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RESUM 
 
El “Projecte de millora de l’evacuació de l’estació “La Pau” de la línia 4 del metro de 
Barcelona. Clau: 722-TRE-OP-4942“, té per objecte l’anàlisi de la situació actual de 
l’evacuació de l’estació La Pau de la línia 4 i comprovar que compleix amb les “Normes 
tècniques sobre seguretat contra incendis a la xarxa ferroviària soterrada a Catalunya”, 
sense entrar en conflicte amb el “Codi Tècnic de l’Edificació” (CTE). 
 
En cas de no complir amb els temps i altres requeriments exigits per a una correcta 
evacuació en cas d’emergència, es plantegen alternatives funcionals i d’evacuació. 
Això es tradueix finalment, en projectar a l’estació àmbit del projecte, sortides 
d’emergència en l’extrem de cada andana. 
 
L’estació de La Pau es troba situada al carrer Ca n’Oliva, entre la Rambla de 
Guispúscoa i el Camí de la Verneda. L’àmbit d’actuació del Projecte és el terme 
municipal de Barcelona. 
 
L’actual estació de La Pau (línia 4), consta de dues andanes i dues vies: andana 
direcció Trinitat Nova (via 1) i andana direcció La Pau (via 2). Les andanes presenten, 
una d’elles (andana via 2) dues sortides i l’altre (andana via 1) una única sortida per 
l’extrem d’andana que comunica amb el vestíbul. Per tal de garantir l’evacuació de 
l’estació en situació d’emergència, esdevé necessari definir sortides de connexió 
directa andana-carrer a l’altre extrem de les andanes. 
 
Actualment, es troba únicament en servei la via 2, en sentit La Pau. Això és degut a 
que l’estació de La Pau és final de línia i s’explota de manera que, tant els trens que 
arriben amb passatge com els que surten en direcció Trinitat Nova, fan servir 
exclusivament la via 2 (en sentit La Pau). En un futur, està previst allargar a questa 
línia 4 fins a Sagrera Meridiana (correspòndencia amb línia 5), deixant de ser final de 
línia l’estació de La Pau. 
 
El projecte inclou tots els documents necessaris per a poder realitzar l’execució de les 
dues sortides d’emèrgencia. Els documents que hi figuren al projecte són els següents: 
Memòria i Annexos, Plànols, Plec de Condicions i Pressupost. 
L’existència d’edificis propers no suposarà cap greu anomalia per a l’execució de l’obra 
amb la solució proposada, però serà necessari realitzar alguns controls 
d’instrumentació, davant la necessitat d’efectuar mesures que permetin conèixer el 
comportament del terreny i les obres en el camp de l’enginyeria civil. L’execució de les 
obres suposarà l’ocupació a nivell superficial, una zona necessària tant per a 
l’execució de les obres com per a poder permetre una zona d’acopi. 
 
S’adjunten diferents documents que serveixen per al reconeixement de la zona àmbit 
del projecte, com ara aixecaments topogràfics i un reportatge fotogràfic. 
 
Un dels documents que hi figuren al projecte és el Pla d’Obra, on hi figura una 
estimació de la durada total de les obres. El procés constructiu, es descriu per a cada 
recinte d’emergència projectat, segons l’andana amb la que connecti.  
 
En el document del Pressupost consta l’import total d’obra, tant el pressupost 
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The "Projecte de millora de l’evacuació de l’estació ‘la Pau’ de la línia 4 del metro de 
Barcelona. Key: 722-TRE-OP-4942", aims to analyze the current situation of the 
evacuation at La Pau station of line 4 and check that it meets the “Standards for fire 
safety in underground rail network in Catalonia ", without conflict with the “Technical 
Building Code” (CTE). 
 
In case of failure with the times required and other requirements for proper disposal in 
an emergency evacuation, others functional alternatives and evacuation arise. This is 
translates in design in the station project area an emergency exits, at the end of each 
platform. 
 
The Pau station is located in Ca n’Oliva Street, between Rambla de Guispúscoa and 
the Camí de la Verneda. The area of the project is the municipality area of Barcelona. 
 
The actual station of La Pau (line 4) has two platforms in two ways: platform direction 
Trinitat Nova (way 1) and platform direction La Pau (way 2). The platforms have in one 
direction (platform track 2) two exits and in the other direction (platform track 1) it has 
only one exit at the end of the platform that communicates with the hall. For ensure the 
evacuation of the station in emergency situation, it’s necessary to define direct exits 
between platform and street at the other end of the platform. 
 
Nowadays is in service only the way 2, in direction La Pau. This is because the station 
La Pau is end of line and the trains that come with passengers and the trains that leave 
in direction Trinitat Nova, must serve exclusively the way 2 (in direction La Pau). In the 
future, it is expected to extend the line 4 to Sagrera Meridiana (correspondence with 
line 5), and the Pau station isn’t going to be the end of line. 
 
The project includes all the documents necessary to execute the two emergency exits.  
The documents contained in the project are: Memory and Schedules, Plans, 
Specifications and Budget. 
 
 
The existence of nearby buildings hasn’t suposed a serious anomaly in the execution 
of the work with the proposed solution, but it will require some instrumentation controls, 
for the need to measured and to understand the field behavior and in the civil 
engineering works. The execution of works will represent the occupation on the 
surface; it will be an area necessary for execution of works and to allow an area for 
collection. 
 
Various documents will be attached in the project that will serve to recognize the 
project area, as surveying and a photographic report. 
 
One of the documents in the project is the Work Plan, which provides an estimate of 
the duration of the works. The construction process is described for each emergency 
exit designed as the platform to be connected. 
 
The budget document contains the total amount of the work, both the material budguet 
and the co-treatment execution budget. 
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L’actual estació de La Pau (línia 4), consta de dues andanes i dues vies: andana 
direcció Trinitat Nova (via 1) i andana direcció La Pau (via 2). Les andanes presenten, 
una d’elles (andana via 2) dues sortides i l’altre (andana via 1) una única sortida per 
l’extrem d’andana que comunica amb el vestíbul. Per tal de garantir l’evacuació de 
l’estació en situació d’emergència, esdevé necessari definir sortides de connexió 
directa andana-carrer a l’altre extrem de les andanes. 
 
Per aquest motiu, sorgeix el present projecte, que analitza la situació actual de l’evacuació 
de l’estació La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona. 
 
 
2 OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El “Projecte de millora de l’evacuació de l’estació “La Pau” de la línia 4 del metro de 
Barcelona. Clau: 722-TRE-OP-4942“, té per objecte l’anàlisi de la situació actual de 
l’evacuació de l’estació La Pau de la línia 4 i comprovar que compleix amb les “Normes 
tècniques sobre seguretat contra incendis a la xarxa ferroviària soterrada a Catalunya”, 
sense entrar en conflicte amb el “Codi Tècnic de l’Edificació” (CTE). 
 
En cas de no complir amb els temps i altres requeriments exigits per a una correcta 
evacuació en cas d’emergència, es plantegen alternatives funcionals i d’evacuació. Això 
es tradueix finalment, en projectar a l’estació àmbit del projecte, sortides d’emergència en 
l’extrem de cada andana. 
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3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
3.1 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA  
 
L’estació de La Pau es troba situada al carrer Ca n’Oliva, entre la Rambla de 
Guispúscoa i el Camí de la Verneda. 
 
Les andanes de l’actual estació de La Pau L4 presenten una única sortida per l’extrem 
d’andana que comunica amb el vestíbul. Per tal de garantir l’evacuació de l’estació en 
situació d’emergència, esdevé necessari definir sortides de connexió directa andana-
carrer a l’altre extrem de les andanes. 
  
Actualment, es troba únicament en servei la via 2, en sentit La Pau. Això és degut a 
que l’estació de La Pau és final de línia i s’explota de manera que, tant els trens que 
arriben amb passatge com els que surten en direcció Trinitat Nova, fan servir 
exclusivament la via 2 (en sentit La Pau). En un futur, està previst allargar a questa 
línia 4 de l’FMB fins a la Via Trajana, deixant de ser final de línia l’estació de La Pau. 
Per tant, l’andana 2 (sentit La Pau), absorbeix els fluxos dels dos sentits de circulació. 
Aquesta situació no es dóna a la vegada, perquè els usuaris esperen a l’andana per 
marxar en direcció Trinitat Nova o arriben en un tren en direcció La Pau. Això implica 
que sigui necessari sobredimensionar lleugerament la sortida d’emergència de 
l’andana 2, per a què pugui assolir la seva càrrega (tot i que, les dimensions que 
requeriria la sortida d’emergència per l’andana 2, si s’explotessin ambdues vies, fossin 
una mica inferiors a les de l’andana 1).  
 
La porta de sortida d’emergència de l’andana de la via 1 (sentit Trinitat Nova) es situa 
a 11,40 metres del final de l’andana útil (no es considera una cambra situada a 
l’extrem de l’andana). Mitjançant escales fixes, se salva un desnivell de 7,76 metres, 
des de la cota +3,68 (cota andana, contemplant un possible recrescut d’andana) fins a 
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la cota +11,44 (cota carrer). La ubicació de la trapa de sortida en superfície, es preveu 
en una zona destinada actualment a l’aparcament de vehicles en línia al Passatge 
Arriassa. 
 
En el cas d’aquesta andana en sentit Trinitat Nova (andana 1), la galeria de sortida 
s’executarà mitjançant pantalles de formigó de gruix 0,60 m. El recorregut de pujada 
(considerant el primer graó de l’escala) comença aproximadament a 5,71 metres des de 
les portes d’accés a la galeria de sortida. Aquestes portes antipànic d’accés des d’andana 
seran dues, d’una i dues fulles respectivament. Les fulles són de 0,90 m d’amplada 
cadascuna i les portes de 2,10 m d’alçada comptant els marcs de la porta. El recinte de 
sortida consta de 4 tramades d’escales. La longitud total del recorregut de sortida des de 
l’andana fins a la sortida a la superfície és de 45m, aproximadament.  
 
La porta de sortida d’emergència de l’andana de la via 2 (sentit la Pau) es situa a 21 
metres del final de l’andana útil (és a dir, sense considerar unes petites dependències 
a l’extrem d’andana), o a 25 metres del final de l’andana incloent aquestes 
dependències. Mitjançant escales fixes, se salva un desnivell de 7,82 metres, des de 
la cota +3,68 (cota andana, contemplant ja el seu recrescut) fins a cota +11,50 (cota 
carrer). La trapa de sortida es situa fora de l’àmbit de la vorera, en terrenys públics, en 
un solar part del qual es preveu que es destini a la construcció d’una subestació 
elèctrica. S’ha comprovat la compatibilitat de la implantació d’aquestes instal·lacions 
amb la sortida d’emergència. 
 
En el cas d’aquesta andana en sentit La Pau (andana 2), la galeria de sortida s’executarà 
mitjançant pantalles de formigó de gruix 0,60 m. El recorregut de pujada comença 
aproximadament a 8,10 metres des de les portes d’accés a la galeria de sortida. Aquestes 
portes antipànic d’accés des d’andana seran dues, d’una i dues fulles respectivament de 
2 fulles cadascuna. Les fulles són de 0,90 m d’amplada cadascuna i les portes de 2,10 m 
d’alçada comptant els marcs de la porta. El recinte de sortida consta de 4 tramades 
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d’escales. La longitud total del recorregut de sortida des de l’andana fins a la sortida a la 
superfície és de 47m, aproximadament.  
 
Les trapes de les sortides d’emergència, s’accionaran mitjançant uns mecanismes que 
es podran activar tant des de l’interior, com des de l’exterior en cas de ser necessari 
pels bombers. Aquests mecanismes es podran desactivar i activar pels operaris de 
manteniment, de tal manera, que els mecanismes estiguin connectats amb el Centre 
Tècnic de Control per a poder alertar en cas que sigui necessari. 
 
 
3.2 ALTRES ASPECTES GENERALS 
 
Es contemplen cambres d’aire de 0,30 m de gruix (0,15 m d’espai buit i 0,15 m de 
revestiment) en tots els casos, excepte quan per requeriments estructurals i per falta 
d’espai, i sempre que no hi hagi problemes de presència de nivell freàtic, s’ha decidit 
obviar-les. Això implica a la pràctica, que en totes les galeries i recintes de sortides 
d’emergència es contempla aquesta cambra d’aire. 
 
Per possibilitar la ventilació dels recintes i no permetre que es “vici” l’aire, es considera 
la col·locació d’una petita reixa a totes les sortides d’emergència projectades. El 
drenatge de les sortides també contempla la recollida, tant de les possibles filtracions, 
com de les aigües pluvials que puguin entrar per les citades reixes de ventilació.  
En el cas de disposar de cambres d’aire, l’embornal projectat per a recollir les aigües 
pluvials ha de disposar d’un petit pendent interior que permeti a l’aigua circular fins a 
un sòcol de mitja canya disposat a la cambra d’aire (entre la pantalla i el tancament de 
la paret). A l’andana, es recollirà l’aigua de les filtracions mitjançant un dren D120mm i 
es connectarà amb el sistema de drenatge de l’estació existent (sense que surti l’aigua 
directament a les vies). 
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A l’estació es preveu la instal·lació d’una columna seca per a bombers consistent en 
un tub d’acer galvanitzat de 80 mm i la col·locació de dos armaris (inici i final de la 
columna seca) de 40 cm de profunditat. Un armari es col·locarà a nivell d’andana, 
passada les portes antipànic (dins del recinte de la sortida d’emergència), i l’altre, en 
l’espai entre les portes antipànic i l’última tramada d’escales per a sortir a superfície. 
 
 
3.3 PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 
 
L’execució de les actuacions àmbit d’aquest projecte, es descriuen a continuació, 
tenint en compte que l’estació consta de dues andanes i dues vies: 
 Andana direcció Trinitat Nova (via 1) 
 Andana direcció La Pau (via 2) 
 
Així, les fases d’obra es descriuen, per a cada recinte d’emergència projectat, segons 
l’andana amb la que connecti.  
 
Aquestes fases d’obra es troben grafiades al capítol corresponent de fases d’obra al 
Document núm.2 Plànols. 
 
 
Andana direcció Trinitat Nova (via 1) 
Les obres de construcció del recinte de sortida d’emergència que permet l’evacuació 
de l’andana en direcció Trinitat Nova (via 1) de l’estació es poden dividir en nou fases, 
en funció de l’àmbit d’actuació: 
 
 FASE 1: Execució dels desviaments de serveis afectats per les obres. 
 
 FASE 2: Desviament provisional del trànsit. 
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Aquest desviament del trànsit és el mateix per les actuacions totals de l’estació, 
de manera que no requerirà d’un nou desviament per l’execució de les obres del 
recinte d’evacuació d’emergència de l’altre andana (via 2). 
 
 FASE 3: Desviament provisional dels possibles claveguerons que puguin 
interferir amb les obres, i posterior desviament d’un tram de col·lector existent 
(de secció D600mm). 
Primer s’han de realitzar cales per localitzar en superfície la posició dels 
possibles claveguerons existents. Posteriorment, es desviarien ja de forma 
definitiva, ja que en aquest cas, no és necessari cap by-pass provisional (veure 
plànols). 
A continuació, es procediria, doncs, al desviament pròpiament del col·lector 
mencionat, de la següent manera: 
- Execució de rasa. 
- Col·locació de nou tram de col·lector tubular D600mm i de nou clavegueró 
D300mm. 
- Execució de tres nous pous de registre (segons plànols) i connexions del 
nou col·lector i del nou clavegueró al col·lector existent (previ col·locació 
de tub per treballar en sec). 
- Retirada-enderroc del tram col·lector existent fora de servei. 
- Reblert de terres i reposicions en superfície. 
 
 FASE 4: Execució de les pantalles del recinte d’evacuació i execució de les 
bigues de lligats corresponents. 
 
 FASE 5: Excavació del recinte d’evacuació, repicat vertical de pantalles i 
apuntalament. 
 
 FASE 6: Execució de soleres, escales i llosa de coberta. 
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En aquesta fase caldrà demolir part d’una pantalla, per poder deixar “obert” 
l’accés a la última tramada d’escales (la que dóna accés a la superfície). 
 
 FASE 7: Entroncament dels recinte d’evacuació d’emergència amb l’andana. 
 
 FASE 8: Execució del drenatge de les aigües provinents del recinte d’evacuació 
(ja siguin aigües pluvials o infiltracions)  
 
 FASE 9: Impermeabilitzacions, reblerts i reposicions en superfície.  
 
 
Andana Direcció La Pau (via 2) 
Les obres de construcció del recinte de sortida d’emergència que permet l’evacuació 
de l’andana en direcció La Pau (via 2) de l’estació es poden dividir en set fases, en 
funció de l’àmbit d’actuació: 
 
 FASE 1: Execució dels desviaments de serveis afectats. 
Com ja s’ha comentat, el desviament provisional del trànsit necessari per a 
aquesta fase és el mateix per totes dues andanes, de manera que ja s’ha 
realitzat a l’inici de les obres de l’altre andana (via 1). 
 
 FASE 2: Execució de les pantalles del recinte d’evacuació i execució de les 
bigues de lligats corresponents. 
 
 FASE 3: Excavació del recinte d’evacuació, repicat vertical de pantalles i 
apuntalament. 
 
 FASE 4: Execució de soleres, escales i llosa de coberta.  
En aquesta fase caldrà demolir part d’una pantalla, per poder deixar “obert” 
l’accés a la última tramada d’escales (la que dóna accés a la superfície). 
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 FASE 5: Entroncament dels recinte d’evacuació d’emergència amb l’andana. 
 
 FASE 6: Execució del drenatge de les aigües provinents del recinte d’evacuació 
(ja siguin aigües pluvials o infiltracions)  
 
 FASE 7: Impermeabilitzacions, reblerts i reposicions en superfície.  
La restitució del trànsit es farà de manera conjunta a les dues andanes, és a dir, 
es realitzarà una vegada estiguin totes les obres pròpies de les actuacions 
previstes pels recintes d’evacuació de totes dues andanes. 
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4 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
 
A l’annex núm. 1 s’incorporen els plànols taquimètrics del present projecte.  
 
 
5 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 
S’ha analitzat el planejament urbanístic de les zones afectades per les actuacions del 
present Projecte. S’ha comprovat tant si la ubicació de les sortides d’emergència 
s’adequa a les normes urbanístiques de l’Ajuntament de Barcelona; (p.ex. el Pla 
General Metropolità), com el usos i característiques de les edificacions més pròximes a 
l’àrea d’actuació.  
 
La situació de les andanes de la línia 4 a l’estació de La Pau és paral·lela a la del C/Ca 
n’Oliva. Així, una de les sortides dóna al Passatge Arriassa, qualificat com 5, xarxa 
viària bàsica.  
 
Les edificacions amb números 2-6 i 5 (aquest últim també es pot trobar com C/Ca 
n’Oliva 65) corresponen a immobles situats a zones en sòl urbà subjectes a ordenació 
volumètrica específica, qualificades com 18. L’edificació situada al C/Ca n’Oliva 
número 63 correspon a sistemes de parcs i jardins urbans actuals de caràcter local 
qualificats com 6a. 
 
L’altra sortida es situa a un solar propietat de l’Ajuntament de Barcelona, espai 
qualificat com 6b corresponent a un sistema de parcs i jardins urbans de nova creació 
de caràcter local. No hi ha edificacions properes a aquesta sortida. 
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6 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 
L’annex de geologia i geotècnia recull de manera particular per l’estació àmbit d’aquest 
projecte, les característiques dels materials de cada unitat identificada. Per assolir-ho, 
s’ha realitzat una campanya geotècnica específica. 
 
Tota aquesta informació es troba detallada dins de l’Annex núm. 2: Geologia i Geotècnia. 
A continuació es presenta un recull de les feines realitzades i els paràmetres obtinguts. 
 





A grans trets es poden considerar dos grups: 
- Reblert antròpic (R) 
- Dipòsits Quaternaris del Delta del Besòs (Qb) 
La campanya de laboratori ha permès completar les característiques geotècniques de 
cada unitat: 
Estació Unitat Geotècnica Potència (m) Nivell freàtic (m) g/cm
3) E (Mpa) c'( Kg/cm2) ' (º)
Reblert 4 a 6 1,7 - 0 25
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7 INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓ 
 
Per tal d’establir un sistema de control de l’obra des del punt de vista de la seva 
evolució tensional, deformacional i d’afectació sobre les estructures properes 
existents, s’implementarà un conjunt de mesures d’instrumentació i un pla de 
seguiment d’aquesta. El pla d’auscultació haurà de disposar a més del disseny, 
instal·lació i seguiment de la instrumentació, del procés i transmissió de dades, anàlisi 
immediat (gestió dels missatges de prevenció) i anàlisi de detalls. 
 
Els treballs d’instrumentació que s’han previst realitzar, són els següents: 
 
Instrumentació i auscultació a l’estació de la Pau: amb caràcter general instal·lació i 
lectura dels punts fixos d’anivellació. A més, en particular es contemplaran, segons 
zona d’actuació: 
- Estructura: Instal·lació i lectura de punts d’anivellació per un control dels 
moviments des de la superfície, Instal·lació i lectura de punts d’anivellació 
en pantalles i instal·lació i seguiment d’inclinòmetres verticals i piezòmetre 
obert. 
- Afecció a tercers: degut a les actuacions anteriorment esmentades les 
estructures contigües s’han d’auscultar segons es descriu a continuació: 
o Andanes L4: Instal·lació dels prismes de convergència per la 
mesura de convergències en l’interior del túnel. 
o Edificis propers a la zona d’actuació: Instal·lació i lectura dels 
prismes en edificis i instal·lació i supervisió de les mesures dels 
fissuròmetres. 
 
Amb els resultats que s’obtindran de les diferents lectures dels instruments, s’haurà de 
contrastar de forma instantània i constant amb els nivells definits que permeten establir 
tres situacions de danys (atenció, preavís i notificació), en funció de la magnitud de 
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l’excés de moviments o pressions sobre les admissibles i a les possibles 
conseqüències dels danys sobre la seguretat dels edificis, infraestructures i persones. 
 
 
8 EDIFICACIONS PROPERES A LES ACTUACIONS 
 
S’ha realitzat un estudi de les edificacions properes, fent especial èmfasi en la 
localització de les fonamentacions (ubicació i fondària) i en comprovar si algun edifici 
està considerat com Patrimoni Arquitectònic per poder preveure una acurada 
auscultació durant l’execució de les obres contemplades en aquest “Projecte de millora 
de l’evacuació de l’estació “La Pau” de la línia 4 del metro de Barcelona Clau: 722-
TRE-OP-4942”. 
 
A l’Annex núm.6 “Inspecció d’edificis” es descriuen els treballs realitzats per a aquesta 
tasca, incloent una fitxa per a cada edifici pròxim a les zones d’actuació, a partir de les 
dades obtingudes al cadastre i  a l’arxiu municipal. 
 
Per la comprovació de l’inventari d’edificis considerats Patrimoni Arquitectònic, s’ha 
realitzat una consulta al Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de Barcelona. En aquest 
cas, s’ha concretat que en l’estació “La Pau” no hi ha cap edifici al voltant de l’àmbit 
del projecte considerat Patrimoni Arquitectònic. 
 
En aquest annex núm. 6, també s’inclou la justificació del mètode de càlcul emprat en 
la identificació dels edificis a inspeccionar, conjuntament amb una relació detallada de 
les particularitats de cada edifici i la seva ubicació en planta en els plànols adjunts.  
 
Finalment, per a comprovar que l’execució de les obres comporta moviments 
admissibles, s’ha fet un estudi d’assentaments, fent especial èmfasi en els casos més 
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9 ESTUDIS FUNCIONALS (CÀLCULS EVACUACIÓ) 
 
El “Projecte Constructiu de millora de l’estació “La Pau” de la línia 4 del metro de 
Barcelona. Clau: 722-TRE-OP-4942”, té per objecte l’anàlisi de la situació actual de 
l’evacuació de l’estació mencionada i comprovar que compleix amb les “Normes 
tècniques sobre seguretat contra incendis a la xarxa ferroviària soterrada a Catalunya”, 
sense entrar en conflicte amb el “Codi Tècnic de l’Edificació” (CTE). 
 
En cas de no complir amb els temps i altres requeriments exigits per a una correcta 
evacuació en cas d’emergència, es plantegen alternatives funcionals i d’evacuació. 
Això es tradueix finalment, en projectar a l’estació “La Pau” àmbit del projecte, sortides 
d’emergència en extrem de cada andana. 
 
Els criteris de càlcul s’han definit en base a l’anàlisi de la “Norma tècnica sobre 
seguretat contra incendis a la xarxa ferroviària soterrada a Catalunya”. Es mencionen 
a continuació els criteris més rellevants: 
 
1.- Totes les estacions han de disposar, almenys, de dues sortides diferents, alternatives i 
accessibles. 
 
2.- El temps d’evacuació des del lloc més allunyat de l’andana fins a un lloc segur ha de 
ser inferior o igual a 6 minuts. 
 
3.- Hi ha d’haver prou passos de sortida per evacuar des de les andanes tota la càrrega 
d’ocupació de l’estació en 4 minuts o menys. 
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4.- La capacitat de les sortides de les andanes, passadissos i rampes fins a un 4% pren 
com a base passos de sortida de 60 cm d’ample. Aquesta amplada es mesura en el punt 
més estret sense obstacles. La capacitat per pas de sortida és de 50 pax/minut (un pax 
equival a una persona/pas) i la velocitat de marxa és de 60 metres/minut. 
 
5.- La capacitat de les sortides de les escales fixes, escales mecàniques, passadissos 
mòbils, replans i rampes amb un pendent superior al 4% pren com a base passos de 
sortida de 60 cm d’ample (1,5 passos si són de 80 cm, i 1 pas si tenen menys de 80 cm). 
Aquesta amplada es mesura en el punt més estret sense obstacles. La capacitat per pas 
de sortida és de 35 pax/minut en direcció de pujada, i 45 pax/minut en direcció de pujada; 
les velocitats de marxa són 15 metres/minut i 20 metres/minut respectivament. 
 
6.- Entre nivell i nivell de cada estació hi ha una escala mecànica fora de servei, però 
aquesta s’utilitza com una escala fixa. 
 
7.- La capacitat de les barreres tarifaries és de 50 pax/minut en les de tipus PAR, i de 25 
pax/minut en les de tipus torniquet. En la situació d’emergència totes les barreres són 
practicables. 
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50 pax/minut les PAR  
25 pax/minut les de torniquet 
60 metres/minut 
 
(1) Prenent com a base passos de sortida de 60 cm d’ample. 
(2) Passadissos i rampes fins a un 4% de pendent. 
(3) Escales fixes, escales mecàniques, passadissos mòbils i rampes amb un pendent superior al 4%. 
(4) Direcció de pujada. 
(5) Direcció de baixada. 
8.- Les càrregues d’ocupació de les andanes i dels trens s’especifica en els següents dos 
capítols de forma més exhaustiva. 
 
9.- L’últim passatger que abandona l’estació elegeix, de tots els camins de sortida, el camí 
amb un temps de recorregut més llarg. Excepte, en aquelles estacions, sobretot en les 
que hi ha correspondència entre línies de la xarxa de l’FMB i/o de RENFE, en les quals hi 
ha varies sortides i algunes són molt llargues per arribar a un lloc segur; aleshores, 
s’indicarà, si es necessari, amb cartells quines són les sortides que han d’usar els 
passatgers en cas d’emergència. 
 
Definició Situació emergència 
 
L’emergència es produeix en un tren d’una andana qualsevol en un dia mig de l’any 
horitzó de 2010 durant el ¼ d’hora punta. El tren té totes les portes obertes, al igual 
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que les corresponents portes de vora l’andana. Es tracta d’una evacuació ascendent, a 
diferència de la clàssica d’un edifici. La càrrega d’ocupació de cada estació abast de 
l’Estudi és la suma de tots els passatgers que es troben a l’andana de l’estació i en el 
tren que s’ha avariat i que arriba a l’andana.  
 
Com s’observa la situació de risc només contempla un tren avariat per estació, el que vol 
dir que les andanes s’estudien independentment una de l’altra.  
 






















































 A on,  
 
TEA i,j és igual al temps d’evacuació en l’estació “i” en l’andana “j” (temps de sortida 
de tots els passatgers de l’andana), en unitat de temps (minuts). 
COAi,j és la càrrega d’ocupació de l’estació “i” en l’andana “j”, en nombre de 
passatgers. 
COTi,j és la càrrega d’ocupació del tren en l’estació “i” en l’andana “j”, en nombre 
de passatgers. 
CCA1 i,j,s és la capacitat del coll d’ampolla amb menys capacitat que condiciona la 
sortida dels passatgers de l’andana de l’estació “i” en l’andana “j” i en la sortida “s”, 
en nombre de passatgers/unitat de temps (pax/minut). 
Si,j,s és la superfície que hi ha des de l’andana fins al coll d’ampolla amb menys 
capacitat que condiciona la sortida dels passatgers de l’andana de l’estació “i” en 
l’andana “j” i en la sortida “s”, en metres quadrats. 
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R1i,j,s és el recorregut horitzontal (rampa inferior al 4% de pendent) que hi ha des 
de l’andana “j” fins al coll d’ampolla de menor capacitat que condiciona la sortida 
dels passatgers de la sortida “s” de l’estació “i”, en metres. 
R2i,j,s és el recorregut vertical (rampa superior al 4% de pendent) que hi ha des de 
l’andana “j” fins al coll d’ampolla de menor capacitat que condiciona la sortida dels 
passatgers de la sortida “s” de l’estació “i”, en metres. 
V1 és la velocitat mitjana dels passatgers en recorreguts horitzontals, en 
metres/minut. 
V2 és la velocitat mitjana dels passatgers en recorreguts verticals, en metres/minut 
(aquesta velocitat s’ha de discriminar en funció de si la rampa és de baixada o de 
pujada). 
 
A continuació es presenta un resum dels càlculs d’evacuació de l’estació “La Pau”. En 
aquesta estació per complir amb la normativa vigent, és obligatori realitzar alguna 
actuació per modificar la geometria. Això és degut a que un dels criteris a seguir és que 
cada andana tingui 2 sortides diferents i alternatives, i  en aquesta estació això no es 
compleix. Per tant, l’actuació de millora d’evacuació és necessària independentment dels 
temps d’evacuació actuals de l’estació, i és per això que els càlculs de temps d’evacuació 
que es mostren a continuació ja són considerant les actuacions de millora previstes. 
 




LA PAU 3,07* 4,62 (Andana via 1)* 
 * Càlculs realitzats amb dades considerant l’estació de La Pau en un escenari de 
futur on aquesta estació deixa de ser final de línia (futura ampliació de la línia 4 fins 
l’estació de Sagrera)  
 
Com temps d’evacuació, s’agafen els càlculs amb l’andana que dóna resultats més 
desfavorables. 
 
A l’Annex 7, es troben detallats els càlculs d’evacuació amb els paràmetres utilitzats. 
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10 DESVIAMENTS PROVISIONALS DE TRÀNSIT 
 
Les obres d’arranjament dels nous accessos a l’estació de La Pau de la línia 4, on es 
realitzen les sortides d’emergència, impliquen l’ocupació temporal d’àrees de pas de 
vianants, aparcament i circulació de vehicles. Per aquest motiu, a l’Annex 10 es 
defineixen, els desviaments provisionals de trànsit necessaris per l’execució de les 
obres del “Projecte de millora de l’evacuació de l’estació “La Pau” de la línia 4 del 
metro de Barcelona. Clau: 722-TRE-OP-4942”. 
 
Amb l’objectiu de donar continuïtat al pas dels vianants i realitzar les operacions en unes 
condicions de seguretat idònies, s’adequa a tots els casos un pas provisional d’ una 
amplada lliure que, com a mínim, haurà de tenir 1,2 metres d’amplada, intentant ampliar 
aquesta distància sempre que sigui possible. 
 
A l’estació àmbit d’estudi serà necessari realitzar un desviament provisional de trànsit 
consistent en un estrenyiment de la calçada adjacent a l’àrea afectada, a més del 
tancament temporal de les places d’aparcament al carrer Ca N’Oliva. Així també, es farà 
necessari una suspensió temporal del trànsit al Passatge Arriassa, i la conseqüent 
suspensió de les places d’aparcament.  
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11 SERVEIS AFECTATS 
 
AFECTACIÓ A L’ARBRAT 
A l’Annex núm.8, es detalla l’arbrat afectat tant en unes taules com en uns plànols. En 
l’estació àmbit del projecte queden afectats 8 arbres de l’espècie “Platanus hispànica”. 
El Protocol de Protecció i d’elements vegetals, durant la realització d’obres se seguirà 
rigorosament. 
COL·LECTORS  
En l’estació “La Pau” s’afectarà la xarxa de clavegueram, sent necessari modificar el 
traçat dels col·lectors existent i d’un clavegueró.  
 
Cal destacar que la situació del col·lector grafiada en els plànols (veure Document 
Plànols) és aproximada, només es considera a nivell orientatiu, i quan es cregui 
necessari s’haurà de confirmar sobre el terreny. 
 
Tota la informació obtinguda s’ha dibuixat i s’adjunta al Document núm. 2 “Plànols”. 
A continuació, s’explica l’actuació realitzada: 
 
Les obres de la sortida d’emergència de l’andana direcció Trinitat Nova coincideixen 
amb la ubicació d’un col·lector de secció tipus D600A, d’una longitud de 24,59 metres. 
Aquest tram s’enderrocarà, modificant-ne el traçat de manera que sigui compatible 
amb les actuacions previstes per l’execució de les sortides d’emergència.  
 
El nou col·lector serà d’idèntiques característiques que l’existent, amb una longitud 
total de 22,87 metres, sense necessitat de realitzar cap entroncament amb altres 
col·lectors. 
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També caldrà desviar un clavegueró que es situa just en la mateixa vertical on anirà la 
trapa. Aquest clavegueró s’enderrocarà, construint-ne un de nou de secció tipus D300, 
facilitant d’aquesta manera la connexió amb la xarxa sense interferir en les obres. 
 
ALTRES SERVEIS  
A continuació es relacionen les Entitats, Organismes i/o Companyies de serveis més 
significatives consultades: 
Gas Natural SDG S.A. 
Telefònica S.A. 
FECSA-ENHER ( Grup ENDESA) 
Aigües de Barcelona (AGBAR) 
Aigües del Ter Llobregat (ATLL) 
Clavegueram de Barcelona (CLABSA) 
Companyies de telecomunicacions 
Serveis Tècnics Municipals 
 
Tota la informació obtinguda s’ha grafiat en els plànols de serveis afectats generals i 
particularitzats per cada titular, i que s’adjunten al Document de plànols. 
 
A l’Annex nº 8 “Serveis Afectats” es recull la proposta de desviament provisional i 
reposició dels mateixos 
 
Reposició  
Totes les conduccions, canalitzacions i línies subterrànies de les zones afectades per 
les obres s’hauran de localitzar previ a l’execució en el terreny, mitjançant cales 
realitzades amb excavació manual que es duran a terme amb molta cura per evitar 
malmetre el servei.  
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Quan sigui necessari es traslladarà i/o reposarà el servei afectat d’acord amb l’Entitat, 
Organisme i/o Companyia titular corresponent. 
 
A part de les consideracions anteriorment esmentades, sempre s’haurà de garantir el 
manteniment dels serveis existents durant l’execució de les obres en les zones 
afectades per les mateixes. 
 
Als plànols s’ha reflectit unes propostes de desviaments definitius. Com a norma 
general s’ha optat per proposar l’opció més desfavorable, tenint en compte que en 
alguns casos existeix la possibilitat de fer un desviament provisional i una reposició 
definitiva en el emplaçament original.  
 
A l’annex número 8 serveis afectat existeix una descripció particularitzada de la 
reposició de cada servei. 
 
A continuació s’adjunta una taula resum dels Serveis Afectats: 
 
 
 AGBAR FECSA ENDESA 
LA PAU Quedarà afectada una 
canonada d´ aigua potable, amb 
secció de 100 FG, 
Quedarà afectada una línia elèctrica 
subterrània de mitja tensió (2 circuit 
de 25 KV) 
 
 ENLLUMENAT PÚBLIC TELEFÓNICA 
LA PAU Quedarà afectat una 
canalització d’enllumenat públic 
Quedarà afectada una canalització 
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12 EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS 
 
Per a dur a terme l'execució de les obres previstes al present Projecte és necessari 
ocupar els terrenys afectats per les actuacions considerades. Per a tal fi, s’ha elaborat 
una relació i inventari dels béns i drets afectats, així com també s’han realitzat els 
plànols parcel·laris corresponents. 
 
Els terrenys afectats per les obres es troben tots a la ciutat de Barcelona. 
 
A l’Annex núm. 9 es detallen les afeccions produïdes pel present projecte. 
 
De les finques afectades per l'actuació es presenta: el número d’identificació cadastral, 
el terme municipal, la qualificació urbanística, la superfície d’ocupació (expropiació, 
servitud de pas i/o ocupació temporal) i el titular (nom, adreça i municipi) cadastral. 
 
 
13 TERMINI D’EXECUCIÓ I PLÀ D’OBRA 
 
El termini previst per a l’execució de les obres de les actuacions descrites al present 
projecte és de 124 dies laborals (6 mesos aproximadament). 
 
A l'Annex núm. 11 “Pla d’Obra” s'ha inclòs el corresponent pla de treballs. 
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14 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
D'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre s’ha redactat un Estudi de 
Seguretat i Salut en la construcció. 
 
La inclusió d’aquest estudi és obligada en tots els projectes d’edificació i obra civil, en 
base a l’esmentat Reial Decret. 
 
L’estudi servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per a 
dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, 
facilitant el seu desenvolupament, sota control de la Direcció Facultativa. 
 
El pressupost d’aquest estudi s’ha inclòs com a una partida alçada a justificar en el 
Pressupost d’Execució Material del Projecte. 
 
 
15 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTE 
 
D'acord amb els articles 25, 26, 36 i 133 del Reglament General de Contractació de 
l'Estat (aprovat per RD 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001), es determina la 
classificació que s'ha d'exigir als Contractistes per a presentar-se a la licitació 
d'aquestes obres d'acord al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre de 2001. També 
s’ha d’indicar la categoria que correspon a cada subgrup, la qual es determina en 
funció de la seva anualitat mitjana.  
 
Els grups i subgrups considerats són: 
 
 Grup A) Moviment de terres i perforacions. Subgrup 4: Pous i galeries. 
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 Grup C) Edificacions. Subgrup 2: Estructures de fàbrica o formigó. 
 
 
Així, a la taula que es presenta a continuació, s’exposa la classificació del Contractista 
i la categoria del subgrup corresponent: 
 
 
GRUPS I SUBGRUPS CATEGORIA 
A) MOVIMENT DE TERRES I PERFORACIONS 
4. Pous i galeries c 
C) EDIFICACIONS 
2. Estructures de fàbrica o formigó f 
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16 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
En compliment de la normativa vigent, s’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat per a 
l’execució de les obres. A l’Annex núm.14 queda reflectit la proposta del Pla on 
s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat 
d’assaigs a realitzar. 
 
S’ha obtingut un Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA (PEC sense IVA) del 
Pla de Control de Qualitat de 33.306,78 EURO. 
 
Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 
freqüències establertes, així con la realització d’assaigs no previstos inicialment a la 
proposta del Pla de Control de Qualitat. 
 
Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els 
laboratoris competents pel desenvolupament previstos al Pla de Control de Qualitat 
hauran d’estar acreditats en els següents apartats: 
 
1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH) 
 Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures 
d’acer (EHA) 
 Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC) 
 Àmbit de control del formigó fresc (EHF) 
 
2. GRUP D’ÀMBITS DE GEOTÈCNIA (GT) 
 Àmbit de sondeigs, presa de mostres i assaigs in situ per a 
reconeixements geotècnics (GTC) 
 Àmbit d’assaigs de laboratori de geotècnia (GTL) 
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3. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS) 
 Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de 
vials (VSG) 
 Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF) 
 
 
17 SISTEMA MEDIAMBIENTAL (ISO 14001) 
 
D’acord amb la voluntat de conduir les noves actuacions a realitzar vers la 
sostenibilitat, i amb l’objecte d’aconseguir minimitzar els impactes al medi, s’han tingut 
en compte en la fase de disseny del Projecte la consideració dels aspectes 
mediambientals relacionats amb les obres a construir. 
 
Amb aquest objecte i d’acord amb l’aplicació de la Norma ISO 14001, es presenta a 
l’Annex núm. 17 un estudi del sistema mediambiental, on es delimiten les línies 
d’actuació mediambientals, s’estableix la integració dels criteris ambientals i es 
consideren els requeriments legislatius que afecten al Projecte. 
18 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de GISA, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
L’obra se situa en la comarca del Barcelonès, i tenint en compte els aspectes abans 
esmentats, s’han aplicat als preus del present Projecte uns costos indirectes del 5 %. 
 
A l’Annex núm. 16 es presenta la justificació dels preus utilitzats al Projecte. 
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19 REVISIÓ DE PREUS 
 
En tractar-se d'un contracte d'obra en que el termini d'execució no excedeix el dotze 
mesos, no esdevé necessari incloure fórmula polinòmica de revisió de preus. 
 
20 RESUM DE PRESSUPOSTOS 
 
Aplicant als amidaments efectuats el Quadre de Preus s'obté un Pressupost 
d'Execució Material de 1.324.219,65 EUROS.  
 
El pressupost d’Execució per Contracta s’ha obtingut incrementant el Pressupost 
d’Execució Material en un 13 % en concepte de Despeses Generals, segons es fixa en 
l’Ordre Ministerial de 23 de novembre de 1987, i en un 6 % en concepte de Benefici 
Industrial; a la suma obtinguda s’ha afegit un 18 % en concepte d’Impost del Valor 
Afegit (I.V.A.), resultant un Pressupost d’Execució per Contracta que ascendeix a la 
quantitat de 1.859.469,23 EUROS. 
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21 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 
El present Projecte consta dels documents següents: 
 





Annex núm. 1:  Topografia i cartografia  
Annex núm. 2:  Geologia i Geotècnia 
Annex núm. 3:  Replanteig 
Annex núm. 4:  Estructures 
Annex núm.5:  Instrumentació i auscultació 
Annex núm 6:  Inspecció d’edificis 
Annex núm. 7:  Càlculs d’evacuació 
Annex núm. 8:  Serveis afectats  
Annex núm. 9:  Expropiacions i ocupacions temporals 
Annex núm. 10:  Desviaments de trànsit 
Annex núm. 11:  Procediment constructiu i Pla d’obra 
Annex núm. 12:  Reportatge fotogràfic 
Annex núm. 13:  Estudi de Seguretat i Salut 
Annex núm. 14:  Pla de Control de Qualitat 
Annex núm. 15:  Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 
Annex núm. 16:  Justificació de preus 
Annex núm. 17:  Annex mediambiental 
 
 
DOCUMENT NÚM. 2 – PLÀNOLS 
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DOCUMENT NÚM. 3 - PLEC DE CONDICIONS 
 
DOCUMENT NÚM. 4 - PRESSUPOSTOS 
 
Amidaments 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
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El present Projecte ha facilitat la tasca de familiarització enfront a la redacció completa 
d’un projecte. M’ha permès conèixer més en detall tots els documents que composen 
un projecte, indagant i solucionant els diferents dubtes que han pogut sorgir davant de 
la redacció d’aquests. En quant a la documentació gràfica, he pogut conèixer els 
diferents plànols que permeten definir una obra i  són necessaris per a l’execució de la 
mateixa. Així també, el pressupost del projecte és un document important, ja que ens 




Barcelona, febrer 2011 
 





Sgt.: Noemí Osuna Pacha   
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En el present annex es presenta un resum dels resultats de l’estudi geotècnic realitzat 
per l’execució dels pous d’evacuació de l’estació de L4 “La Pau” del “Projecte de 
millora de l'evacuació de l'estació “la Pau” de la línia 4 del metro de Barcelona”. 
Aquests pous d’evacuació s’emplacen al terme municipal de Barcelona, un d’ells al 
Passeig Arriassa i l’altre al carrer Ca n’Oliva. L’estació de La Pau, a la qual pertanyen, 
es troba a la cruïlla del carrer Ca n’Oliva amb la Rambla de Guipúscoa.. L’andana 
d’aquesta estació es troba a 8,3m de profunditat respecte la cota del carrer. Per la 
millora d’evacuació es projecta l’execució de pantalles d’uns 12 m de profunditat als 
dos costats de les vies. 
 
Geològicament, Barcelona manté una estructura estratigràfica prou coneguda. De NW a 
SE es superposen els materials, de més antic a més modern, amb un augment de 
potència dels recobriments quaternaris en sentit SE. 
 
En la fig.1, a mode orientatiu, s’ha interpretat la seqüència geològica de Barcelona amb 
els números 1, 2 i 3; El número 1 engloba tot aquell substrat pre-quaternari, des de 
roques ígnies del Paleozoic fins a gresos i conglomerats del Miocè. El número 2 pertany a 
argiles vermelles i graves del Pleistocè (quaternari). Finalment, el número 3 correspon a 
les sorres, graves, argiles i llims de les planes deltaiques litorals (Rius Besòs i Llobregat). 
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Fig. 1. Mapa geològic de la ciutat de Barcelona. 
 
 
2 CARACTERITZACIÓ DEL TERRENY 
 
No es disposa d’antecedents geotècnics en aquesta estació però la cartografia de 
l’ICC descriu aquesta zona com una acumulació important de llims i argiles deltaiques 
en superfície. Segons el plànol anterior, l’estació de La Pau es troba sobre un estrat de 
llims i argiles d’entre aproximadament 12,5 i 15m. Podem suposar que trobarem:  
- Reblert antròpic (R) 
- Dipòsits Quaternaris del Delta del Besòs (Qb) 
N 
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2.1 Reblert antròpic 
Atesa la intensa antropització del sector, en pràcticament tot el traçat , els únics 
materials que es poden reconèixer en superfície són rebliments d’origen antròpic i sòls 
vegetals. Aquest nivell geotècnic es troba ben desenvolupat, presenta una continuïtat 
lateral i té un gruix variable fins als 6 m. 
Consta de dipòsits heterogenis d’origen antròpic i sòls constituïts per sorres i llims amb 
fragments de paviments de formigó i restes de materials de construcció. 
2.2  Quaternari del Besòs  
El riu Besòs, després de creuar la Serralada Litoral s’estén sobre la plana costanera 
originant una extensa plana fluvio-deltàica que erosiona i s’encaixa en els depòsits 
neògens i plistocens. 
Dins la unitat geotècnica del Quaternari del Besòs s’han diferenciat les subunitats que 
es descriuen a continuació: 
- Unitat Qb1: Formada per llims i argiles fines d’alt contingut orgànic, amb 
petites capetes de sorres fines. Presenten una alta plasticitat i una coloració 
gris fosc.  
- Complex detrític superior Qb2/Qb2g: Constituït per sorres de gra mig a fi 
amb una proporció reduïda de matriu argilosa (Qb2). Ocasionalment pot 
incloure petits dipòsits de geometria lenticular d’argiles grises orgàniques. 
Té un contingut variable de graves disperses que arriben a formar nivells 
lenticulars de potència mètrica i continuïtat lateral decamètrica (Qb2g). 
- Unitat intermèdia Qb3a: Està formada per una alternança de sorres fines a 
molt fines, nivells de llims, llims argilosos o argiles (Qb3a) de coloració gris. 
- Nivell detrític inferior Qb4: Està litològicament constituït per graves molt 
rodades i sorres grolleres amb abundants graves disperses, generalment 
molt poc cimentades amb una baixa proporció de fracció fina. 
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Per a completar la informació existent en la zona d’execució de les sortides 
d’emergència, s’han dut a terme 2 sondeigs mecànics a rotació amb extracció de 
testimoni continu, anomenats S-13 i S-14 respectivament, ubicats de tal manera que 
ens proporcionin informació del substrat en l’emplaçament dels dos pous d’evacuació 
previstos. 
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4 RESULTATS 
Com a resultat de l’estudi es presenta una taula resum dels valors característics dels 
paràmetres geotècnics recomanables a aplicar en els càlculs per a la construcció de les 
pantalles dels nous pous d’evacuació de l’estació de La Pau de la línia 4 de TMB.  
Partint dels valors característics de les unitats geotècniques dins de l’àmbit de Barcelona 
recomanats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya i, juntament, amb la informació 
obtinguda amb els testimonis extrets del sondeigs realitzats, s’han adoptat els paràmetres 
que es resumeixen a continuació: 
Unitat Geotècnica g/cm3) E (Mpa) c'( Kg/cm2) ' (º)
Reblert 1,7 - 0 25 
Qb1 1.95 12 0,25 20,3 
Taula 12: Paràmetres geotècnics del terreny. 
Durant l’execució dels sondeigs S-13 i S-14, es va assolir el nivell freàtic a una 
profunditat aproximada de -4,5 metres des de la boca del sondeig. 
N.F. -4,5 (m) 
Cal tenir en compte que aquestes consideracions es fan en base al dia de la 
realització de les feines de perforació. El nivell freàtic pot patir variacions segons 
l’època de l’any que ens trobem. 
En quant a excababilitat del terreny, segons la informació obtinguda, s’ha estimat un 
percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics comprès entre un 20 % i un 50 
% en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista. 
Es recomana la utilització de medis mecànics tipus retroexcavadora i, puntualment, 
martell hidràulic per l’excavació. No es preveu que sigui necessària la utilització 
d’explosius durant l’obra.  
  ETSECCPB 




TREBALL FI DE CARRERA                                 A2 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA
 - 8 - 
 
5 CONCLUSIONS 
Vistes les identificacions i consideracions realitzades, concloem: 
 S’identifica, en aquesta zona, un nivell superior R: reblert antròpic fins a 6 
metres de profunditat. Per sota es troba la unitat Qb1: Llims i argiles 
orgàniques fins al final del sondeig. 
 Els resultats del laboratori dels testimonis extrets pels sondeigs, han permès 
caracteritzar geotècnicament els materials presents: 
Estació Unitat Geotècnica Potència (m) Nivell freàtic (m) g/cm
3) E (Mpa) c'( Kg/cm2) ' (º)
Reblert 4 a 6 1,7 - 0 25
Qb1 fins final sondeig 1,95 12 0,25 20,3
La Pau 4,5
 
 S’ha mesurat el nivell freàtic a una profunditat de 4,5 metres de la boca del 
sondeig. 
 La permeabilitat de la unitat Qb1 assajat entre 12 i 13 metres de profunditat, 
assoleix un valor de K (m/s) = 7,2821E-08. Permeabilitat mitja. 
 Les analítiques han valorat l’aigua amb un grau d’agressivitat dèbil pel 
formigó. Segons l’article 37.3.4 de la instrucció EHE, el ciment no ha de tenir la 
característica addicional de resistència als sulfats. 
 De l’estudi d’excavabilitat es recomana la utilització de medis mecànics tipus 
retroexcavadora i, puntualment, martell hidràulic. 
 S’ha valorat un excedent aproximat de terres d’uns 2.573,34 m3 que es podrien 
dipositar als abocadors més propers. 
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Aquest annex contempla tota la informació necessària per realitzar el replanteig de 
l’obra i poder comprovar la realitat geomètrica de les obres, la disponibilitat de terrenys 
i els supòsits del projecte, a l’àmbit de l’estació de La Pau de la Línia 4 de metro de 
Barcelona. 
 
2 BASES DE REPLANTEIG 
 
Per la redacció d’aquest annex s’ha utilitzat la informació de cartografia i topografia de 
l’anterior annex núm. 1, de la qual s’han extret les coordenades (x, y, z) de les bases 
de replanteig. Aquestes bases són les localitzades a l’entorn de l’obra objecte d’aquest 
projecte. 
 
3 PUNTS DE REPLANTEIG 
 
Els punts de replanteig corresponents a la nova sortida d’emergència a executar per 
tal de complir amb els requeriments exigits per a una correcta evacuació en cas 
d’emergència en l’estació de La Pau són:  
 
 Vèrtexs de les pantalles sortida d’emergència (coordenades x, y) 
 Cota de clava de les pantalles  
 Cota línia coronació pantalles 
 Cota llosa de coberta 
 Cota de solera 
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2. CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
 
3. ESTUDI D’ASSENTAMENTS 
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El “Projecte de millora de l’evacuació de l’estació “La Pau” de la línia 4 del metro de 
Barcelons. Clau: 722-TRE-OP-4942”, té per objecte l’anàlisi de la situació actual de 
l’evacuació de l’estació “La Pau” i comprovar que compleix amb les “Normes tècniques 
sobre seguretat contra incendis a la xarxa ferroviària soterrada a Catalunya”, sense entrar 
en conflicte amb el “Codi Tècnic de l’Edificació” (CTE).  
 
En cas de no complir amb els temps i altres requeriments exigits per a una correcta 
evacuació en cas d’emergència, es plantegen alternatives funcionals i d’evacuació. Això 
es tradueix finalment, en projectar a l’estació àmbit del Projecte, sortides d’emergència en 
l’extrem de cada andana. 
 
2 NORMATIVA APLICABLE 
 
La normativa d’accions d’obligat compliment en els càlculs estructurals del present 
projecte és la següent:: 
 
- Norma de Construcción Sismorresistente. NCSE 02. 
- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera, IAP 98 
- Código Técnico de la Edificación. CTE 
 
En quant a la normativa de materials, les d’ obligat compliment són: 
 
- Instrucción del Hormigón Estructural, EHE. 
- Código Técnico de la Edificación. CTE. 
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3 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA  
 
L’estació de La Pau L4 es troba situada al carrer Ca n’Oliva, entre la Rambla de 
Guispúscoa i el Camí de la Verneda. 
 
Les andanes de l’actual estació de La Pau L4 presenten una única sortida per l’extrem 
d’andana que comunica amb el vestíbul. Per tal de garantir l’evacuació de l’estació en 
situació d’emergència, esdevé necessari definir sortides de connexió directa andana-
carrer a l’altre extrem de les andanes. 
 
Actualment, es troba únicament en servei la via 2, en sentit La Pau. Això és degut a 
que l’estació de La Pau és final de línia i s’explota de manera que, tant els trens que 
arriben amb passatge com el que surten en direcció Trinitat Nova, fan servir 
exclusivament la via 2 (en sentit La Pau). En un futur, està previst allargar a questa 
línia 4 del metro de Barcelona fins a l’intercanviador Sagrera TAV, deixant de ser final 
de línia l’estació de La Pau. Però, actualment l’andana 2 (sentit La Pau), absorbeix els 
fluxos dels dos sentits de circulació. Aquesta situació no és dóna a la vegada, perquè 
els usuaris esperen a l’andana per marxar en direcció Trinitat Nova o arriben en un 
tren en direcció La Pau. Això implica que sigui necessari sobredimensionar 
lleugerament la sortida d’emergència de l’andana 2, per a què pugui assolir la seva 
càrrega (tot i que, les dimensions que requeriria la sortida d’emergència per l’andana 
2, si s’explotessin ambdues vies, siguin una mica inferiors a les de l’andana 1).  
 
La porta de sortida d’emergència de l’andana de la via 1 (sentit Trinitat Nova) es situa 
a 11,40 metres del final de l’andana útil (no es considera una cambra situada a 
l’extrem de l’andana). Mitjançant escales fixes, es salva un desnivell de 7,76 metres, 
des de la cota +3,68 (cota andana, contemplant un possible recrescut d’andana) fins a 
la cota +11,44 (cota carrer). La ubicació de la trapa de sortida en superfície, es preveu 
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en una zona destinada actualment a l’aparcament de vehicles en línia al Passatge 
Arriassa. 
 
En el cas d’aquesta andana en sentit Trinitat Nova (andana 1), la galeria de sortida 
s’executarà mitjançant pantalles de formigó de gruix 0,60 m. El recorregut de pujada 
(considerant el primer graó de l’escala) comença aproximadament a 5,71 metres des de 
les portes d’accés a la galeria de sortida. Aquestes portes antipànic d’accés des d’andana 
seran dues, d’una i dues fulles respectivament. Les fulles són de 0,90 m d’amplada 
cadascuna i les portes de 2,10 m d’alçada comptant els marcs de la porta. El recinte de 
sortida consta de 4 tramades d’escales. La longitud total del recorregut de sortida des de 
l’andana fins a la sortida a la superfície és de 45m, aproximadament.  
 
La porta de sortida d’emergència de l’andana de la via 2 (sentit la Pau) es situa a 21 
metres del final de l’andana útil (és a dir, sense considerar unes petites dependències 
a l’extrem d’andana), o a 25 metres del final de l’andana incloent aquestes 
dependències. Mitjançant escales fixes, se salva un desnivell de 7,82 metres, des de 
la cota +3,68 (cota andana, contemplant ja el seu recrescut) fins a cota +11,50 (cota 
carrer). La trapa de sortida es situa fora de l’àmbit de la vorera, en terrenys públics, en 
un solar destinat a l’aparcament. 
 
En el cas d’aquesta andana en sentit La Pau (andana 2), la galeria de sortida s’executarà 
mitjançant pantalles de formigó de gruix 0,60 m. El recorregut de pujada comença 
aproximadament a 8,10 metres des de les portes d’accés a la galeria de sortida. Aquestes 
portes antipànic d’accés des d’andana seran dues, d’una i dues fulles respectivament de 
2 fulles cadascuna. Les fulles són de 0,90 m d’amplada cadascuna i les portes de 2,10 m 
d’alçada comptant els marcs de la porta. El recinte de sortida consta de 4 tramades 
d’escales. La longitud total del recorregut de sortida des de l’andana fins a la sortida a la 
superfície és de 47m, aproximadament.  
Les trapes de les sortides d’emergència, s’accionaran mitjançant un mecanisme que es 
podrà activar tant des de l’interior, com des de l’exterior en cas de ser necessari pels 
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bombers. Aquests mecanismes es podran desactivar i activar pels operaris de 
manteniment, de tal manera, que els mecanismes estiguin connectats amb el Centre 
Tècnic de Control per a poder alertar en cas que sigui necessari. 
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En el present document es descriuen els elements estructurals que engloben les 
sortides d’emergència de l’estació La Pau. 
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3.1  MUR PANTALLA TIPUS 1 
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S’ha considerat una sobrecàrrega de 1.5 Tn/m², amb els resultats següents: 
 
 DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 
Porcentatge del fregament intern entre el terreny i el trasdòs del mur pantalla: 0.0 % 
 
Porcentatge del fregament intern entre el terreny i el intradòs del mur pantalla: 0.0 % 
 





Referències Cota Descripció Coeficients d’empenta 
1 – REBLERT 11.47 m Densitat aparent: 1.8 kg/dm³ 
Densitat submergida: 1.7 kg/dm³ 
Ángle fregament intern: 25 grados 
Cohesió: 0.00 t/m² 
Mòdul de balast empenta activa: 1238.0 t/m³ 
Mòdul de balast empenta pasiva: 1238.0 t/m³ 
Gradient mòdul de balast: 0.0 t/m4 
Actiu trasdòs: 0.41 
Repòs trasdòs: 0.58 
Passiu trasdòs: 2.46 
Actiu intradós: 0.41 
Repòs intradós: 0.58 
Passiu intradós: 2.46 
2 - QB1 6.47 m Densitat aparent: 2.0 kg/dm³ 
Densitat submergida: 2.0 kg/dm³ 
Angle fregament intern: 20 grados 
Cohesió: 2.50 t/m² 
Mòdul de balast empenta activa: 1619.0 t/m³ 
Mòdul de balast empenta passiva: 1619.0 t/m³ 
Gradient mòdul de balast: 0.0 t/m4 
Actiu trasdòs: 0.48 
Repòs trasdòs: 0.65 
Pasiu trasdòs: 2.06 
Actiu intradós: 0.48 
Repòs intradós: 0.65 
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Altura total: 12.00 m 
Espessor: 60 cm 
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ESQUEMA DE LES FASES 
 
 
Referèncias Nom Descripció 
Fase 1 Excavació hasta la cota: 8.87 
m 
Tipus de fase: Constructiva 
Cota d’excavació: 8.87 m 
Amb nivell freàtic trasdòs fins la cota: 7.97m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.97 m
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 2 Colocación de puntal en la 
cota -10.00 m 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 8.87 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.97 m 
 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                             A4 ESTRUCTURES




Referencia Nombre Descripción 
Fase 3 Excavación hasta la 
cota: 5.97 m 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 5.97 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 5.97 m 
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 4 Colocación de puntal en 
la cota 7.00 m 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 5.97 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 5.97 m 
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Referencia Nombre Descripción 
 Fase 5 Excavación hasta la cota: 
2.98 m 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 2.98 m 
 
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 6 Construcción de forjado 
(losa de cimentación) 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 2.98 m 
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Fase 7 Construcción de forjado (Forjado 
techo sótano inferior) 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 





Fase 8 Construcción de forjado 
(Forjado techo sótano 
superior) 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 2.98 m  
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 9 Fase de servicio Tipo de fase: Servicio 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 







CÀRREGUES AL TRASDÓS 
 
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
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Descripción Fase inicial Fase final 
Cota: 10.00 m 
Rigidez axil: 18544 t/m 
Separación: 1.0 m 
Colocación de puntal en la cota -
10.00 m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) 
Cota: 7.00 m 
Rigidez axil: 18544 t/m 
Separación: 1.0 m 
Colocación de puntal en la cota 
7.00 m 




Descripción Fase de construcción Fase de servicio 
Cota: 11.12 m 
Canto: 40 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 2 t/m 
Rigidez axil: 199141 t/m² 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Fase de servicio 
Cota: 6.72 m 
Canto: 30 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 2 t/m 
Rigidez axil: 149356 t/m² 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Fase de servicio 
Cota: 3.58 m 
Canto: 50 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 0 t/m 
Rigidez axil: 248927 t/m² 




RESULTATS DE LES FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -8.73 0.00 0.08 -0.00 0.61 0.00 
10.47 -7.39 1.50 0.80 0.42 1.32 0.00 
9.47 -6.06 3.00 2.38 2.15 2.03 0.00 
8.47 -4.77 4.50 4.52 5.87 1.01 0.00 
7.47 -3.60 6.00 4.19 10.46 -2.41 0.00 
6.47 -2.62 7.50 2.14 13.30 -4.53 0.00 
5.47 -1.89 9.00 -1.44 13.01 -2.18 0.00 
4.47 -1.42 10.50 -2.99 10.48 -0.64 0.00 
3.47 -1.14 12.00 -3.25 7.25 0.26 0.00 
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2.47 -1.00 13.50 -2.80 4.25 0.70 0.00 
1.47 -0.95 15.00 -2.01 1.93 0.89 0.00 
0.47 -0.93 16.50 -1.09 0.49 0.95 0.00 




Cota: -0.53 m 
18.00 
Cota: -0.53 m 
4.80 
Cota: 7.97 m 
13.56 
Cota: 5.97 m 
2.38 
Cota: 8.97 m 
0.00 




Cota: 11.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
-3.27 
Cota: 3.72 m 
-0.00 
Cota: 11.47 m 
-4.53 
Cota: 6.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -8.73 0.00 0.08 -0.00 0.61 0.00 
10.22 -7.06 1.88 1.13 0.70 1.50 0.00 
9.22 -5.73 3.38 2.89 2.87 2.21 0.00 
7.97 -4.16 5.25 4.80 8.27 -0.79 0.00 
6.72 -2.84 7.13 2.57 12.76 -1.70 0.00 
5.47 -1.89 9.00 -1.44 13.01 -2.18 0.00 
4.22 -1.33 10.88 -3.15 9.69 -0.36 0.00 
2.97 -1.06 12.75 -3.08 5.69 0.52 0.00 
1.72 -0.96 14.63 -2.22 2.43 0.86 0.00 




Cota: -0.53 m 
18.00 
Cota: -0.53 m 
4.80 
Cota: 7.97 m 
13.56 
Cota: 5.97 m 
2.38 
Cota: 8.97 m 
0.00 




Cota: 11.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
-3.27 
Cota: 3.72 m 
-0.00 
Cota: 11.47 m 
-4.53 
Cota: 6.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.4 -7.87 0.00 0.21 0.00 1.67 0.00 
10.2 -7.30 1.88 1.65 1.19 1.50 0.00 
9.22 -6.86 3.38 -4.67 -2.42 2.21 0.00 
7.97 -6.25 5.25 -1.47 -5.97 3.09 0.00 
6.72 -5.46 7.13 3.46 -4.37 3.96 1.25 
5.47 -4.55 9.00 6.07 3.07 -5.61 1.50 
4.22 -3.73 10.88 1.42 7.05 -4.68 1.50 
2.97 -3.11 12.75 -1.59 6.32 -2.78 1.50 
1.72 -2.67 14.63 -2.44 3.51 -1.37 1.50 




Cota: -0.53 m 
18.00 
Cota: -0.53 m 
7.15 
Cota: 5.72 m 
7.20 
Cota: 3.97 m 
3.96 
Cota: 6.72 m 
1.50 




Cota: 11.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
-6.06 
Cota: 9.97 m 
-6.14 
Cota: 7.72 m 
-5.82 
Cota: 5.72 m 
0.00 
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Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -7.87 0.00 0.21 -0.00 1.67 0.00 
10.22 -7.30 1.88 1.65 1.19 1.50 0.00 
9.22 -6.86 3.38 -4.67 -2.42 2.21 0.00 
7.97 -6.25 5.25 -1.47 -5.97 3.09 0.00 
6.97 -5.63 6.75 2.26 -5.24 3.78 1.00 
5.72 -4.74 8.63 7.15 1.55 -5.82 1.50 
4.47 -3.88 10.50 2.26 6.69 -4.85 1.50 
3.22 -3.21 12.38 -1.18 6.72 -3.13 1.50 
1.97 -2.75 14.25 -2.41 4.12 -1.62 1.50 
0.72 -2.41 16.13 -1.98 1.30 -0.51 1.50 




Cota: -0.53 m 
18.00 
Cota: -0.53 m 
7.15 
Cota: 5.72 m 
7.20 
Cota: 3.97 m 
3.96 
Cota: 6.72 m 
1.50 




Cota: 11.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
-6.06 
Cota: 9.97 m 
-6.14 
Cota: 7.72 m 
-5.82 
Cota: 5.72 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -7.32 -0.00 0.29 0.00 2.36 0.00 
10.22 -7.08 1.87 2.22 1.62 1.77 0.00 
9.22 -6.91 3.37 -0.89 1.09 2.21 0.00 
7.97 -6.74 5.25 2.31 2.27 3.09 0.00 
6.97 -6.65 6.75 -12.36 6.22 3.78 1.00 
5.72 -6.65 8.62 -7.47 -5.26 2.16 1.50 
4.47 -6.49 10.50 -2.30 -10.87 3.34 1.50 
3.22 -6.02 12.37 4.34 -8.91 4.52 1.50 
1.97 -5.30 14.25 3.85 -2.65 -4.16 1.50 
0.72 -4.49 16.12 0.97 -0.11 -3.26 1.50 




Cota: -0.53 m 
18.00 
Cota: -0.53 m 
6.04 
Cota: 7.00 m 
6.59 
Cota: 7.00 m 
4.52 
Cota: 3.22 m 
1.50 




Cota: 11.47 m 
-0.00 
Cota: 11.47 m 
-12.36 
Cota: 6.97 m 
-11.14 
Cota: 4.22 m 
-4.33 
Cota: 2.22 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -7.32 -0.00 0.29 -0.00 2.36 0.00 
10.22 -7.08 1.87 2.22 1.62 1.77 0.00 
9.22 -6.91 3.37 -0.89 1.09 2.21 0.00 
7.97 -6.74 5.25 2.31 2.26 3.09 0.00 
6.97 -6.65 6.75 -12.35 6.22 3.79 1.00 
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5.72 -6.64 8.62 -7.46 -5.26 2.16 1.50 
4.47 -6.49 10.50 -2.29 -10.86 3.34 1.50 
3.33 -6.08 12.21 4.35 -9.37 4.42 1.50 
2.22 -5.45 13.87 4.55 -3.61 -4.32 1.50 
0.97 -4.65 15.75 1.45 -0.35 -3.44 1.50 




Cota: -0.53 m 
18.00 
Cota: -0.53 m 
6.04 
Cota: 7.00 m 
6.59 
Cota: 7.00 m 
4.53 
Cota: 3.22 m 
1.50 




Cota: 11.47 m 
-0.00 
Cota: 11.47 m 
-12.35 
Cota: 6.97 m 
-11.13 
Cota: 4.22 m 
-4.32 
Cota: 2.22 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -7.32 -0.00 0.29 -0.00 2.36 0.00 
10.22 -7.08 1.87 2.22 1.62 1.77 0.00 
9.22 -6.91 3.37 -0.89 1.09 2.21 0.00 
7.97 -6.74 5.25 2.31 2.26 3.09 0.00 
6.97 -6.65 6.75 -12.35 6.22 3.79 1.00 
5.97 -6.65 8.25 -8.32 -3.40 1.93 1.50 
4.72 -6.55 10.12 -3.45 -10.29 3.11 1.50 
3.47 -6.14 12.00 2.90 -9.98 4.29 1.50 
2.47 -5.61 13.50 5.17 -4.74 -3.99 1.50 
1.22 -4.81 15.37 1.98 -0.72 -3.62 1.50 




Cota: -0.53 m 
18.00 
Cota: -0.53 m 
6.04 
Cota: 7.00 m 
6.59 
Cota: 7.00 m 
4.53 
Cota: 3.22 m 
1.50 




Cota: 11.47 m 
-0.00 
Cota: 11.47 m 
-12.35 
Cota: 6.97 m 
-11.13 
Cota: 4.22 m 
-4.32 
Cota: 2.22 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -7.32 0.00 0.29 0.00 2.36 0.00 
10.47 -7.12 1.50 1.80 1.07 1.68 0.00 
9.47 -6.95 3.00 -1.41 1.31 2.06 0.00 
8.22 -6.77 4.88 1.58 1.68 2.92 0.00 
7.00 -6.65 6.71 6.04 6.59 3.76 0.97 
6.22 -6.65 7.88 -9.12 -1.32 1.69 1.50 
4.97 -6.59 9.75 -4.54 -9.43 2.87 1.50 
3.72 -6.25 11.63 1.52 -10.71 4.05 1.50 
2.72 -5.75 13.13 5.60 -6.03 -3.23 1.50 
1.47 -4.98 15.00 2.56 -1.21 -3.80 1.50 




Cota: -0.53 m 
18.00 
Cota: -0.53 m 
6.04 
Cota: 7.00 m 
6.59 
Cota: 7.00 m 
4.53 
Cota: 3.22 m 
1.50 




Cota: 11.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
-12.35 
Cota: 6.97 m 
-11.13 
Cota: 4.22 m 
-4.32 
Cota: 2.22 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
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Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -7.24 1.80 0.25 -0.09 2.45 0.00 
10.47 -7.23 5.10 -3.09 -1.24 1.54 0.00 
9.22 -7.18 6.98 -0.92 -3.55 2.21 0.00 
7.97 -7.02 8.85 2.28 -2.41 3.09 0.00 
6.72 -6.80 10.73 7.21 3.87 3.96 1.25 
5.72 -6.68 14.03 -8.18 -2.67 2.16 1.50 
4.47 -6.45 15.90 -2.99 -9.15 3.41 1.50 
3.33 -6.02 17.61 3.76 -8.39 4.52 1.50 
2.22 -5.39 19.28 4.15 -3.17 -4.13 1.50 
0.97 -4.61 21.15 1.27 -0.24 -3.29 1.50 




Cota: -0.53 m 
23.40 
Cota: -0.53 m 
8.51 
Cota: 6.57 m 
5.15 
Cota: 6.57 m 
4.63 
Cota: 3.22 m 
1.50 




Cota: 11.47 m 
1.80 
Cota: 11.47 m 
-10.57 
Cota: 6.47 m 
-9.71 
Cota: 3.97 m 
-4.13 
Cota: 2.22 m 
0.00 






RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO 




Cota: 10.00 m 
Fase Resultado 
Colocación de puntal en la cota -10.00 m Carga puntual: 0.00 t 
Carga lineal: 0.00 t/m 
Excavación hasta la cota: 5.97 m Carga puntual: 8.09 t 
Carga lineal: 8.09 t/m 
Colocación de puntal en la cota 7.00 m Carga puntual: 8.09 t 
Carga lineal: 8.09 t/m 
Excavación hasta la cota: 2.98 m Carga puntual: 5.02 t 
Carga lineal: 5.02 t/m 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Carga puntual: 5.03 t 
Carga lineal: 5.03 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Carga puntual: 5.03 t 
Carga lineal: 5.03 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga puntual: 5.03 t 
Carga lineal: 5.03 t/m 
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Cota: 7.00 m 
Fase Resultado 
Colocación de puntal en la cota 7.00 m Carga puntual: 0.00 t 
Carga lineal: 0.00 t/m 
Excavación hasta la cota: 2.98 m Carga puntual: 18.40 t 
Carga lineal: 18.40 t/m 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Carga puntual: 18.39 t 
Carga lineal: 18.39 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Carga puntual: 18.39 t 
Carga lineal: 18.39 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga puntual: 18.39 t 




Cota: 11.12 m 
Fase Resultado 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: 0.00 t/m 
Fase de servicio Carga lineal: 4.83 t/m 
 
Cota: 6.72 m 
Fase Resultado 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Carga lineal: -0.05 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: -0.05 t/m 
Fase de servicio Carga lineal: 19.08 t/m 
 
Cota: 3.58 m 
Fase Resultado 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Carga lineal: 0.02 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Carga lineal: 0.02 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: 0.02 t/m 






DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
Armado vertical intradós Armado base horizontal Rigidizador vertical Rigidizador 
Ø16c/30 
Refuerzos: 
- Ø16 L(815), D(240) 
D: Distancia desde 
Ø16c/15 Ø12c/20 2 Ø16 5 Ø16 
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COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: LA PAU NORTE TIPO 1  
Comprobación Valores Estado 
Recubrimiento:  
Norma EHE. Artículo 37.2.4.    
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm  Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales:  
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1    
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 18.8 cm  Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales:  
Norma EHE, artículo 42.3.1    
Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm  Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE    
Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.00094   Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:  
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 
20% Cuantía vertical)    
Mínimo: 0.00044  
Calculado: 0.00094   Cumple 
Longitud de patilla horizontal:  
La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. Criterio de J.
Calavera, "Manual de Detalles Constructivos en Obras de Hormigón Armado".    
Mínimo: 14 cm 
Calculado: 34 cm  Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE   Mínimo: 0.0009    
-Trasdós:   Calculado: 0.00111   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE   Mínimo: 0.00027    
-Trasdós:   Calculado: 0.00111   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:  
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)   Mínimo: 0.0011    
-Trasdós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:  
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)   Mínimo: 7e-005    
-Trasdós:   Calculado: 0.00111   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:  
EC-2, art. 5.4.7.2    
Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00446   Cumple 
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Separación libre mínima armaduras verticales:  
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1   Mínimo: 2.5 cm   
-Trasdós:   Calculado: 13.4 cm  Cumple 
-Intradós:   Calculado: 13.4 cm  Cumple 
Separación máxima entre barras:  
Norma EHE, artículo 42.3.1   Máximo: 30 cm   
-Armadura vertical Trasdós:   Calculado: 30 cm  Cumple 
-Armadura vertical Intradós:   Calculado: 15 cm  Cumple 
Comprobación a flexión compuesta:  
Comprobación realizada por módulo de pantalla      Cumple 
Comprobación a cortante:  Calculado: 51.4 t   
Comprobación de fisuración:  
Artículo 49.2.4 de la norma EHE    
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.16 mm  Cumple 
Longitud de solapes:  
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2     
-Base trasdós:   Mínimo: 0.56 m 
Calculado: 0.6 m  Cumple 
-Base intradós:   Mínimo: 0.8 m 
Calculado: 0.8 m  Cumple 
Rigidizadores horizontales:    
-Diámetro mínimo:   
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al 
mayor diámetro de la armadura base vertical.    
Mínimo: 16 mm 
Calculado: 16 mm  Cumple 
-Separación máxima:   
Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones.    
Máximo: 2.5 m 
Calculado: 2.4 m  Cumple 
Rigidizadores verticales:    
-Diámetro mínimo:   
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al 
mayor diámetro de la armadura base vertical.    
Mínimo: 16 mm 
Calculado: 16 mm  Cumple 
-Separación máxima:   
Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones.    
Máximo: 1.5 m 
Calculado: 1.3 m  Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 5.97 m, Md: 56.43 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: 0.19 t, 
Tensión máxima del acero: 3.849 t/cm² 
- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la EH91 y el 
EC2, pues para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE puede resultar 
- Sección crítica a cortante: Cota: 6.97 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: 3.97 m, M: -25.25 t·m, N: 0.00 t 
- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. (Longitud 
tramo: 2.60 m) 
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COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD) 
 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): LA PAU NORTE TIPO 1  
Comprobación Valores Estado 
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el 
intradós y el momento originado por los empujes activos en el 
trasdós:    
-Hipótesis básica:   
Valor introducido por el usuario.    Mínimo: 2    
- Excavación hasta la cota: 8.87 m:   Calculado: 3.707   Cumple 
- Colocación de puntal en la cota -10.00 m:   Calculado: 5.774   Cumple 
- Excavación hasta la cota: 5.97 m:   Calculado: 2.931   Cumple 
-Colocación de puntal en la cota 7.00 m (1)    No procede 
-Excavación hasta la cota: 2.98 m (1)    No procede 
-Construcción de forjado (losa de cimentación) (1)    No procede 
-Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) (1)    No procede 
-Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) (1)    No procede 
-Fase de servicio (1)    No procede 
(1)Existe más de un apoyo.    
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje 
realmente movilizado en el intradós:    
-Hipótesis básica:   
Valor introducido por el usuario.    Mínimo: 1.5    
- Excavación hasta la cota: 8.87 m:   Calculado: 2.96   Cumple 
- Colocación de puntal en la cota -10.00 m:   Calculado: 2.96   Cumple 
- Excavación hasta la cota: 5.97 m:   Calculado: 2.198   Cumple 
-Colocación de puntal en la cota 7.00 m (1)    No procede 
-Excavación hasta la cota: 2.98 m (1)    No procede 
-Construcción de forjado (losa de cimentación) (1)    No procede 
-Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) (1)    No procede 
-Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) (1)    No procede 
-Fase de servicio (1)    No procede 
(1)Existe más de un apoyo.    
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Se cumplen todas las comprobaciones 
 
És necessari reforçar la pantalla a tallant. 
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ESTACIÓ LA PAU 
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3.2 MUR PANTALLA TIPUS 2 
 
Amb el mateix criteri de l’anterior s’ha cambiat les cotes de puntals i forjats i les seves 
respectives rigideses: 
 
DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 % 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 % 
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Referencia Cota Descripción Coeficientes de empuje 
1 - 
RELLENO 
11.47 m Densidad aparente: 1.8 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.7 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 25 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 1238.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1238.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 
Activo trasdós: 0.41 
Reposo trasdós: 0.58 
Pasivo trasdós: 2.46 
Activo intradós: 0.41 
Reposo intradós: 0.58 
Pasivo intradós: 2.46 
2 - QB1 6.47 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 2.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 20 grados 
Cohesión: 2.50 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 1619.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1619.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 
Activo trasdós: 0.48 
Reposo trasdós: 0.65 
Pasivo trasdós: 2.06 
Activo intradós: 0.48 
Reposo intradós: 0.65 
Pasivo intradós: 2.06 
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Altura total: 12.00 m 
Espesor: 60 cm 




ESQUEMA DE LAS FASES 
 
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Excavación hasta la cota: 8.87 m Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 8.87 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.97 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 2 Colocación de puntal en la cota 
10.00 m 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 8.87 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.97 m  
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 3 Excavación hasta la cota: 5.97 m Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 5.97 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 5.97 m  
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 4 Colocación de puntal en la cota  
7.00 m 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 5.97 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 5.97 m  
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 5 Excavación hasta la cota: 2.98 m Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 2.98 m  
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 Referencias Nombre Descripción 
Fase 6 Construcción de forjado (losa de 
cimentación) 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 2.98  
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 7 Construcción de 1º tramo de escalera Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 2.98 m  
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 Referencias Nombre Descripción 
Fase 8 Construcción de 2º tramo de escalera Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 2.98 m  
 
 Referencias Nombre Descripción 
 Fase 9 Construcción de forjado (Forjado techo 
sótano superior) 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 2.98 m 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 10 Fase de servicio Tipo de fase: Servicio 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 2.98 m  
 
CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 
 
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme 11.47 m Valor: 1.5 t/m² Excavación hasta la cota: 8.87 m Fase de servicio 
 
 




Descripción Fase inicial Fase final 
Cota: 10.00 m 
Rigidez axil: 18544 t/m 
Separación: 1.0 m 
Colocación de puntal en la cota 10.00 m Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) 
Cota: 7.00 m 
Rigidez axil: 18544 t/m 
Separación: 1.0 m 
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Descripción Fase de construcción Fase de 
Cota: 11.12 m 
Canto: 40 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 2 t/m 
Rigidez axil: 199141 t/m² 




Cota: 8.33 m 
Canto: 30 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 2 t/m 
Rigidez axil: 149356 t/m² 
Construcción de 2º tramo de escalera Fase de 
servicio 
Cota: 3.58 m 
Canto: 50 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 0 t/m 
Rigidez axil: 248927 t/m² 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Fase de 
servicio 
Cota: 5.16 m 
Canto: 30 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 2 t/m 
Rigidez axil: 149356 t/m² 






RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -8.73 0.00 0.08 -0.00 0.61 0.00 
10.47 -7.39 1.50 0.80 0.42 1.32 0.00 
9.47 -6.06 3.00 2.38 2.15 2.03 0.00 
8.47 -4.77 4.50 4.52 5.87 1.01 0.00 
7.47 -3.60 6.00 4.19 10.46 -2.41 0.00 
6.47 -2.62 7.50 2.14 13.30 -4.53 0.00 
5.47 -1.89 9.00 -1.44 13.01 -2.18 0.00 
4.47 -1.42 10.50 -2.99 10.48 -0.64 0.00 
3.47 -1.14 12.00 -3.25 7.25 0.26 0.00 
2.47 -1.00 13.50 -2.80 4.25 0.70 0.00 
1.47 -0.95 15.00 -2.01 1.93 0.89 0.00 
0.47 -0.93 16.50 -1.09 0.49 0.95 0.00 




Cota: -0.53 m 
18.00 
Cota: -0.53 m 
4.80 
Cota: 7.97 m 
13.56 
Cota: 5.97 m 
2.38 
Cota: 8.97 m 
0.00 




Cota: 11.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
-3.27 
Cota: 3.72 m 
-0.00 
Cota: 11.47 m 
-4.53 
Cota: 6.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                             A4 ESTRUCTURES










Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -8.73 0.00 0.08 -0.00 0.61 0.00 
10.22 -7.06 1.88 1.13 0.70 1.50 0.00 
9.22 -5.73 3.38 2.89 2.87 2.21 0.00 
7.97 -4.16 5.25 4.80 8.27 -0.79 0.00 
6.72 -2.84 7.13 2.57 12.76 -1.70 0.00 
5.47 -1.89 9.00 -1.44 13.01 -2.18 0.00 
4.22 -1.33 10.88 -3.15 9.69 -0.36 0.00 
2.97 -1.06 12.75 -3.08 5.69 0.52 0.00 
1.72 -0.96 14.63 -2.22 2.43 0.86 0.00 






Cota: -0.53 m 
4.80 
Cota: 7.97 m 
13.56 
Cota: 5.97 m 
2.38 
Cota: 8.97 m 
0.00 






Cota: 11.47 m 
-3.27 
Cota: 3.72 m 
-0.00 
Cota: 11.47 m 
-4.53 
Cota: 6.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -7.87 0.00 0.21 0.00 1.67 0.00 
10.22 -7.30 1.88 1.65 1.19 1.50 0.00 
9.22 -6.86 3.38 -4.67 -2.42 2.21 0.00 
7.97 -6.25 5.25 -1.47 -5.97 3.09 0.00 
6.72 -5.46 7.13 3.46 -4.37 3.96 1.25 
5.47 -4.55 9.00 6.07 3.07 -5.61 1.50 
4.22 -3.73 10.88 1.42 7.05 -4.68 1.50 
2.97 -3.11 12.75 -1.59 6.32 -2.78 1.50 
1.72 -2.67 14.63 -2.44 3.51 -1.37 1.50 
0.47 -2.34 16.50 -1.73 0.86 -0.31 1.50 
Máximos -2.10 
Cota: -0.53 m 
18.00 
Cota: -0.53 m 
7.15 
Cota: 5.72 m 
7.20 
Cota: 3.97 m 
3.96 
Cota: 6.72 m 
1.50 
Cota: 6.47 m 
Mínimos -7.87 
Cota: 11.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
-6.06 
Cota: 9.97 m 
-6.14 
Cota: 7.72 m 
-5.82 
Cota: 5.72 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -7.87 0.00 0.21 -0.00 1.67 0.00 
10.22 -7.30 1.88 1.65 1.19 1.50 0.00 
9.22 -6.86 3.38 -4.67 -2.42 2.21 0.00 
7.97 -6.25 5.25 -1.47 -5.97 3.09 0.00 
6.97 -5.63 6.75 2.26 -5.24 3.78 1.00 
5.72 -4.74 8.63 7.15 1.55 -5.82 1.50 
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4.47 -3.88 10.50 2.26 6.69 -4.85 1.50 
3.22 -3.21 12.38 -1.18 6.72 -3.13 1.50 
1.97 -2.75 14.25 -2.41 4.12 -1.62 1.50 
0.72 -2.41 16.13 -1.98 1.30 -0.51 1.50 






Cota: -0.53 m 
7.15 
Cota: 5.72 m 
7.20 
Cota: 3.97 m 
3.96 
Cota: 6.72 m 
1.50 






Cota: 11.47 m 
-6.06 
Cota: 9.97 m 
-6.14 
Cota: 7.72 m 
-5.82 
Cota: 5.72 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -7.32 -0.00 0.29 0.00 2.36 0.00 
10.22 -7.08 1.87 2.22 1.62 1.77 0.00 
9.22 -6.91 3.37 -0.89 1.09 2.21 0.00 
7.97 -6.74 5.25 2.31 2.27 3.09 0.00 
6.97 -6.65 6.75 -12.36 6.22 3.78 1.00 
5.72 -6.65 8.62 -7.47 -5.26 2.16 1.50 
4.47 -6.49 10.50 -2.30 -10.87 3.34 1.50 
3.22 -6.02 12.37 4.34 -8.91 4.52 1.50 
1.97 -5.30 14.25 3.85 -2.65 -4.16 1.50 
0.72 -4.49 16.12 0.97 -0.11 -3.26 1.50 




Cota: -0.53 m 
18.00 
Cota: -0.53 m 
6.04 
Cota: 7.00 m 
6.59 
Cota: 7.00 m 
4.52 
Cota: 3.22 m 
1.50 




Cota: 11.47 m 
-0.00 
Cota: 11.47 m 
-12.36 
Cota: 6.97 m 
-11.14 
Cota: 4.22 m 
-4.33 
Cota: 2.22 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -7.32 -0.00 0.29 -0.00 2.36 0.00 
10.22 -7.08 1.87 2.22 1.62 1.77 0.00 
9.22 -6.91 3.37 -0.89 1.09 2.21 0.00 
7.97 -6.74 5.25 2.31 2.26 3.09 0.00 
6.97 -6.65 6.75 -12.35 6.22 3.79 1.00 
5.72 -6.64 8.62 -7.46 -5.26 2.16 1.50 
4.47 -6.49 10.50 -2.29 -10.86 3.34 1.50 
3.33 -6.08 12.21 4.35 -9.37 4.42 1.50 
2.22 -5.45 13.87 4.55 -3.61 -4.32 1.50 
0.97 -4.65 15.75 1.45 -0.35 -3.44 1.50 
-0.28 -3.83 17.62 -0.13 0.02 -1.33 1.50 
Máximos -3.67 
Cota: -0.53 m 
18.00 
Cota: -0.53 m 
6.04 
Cota: 7.00 m 
6.59 
Cota: 7.00 m 
4.53 
Cota: 3.22 m 
1.50 




Cota: 11.47 m 
-12.35 
Cota: 6.97 m 
-11.13 
Cota: 4.22 m 
-4.32 
Cota: 2.22 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
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Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -7.32 -0.00 0.29 -0.00 2.36 0.00 
10.22 -7.08 1.87 2.22 1.62 1.77 0.00 
9.22 -6.91 3.37 -0.89 1.09 2.21 0.00 
7.97 -6.74 5.25 2.31 2.26 3.09 0.00 
6.97 -6.65 6.75 -12.35 6.22 3.79 1.00 
5.72 -6.64 8.62 -7.46 -5.26 2.16 1.50 
4.72 -6.55 10.12 -3.45 -10.29 3.11 1.50 
3.47 -6.14 12.00 2.90 -9.98 4.29 1.50 
2.47 -5.61 13.50 5.17 -4.74 -3.99 1.50 
1.22 -4.81 15.37 1.98 -0.72 -3.62 1.50 






Cota: -0.53 m 
6.04 
Cota: 7.00 m 
6.59 
Cota: 7.00 m 
4.53 
Cota: 3.22 m 
1.50 




Cota: 11.47 m 
-12.35 
Cota: 6.97 m 
-11.13 
Cota: 4.22 m 
-4.32 
Cota: 2.22 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -7.32 0.00 0.29 -0.00 2.36 0.00 
10.22 -7.08 1.88 2.22 1.62 1.77 0.00 
9.22 -6.91 3.38 -0.89 1.09 2.21 0.00 
8.18 -6.76 4.94 2.31 1.78 2.96 0.00 
7.00 -6.65 6.71 6.04 6.59 3.76 0.97 
5.97 -6.65 8.25 -8.31 -3.39 1.93 1.50 
4.97 -6.59 9.75 -4.55 -9.41 2.87 1.50 
3.72 -6.25 11.63 1.50 -10.71 4.05 1.50 
2.72 -5.75 13.13 5.60 -6.04 -3.23 1.50 
1.47 -4.98 15.00 2.56 -1.22 -3.80 1.50 




Cota: -0.53 m 
6.04 
Cota: 7.00 m 
6.59 
Cota: 7.00 m 
4.53 
Cota: 3.22 m 
1.50 




Cota: 11.47 m 
-12.35 
Cota: 6.97 m 
-11.13 
Cota: 4.22 m 
-4.32 
Cota: 2.22 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -7.32 0.00 0.29 0.00 2.36 0.00 
10.47 -7.12 1.50 1.80 1.07 1.68 0.00 
9.47 -6.95 3.00 -1.41 1.31 2.06 0.00 
8.22 -6.77 4.88 1.58 1.68 2.92 0.00 
7.22 -6.66 6.38 4.95 5.26 3.61 0.75 
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6.22 -6.65 7.88 -9.11 -1.31 1.69 1.50 
5.01 -6.59 9.69 -4.53 -9.23 2.83 1.50 
3.97 -6.34 11.25 0.17 -11.08 3.82 1.50 
2.97 -5.89 12.75 5.84 -7.44 -2.46 1.50 
1.72 -5.14 14.63 3.18 -1.85 -3.98 1.50 




Cota: -0.53 m 
6.04 
Cota: 7.00 m 
6.59 
Cota: 7.00 m 
4.53 
Cota: 3.22 m 
1.50 




Cota: 11.47 m 
-12.35 
Cota: 6.97 m 
-11.13 
Cota: 4.22 m 
-4.32 
Cota: 2.22 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -7.30 1.80 0.24 -0.09 2.38 0.00 
10.47 -7.15 5.10 0.22 0.24 1.64 0.00 
9.22 -6.97 6.98 2.50 2.17 2.21 0.00 
8.18 -6.87 8.54 5.70 6.39 2.95 0.00 
6.97 -6.87 12.15 -6.03 -3.22 3.78 1.00 
5.72 -6.78 14.03 -1.14 -6.79 2.16 1.50 
4.72 -6.57 17.33 -4.31 -7.58 3.11 1.50 
3.47 -6.09 19.20 2.08 -8.33 4.37 1.50 
2.47 -5.54 20.70 4.51 -3.83 -3.77 1.50 
1.22 -4.75 22.58 1.60 -0.42 -3.40 1.50 




Cota: -0.53 m 
25.20 
Cota: -0.53 m 
5.70 
Cota: 8.18 m 
6.39 
Cota: 8.18 m 
4.62 
Cota: 3.22 m 
1.50 




Cota: 11.47 m 
1.80 
Cota: 11.47 m 
-9.76 
Cota: 7.97 m 
-9.02 
Cota: 3.97 m 
-4.10 
Cota: 2.22 m 
0.00 





RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO 




Cota: 10.00 m 
Fase Resultado 
Colocación de puntal en la cota 10.00 m Carga puntual: 0.00 t 
Carga lineal: 0.00 t/m 
Excavación hasta la cota: 5.97 m Carga puntual: 8.09 t 
Carga lineal: 8.09 t/m 
Colocación de puntal en la cota 7.00 m Carga puntual: 8.09 t 
Carga lineal: 8.09 t/m 
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Excavación hasta la cota: 2.98 m Carga puntual: 5.02 t 
Carga lineal: 5.02 t/m 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Carga puntual: 5.03 t 
Carga lineal: 5.03 t/m 
Construcción de 1º tramo de escalera Carga puntual: 5.03 t 
Carga lineal: 5.03 t/m 
Construcción de 2º tramo de escalera Carga puntual: 5.03 t 
Carga lineal: 5.03 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga puntual: 5.03 t 
Carga lineal: 5.03 t/m 
 
Cota: 7.00 m 
Fase Resultado 
Colocación de puntal en la cota 7.00 m Carga puntual: 0.00 t 
Carga lineal: 0.00 t/m 
Excavación hasta la cota: 2.98 m Carga puntual: 18.40 t 
Carga lineal: 18.40 t/m 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Carga puntual: 18.39 t 
Carga lineal: 18.39 t/m 
Construcción de 1º tramo de escalera Carga puntual: 18.39 t 
Carga lineal: 18.39 t/m 
Construcción de 2º tramo de escalera Carga puntual: 18.38 t 
Carga lineal: 18.38 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga puntual: 18.38 t 





Cota: 11.12 m 
Fase Resultado 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: 0.00 t/m 
Fase de servicio Carga lineal: 1.52 t/m 
 
Cota: 8.33 m 
Fase Resultado 
Construcción de 2º tramo de escalera Carga lineal: -0.06 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: -0.06 t/m 
Fase de servicio Carga lineal: 15.46 t/m 
 
Cota: 3.58 m 
Fase Resultado 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Carga lineal: 0.02 t/m 
Construcción de 1º tramo de escalera Carga lineal: 0.02 t/m 
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Construcción de 2º tramo de escalera Carga lineal: 0.00 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: 0.00 t/m 
Fase de servicio SE PRODUCE DESPEGUE: 0.05 mm 
 
Cota: 5.16 m 
Fase Resultado 
Construcción de 1º tramo de escalera Carga lineal: 0.11 t/m 
Construcción de 2º tramo de escalera Carga lineal: 0.02 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: 0.02 t/m 





DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
  
Armado vertical trasdós Armado vertical intradós Armado base horizontal Rigidizador vertical Rigidizador horizontal 
Ø16c/30 
Refuerzos: 
- Ø16 L(815), D(240) 
D: Distancia desde 
Ø16c/15 Ø12c/20 2 Ø16 5 Ø16 
 
 
COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
 
 Comprobación Valores Estado 
Recubrimiento:  
Norma EHE. Artículo 37.2.4.    
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7  Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales:  
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1    
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 18.8 cm  Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales:  
Norma EHE, artículo 42.3.1    
Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm  Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE    
Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.00094   Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:  
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 
20% Cuantía vertical)    
Mínimo: 0.00044  
Calculado: 0.00094   Cumple 
Longitud de patilla horizontal:  
La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. Criterio de J.
Calavera, "Manual de Detalles Constructivos en Obras de Hormigón Armado".    
Mínimo: 14 cm 
Calculado: 34 cm  Cumple 
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Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE   Mínimo: 0.0009    
-Trasdós:   Calculado: 0.00111   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE   Mínimo: 0.00027    
-Trasdós:   Calculado: 0.00111   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:  
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)   Mínimo: 0.0011    
-Trasdós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:  
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)   Calculado: 0.00223    
-Trasdós:   Mínimo: 7e-005   Cumple 
-Intradós:   Mínimo: 8e-005   Cumple 
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:  
EC-2, art. 5.4.7.2    
Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00446   Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales:  
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1   Mínimo: 2.5 cm   
-Trasdós:   Calculado: 13.4 cm  Cumple 
-Intradós:   Calculado: 13.4 cm  Cumple 
Separación máxima entre barras:  
Norma EHE, artículo 42.3.1   Máximo: 30 cm   
-Armadura vertical Trasdós:   Calculado: 30 cm  Cumple 
-Armadura vertical Intradós:   Calculado: 15 cm  Cumple 
Comprobación a flexión compuesta:  
Comprobación realizada por módulo de pantalla      Cumple 
Comprobación a cortante:  Calculado: 51.4 t   
Comprobación de fisuración:  
Artículo 49.2.4 de la norma EHE    
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.149 mm  Cumple 
Longitud de solapes:  
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2     
-Base trasdós:   Mínimo: 0.56 m 
Calculado: 0.6 m  Cumple 
-Base intradós:   Mínimo: 0.8 m 
Calculado: 0.8 m  Cumple 
Rigidizadores horizontales:    
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-Diámetro mínimo:   
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual 
al mayor diámetro de la armadura base vertical.    
Mínimo: 16 mm 
Calculado: 16 mm  Cumple 
-Separación máxima:   
Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones.    
Máximo: 2.5 m 
Calculado: 2.4 m  Cumple 
Rigidizadores verticales:    
-Diámetro mínimo:   
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual 
al mayor diámetro de la armadura base vertical.    
Mínimo: 16 mm 
Calculado: 16 mm  Cumple 
-Separación máxima:   
Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones.    
Máximo: 1.5 m 
Calculado: 1.3 m  Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 5.97 m, Md: 56.43 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: 0.19 t, 
Tensión máxima del acero: 3.849 t/cm² 
- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la EH91 y el EC2, 
pues para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE puede resultar excesivamente 
- Sección crítica a cortante: Cota: 6.97 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: 3.97 m, M: -23.45 t·m, N: 0.00 t 
- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. (Longitud 
tramo: 2.60 m) 
 
 
COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD) 
 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): LA PAU NORTE TIPO 2 (2ºent) 
(PANTALLA TIPO 2 LA PAU NORTE) 
Comprobación Valores Estado 
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el 
intradós y el momento originado por los empujes activos en el trasdós:    
-Hipótesis básica:   
Valor introducido por el usuario.    Mínimo: 2    
- Excavación hasta la cota: 8.87 m:   Calculado: 3.707   Cumple 
- Colocación de puntal en la cota 10.00 m:   Calculado: 5.774   Cumple 
- Excavación hasta la cota: 5.97 m:   Calculado: 2.931   Cumple 
-Colocación de puntal en la cota 7.00 m (1)    No procede 
-Excavación hasta la cota: 2.98 m (1)    No procede 
-Construcción de forjado (losa de cimentación) (1)    No procede 
-Construcción de 1º tramo de escalera (1)    No procede 
-Construcción de 2º tramo de escalera (1)    No procede 
-Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) (1)    No procede 
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-Fase de servicio (1)    No procede 
(1)Existe más de un apoyo.    
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje 
realmente movilizado en el intradós:    
-Hipótesis básica:   
Valor introducido por el usuario.    Mínimo: 1.5    
- Excavación hasta la cota: 8.87 m:   Calculado: 2.96   Cumple 
- Colocación de puntal en la cota 10.00 m:   Calculado: 2.96   Cumple 
- Excavación hasta la cota: 5.97 m:   Calculado: 2.198   Cumple 
-Colocación de puntal en la cota 7.00 m (1)    No procede 
-Excavación hasta la cota: 2.98 m (1)    No procede 
-Construcción de forjado (losa de cimentación) (1)    No procede 
-Construcción de 1º tramo de escalera (1)    No procede 
-Construcción de 2º tramo de escalera (1)    No procede 
-Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) (1)    No procede 
-Fase de servicio (1)    No procede 
(1)Existe más de un apoyo.    
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
El tallant és el mateix que per a la pantalla Tipus 1, pel que s’usarà el mateix armat. 
 
Com les pantalles Tipus 1  i Tipus 2 tenen el mateix armat, les dues es denominaran 
“Tipus 1” en els plànols. 
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3.3 MUR PANTALLA TIPUS 3 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 % 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 % 
 





Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - 
RELLENO 
11.47 m Densidad aparente: 1.8 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.7 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 25 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 1238.0 
t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1238.0 
Activo trasdós: 0.41 
Reposo trasdós: 0.58 
Pasivo trasdós: 2.46 
Activo intradós: 0.41 
Reposo intradós: 0.58 
Pasivo intradós: 2.46 
2 - QB1 6.47 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 2.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 20 grados 
Cohesión: 2.50 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 1619.0 
t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1619.0 
Activo trasdós: 0.48 
Reposo trasdós: 0.65 
Pasivo trasdós: 2.06 
Activo intradós: 0.48 
Reposo intradós: 0.65 
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Altura total: 7.00 m 
Espesor: 60 cm 
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ESQUEMA DE LAS FASES 
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Excavación hasta la cota: 9.97 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 9.97 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.97 m  
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 2 Colocación de puntal en la cota 
10.60 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 9.97 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.97 m 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 3 Excavación hasta la cota: 7.93 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 7.93 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.93 m  
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 4 Construcción de forjado (losa de 
cimentación) 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 7.93 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.93 m 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                             A4 ESTRUCTURES
 - 44 - 
 
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 5 Construcción de forjado 
(Forjado techo sótano 
superior) 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 7.93 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.93 m  
 
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 6 Fase de servicio Tipo de fase: Servicio 
Cota de excavación: 7.93 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7 93 m 
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CARGAS EN EL TRASDÓS 
 
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme 11.47 m Valor: 1.5 t/m² Excavación hasta la cota: 9.97 Fase de servicio 
 
 




Descripción Fase inicial Fase final 
Cota: 10.60 m 
Rigidez axil: 74550 t/m 
Separación: 1.0 m 
Colocación de puntal en la cota 
10.60 





Descripción Fase de construcción Fase de servicio 
Cota: 11.47 m 
Canto: 40 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 2 t/m 
Rigidez axil: 534146 t/m² 
Construcción de forjado (Forjado 
techo sótano superior) 
Fase de servicio 
Cota: 8.33 m 
Canto: 30 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 0 t/m 
Rigidez axil: 400609 t/m² 
Construcción de forjado (losa de 
cimentación) 
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RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento 
flector (t·m/m) 




11.47 -4.41 0.00 0.08 -0.00 0.61 0.00 
10.97 -4.05 0.75 0.27 0.09 0.96 0.00 
10.47 -3.68 1.50 0.80 0.42 1.32 0.00 
9.97 -3.31 2.25 1.50 1.07 1.67 0.00 
9.47 -2.95 3.00 2.11 2.08 -0.13 0.00 
8.97 -2.60 3.75 1.83 3.06 -1.85 0.00 
8.47 -2.27 4.50 0.94 3.64 -1.58 0.00 
7.97 -1.95 5.25 0.18 3.82 -1.34 0.00 
7.47 -1.65 6.00 -0.46 3.66 -1.11 0.00 
6.97 -1.36 6.75 -0.99 3.23 -0.91 0.00 
6.47 -1.10 7.50 -1.38 2.58 -0.86 0.00 
5.97 -0.84 8.25 -1.71 1.75 -0.04 0.00 
5.47 -0.60 9.00 -1.63 0.91 0.75 0.00 
4.97 -0.36 9.75 -1.16 0.27 1.54 0.00 




Cota: 4.47 m 
10.50 
Cota: 4.47 m 
2.11 
Cota: 9.47 m 
3.82 
Cota: 7.97 m 
2.32 
Cota: 4.47 m 
0.00 




Cota: 11.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
-1.72 
Cota: 5.72 m 
-0.00 
Cota: 11.47 m 
-1.85 
Cota: 8.97 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento 
flector  (t·m/m) 




11.47 -4.41 -0.00 0.08 -0.00 0.61 0.00 
10.72 -3.86 1.12 0.51 0.22 1.14 0.00 
10.22 -3.50 1.87 1.13 0.70 1.50 0.00 
9.47 -2.95 3.00 2.11 2.08 -0.13 0.00 
8.72 -2.43 4.13 1.36 3.40 -1.71 0.00 
7.97 -1.95 5.25 0.18 3.82 -1.34 0.00 
7.22 -1.50 6.37 -0.74 3.48 -1.01 0.00 
6.47 -1.10 7.50 -1.38 2.58 -0.86 0.00 
5.72 -0.72 8.63 -1.72 1.32 0.36 0.00 
4.97 -0.36 9.75 -1.16 0.27 1.54 0.00 
Máximos -0.12 
Cota: 4.47 m 
10.50 
Cota: 4.47 m 
2.11 
Cota: 9.47 m 
3.82 
Cota: 7.97 m 
2.32 
Cota: 4.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
Mínimos -4.41 
Cota: 11.47 m 
-0.00 
Cota: 11.47 m 
-1.72 
Cota: 5.72 m 
-0.00 
Cota: 11.47 m 
-1.85 
Cota: 8.97 m 
0.00 
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Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -4.04 -0.00 0.13 0.00 1.07 0.00 
10.72 -3.87 1.12 0.68 0.31 1.14 0.00 
10.22 -3.77 1.87 -4.11 -1.18 1.50 0.00 
9.47 -3.59 3.00 -2.85 -3.66 2.03 0.00 
8.72 -3.37 4.13 -1.20 -4.99 2.56 0.00 
7.97 -3.10 5.25 0.86 -4.88 3.09 0.00 
7.22 -2.78 6.37 2.63 -3.26 0.64 0.04 
6.47 -2.42 7.50 2.66 -1.21 -2.81 0.04 
5.72 -2.05 8.63 0.89 -0.15 -1.60 0.04 
4.97 -1.67 9.75 0.02 0.03 -0.39 0.04 
Máximos -1.42 




Cota: 6.97 m 
0.42 
Cota: 10.60 m 
3.09 
Cota: 7.97 m 
0.04 
Cota: 7.72 m 
Mínimos -4.04 




Cota: 10.47 m 
-5.13 
Cota: 8.47 m 
-2.81 
Cota: 6.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
 
 








Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -4.04 -0.00 0.13 -0.00 1.07 0.00 
10.72 -3.87 1.12 0.68 0.31 1.14 0.00 
10.22 -3.77 1.87 -4.11 -1.18 1.50 0.00 
9.47 -3.59 3.00 -2.85 -3.66 2.03 0.00 
8.72 -3.37 4.13 -1.20 -4.99 2.56 0.00 
8.18 -3.18 4.94 0.86 -5.06 2.96 0.00 
7.47 -2.89 6.00 2.24 -3.92 1.51 0.04 
6.72 -2.54 7.12 2.75 -1.88 -0.38 0.04 
5.97 -2.17 8.25 1.38 -0.37 -2.00 0.04 
5.22 -1.80 9.37 0.21 0.03 -0.80 0.04 
4.47 -1.42 10.50 0.00 0.00 0.41 0.04 
Máximos -1.42 




Cota: 6.97 m 
0.42 
Cota: 10.60 m 
3.09 
Cota: 7.97 m 
0.04 
Cota: 7.72 m 
Mínimos -4.04 




Cota: 10.47 m 
-5.13 
Cota: 8.47 m 
-2.81 
Cota: 6.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento 
flector  (t·m/m) 




11.47 -4.04 0.00 0.13 0.00 1.07 0.00 
10.97 -3.93 0.75 0.41 0.13 1.11 0.00 
10.47 -3.82 1.50 -4.44 -0.16 1.32 0.00 
9.72 -3.65 2.62 -3.31 -2.94 1.85 0.00 
8.97 -3.45 3.75 -1.79 -4.69 2.38 0.00 
8.22 -3.20 4.87 0.13 -5.09 2.92 0.00 
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7.72 -3.00 5.62 1.63 -4.47 2.39 0.04 
6.97 -2.66 6.75 2.79 -2.56 -0.24 0.04 
6.22 -2.29 7.87 1.97 -0.72 -2.40 0.04 
5.47 -1.92 9.00 0.50 -0.03 -1.20 0.04 




Cota: 4.47 m 
10.50 
Cota: 4.47 m 
2.79 
Cota: 6.97 m 
0.42 
Cota: 10.60 m 
3.10 
Cota: 7.97 m 
0.04 




Cota: 11.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
-4.44 
Cota: 10.47 m 
-5.13 
Cota: 8.47 m 
-2.80 
Cota: 6.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -4.04 1.80 0.08 -0.09 1.07 0.00 
10.97 -3.95 4.35 -3.59 -1.16 1.08 0.00 
10.22 -3.81 5.47 -2.70 -3.43 1.50 0.00 
9.47 -3.63 6.60 -1.45 -4.85 2.03 0.00 
8.72 -3.39 7.72 0.21 -5.13 2.56 0.00 
8.18 -3.19 8.53 2.26 -4.45 2.95 0.00 
7.47 -2.88 9.60 1.99 -3.48 1.54 0.04 
6.72 -2.52 10.72 2.53 -1.61 -0.33 0.04 
5.97 -2.14 11.85 1.21 -0.25 -1.92 0.04 
5.22 -1.76 12.97 0.11 0.06 -0.69 0.04 
4.47 -1.39 14.10 0.00 0.00 0.53 0.04 
Máximos -1.39 
Cota: 4.47 m 
14.10 
Cota: 4.47 m 
2.56 
Cota: 6.97 m 
0.06 
Cota: 5.22 m 
3.10 
Cota: 7.97 m 
0.04 
Cota: 7.72 m 
Mínimos -4.04 
Cota: 11.47 m 
1.80 
Cota: 11.47 m 
-3.86 
Cota: 11.22 m 
-5.18 
Cota: 8.97 m 
-2.73 
Cota: 6.47 m 
0.00 




RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO 




Cota: 10.60 m 
Fase Resultado 
Colocación de puntal en la cota 10.60 Carga puntual: 0.00 t 
Carga lineal: 0.00 t/m 
Excavación hasta la cota: 7.93 Carga puntual: 5.41 t 
Carga lineal: 5.41 t/m 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Carga puntual: 5.41 t 
Carga lineal: 5.41 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga puntual: 5.40 t 
Carga lineal: 5.40 t/m 
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Cota: 11.47 m 
Fase Resultado 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: 0.05 t/m 
Fase de servicio Carga lineal: 3.94 t/m 
 
Cota: 8.33 m 
Fase Resultado 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Carga lineal: 0.16 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: 0.00 t/m 





DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
Armado vertical intradós Armado base horizontal Rigidizador vertical Rigidizador 




COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: LA PAU NORTE TIPO 3 
Comprobación Valores Estado 
Recubrimiento:  
Norma EHE. Artículo 37.2.4.    
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm  Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales:  
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1    
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 18.8 cm  Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales:  
Norma EHE, artículo 42.3.1    
Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm  Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE    
Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.00094   Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:  
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical)    
Mínimo: 0.00022  
Calculado: 0.00094   Cumple 
Longitud de patilla horizontal:  
La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. Criterio de J.
Calavera, "Manual de Detalles Constructivos en Obras de Hormigón Armado".    
Mínimo: 14 cm 
Calculado: 34 cm  Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE   Mínimo: 0.0009    
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-Trasdós:   Calculado: 0.00111   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00111   Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE   Mínimo: 0.00027    
-Trasdós:   Calculado: 0.00111   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00111   Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:  
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)   Calculado: 0.00111    
-Trasdós:   Mínimo: 0.00064   Cumple 
-Intradós:   Mínimo: 0.00081   Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:  
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)   Mínimo: 4e-005    
-Trasdós:   Calculado: 0.00111   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00111   Cumple 
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:  
EC-2, art. 5.4.7.2    
Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00223   Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales:  
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1   Mínimo: 2.5 cm   
-Trasdós:   Calculado: 28.4 cm  Cumple 
-Intradós:   Calculado: 28.4 cm  Cumple 
Separación máxima entre barras:  
Norma EHE, artículo 42.3.1   Máximo: 30 cm   
-Armadura vertical Trasdós:   Calculado: 30 cm  Cumple 
-Armadura vertical Intradós:   Calculado: 30 cm  Cumple 
Comprobación a flexión compuesta:  
Comprobación realizada por módulo de pantalla      Cumple 
Comprobación a cortante:  Calculado: 18.46 t   
-Criterio norma EHE:   
Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)    Máximo: 31.42 t  Cumple 
-Criterio norma EH-91:   
Artículo 39.1.3.2.2 (EH-91)    Máximo: 66.39 t  Cumple 
-Criterio norma EC2:   
Artículo 4.3.2.3 (EUROCÓDIGO-2)    Máximo: 36.81 t  Cumple 
Comprobación de fisuración:  
Artículo 49.2.4 de la norma EHE    
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.237 mm  Cumple 
Rigidizadores horizontales:    
-Diámetro mínimo:   
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al 
mayor diámetro de la armadura base vertical.    
Mínimo: 16 mm 
Calculado: 16 mm  Cumple 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                             A4 ESTRUCTURES
 - 51 - 
 
-Separación máxima:   
Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones.    
Máximo: 2.5 m 
Calculado: 2.33 m  Cumple 
Rigidizadores verticales:    
-Diámetro mínimo:   
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al 
mayor diámetro de la armadura base vertical.    
Mínimo: 16 mm 
Calculado: 16 mm  Cumple 
-Separación máxima:   
Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones.    
Máximo: 1.5 m 
Calculado: 1.3 m  Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 8.97 m, Md: -21.57 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: -1.62 t, 
Tensión máxima del acero: 2.842 t/cm² 
- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la EH91 y el EC2, 
pues para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE puede resultar excesivamente 
- Sección crítica a cortante: Cota: 10.47 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: 8.97 m, M: -13.48 t·m, N: 0.00 t 
- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. (Longitud 
tramo: 2.60 m) 
 
 
COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): LA PAU NORTE TIPO 3 
Comprobación Valores Estado 
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el 
intradós y el momento originado por los empujes activos en el trasdós:    
-Hipótesis básica:   
Valor introducido por el usuario.    Mínimo: 2    
- Excavación hasta la cota: 9.97:   Calculado: 2.601   Cumple 
- Colocación de puntal en la cota 10.60:   Calculado: 6.436   Cumple 
- Excavación hasta la cota: 7.93:   Calculado: 3.701   Cumple 
-Construcción de forjado (losa de cimentación) (1)    No 
d  
-Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) (1)    No 
d  
-Fase de servicio (1)    No 
d  (1)Existe más de un apoyo.    
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje 
realmente movilizado en el intradós:    
-Hipótesis básica:   
Valor introducido por el usuario.    Mínimo: 1.5    
- Excavación hasta la cota: 9.97:   Calculado: 2.863   Cumple 
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- Colocación de puntal en la cota 10.60:   Calculado: 2.863   Cumple 
- Excavación hasta la cota: 7.93:   Calculado: 2.334   Cumple 
-Construcción de forjado (losa de cimentación) (1)    No 
d  
-Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) (1)    No 
d  
-Fase de servicio (1)    No 
d  (1)Existe más de un apoyo.    




3.4 MUR PANTALLA TIPUS 4 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 % 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 % 
 











  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                             A4 ESTRUCTURES




Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - RELLENO 11.47 m Densidad aparente: 1.8 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.7 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 25 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 1238.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1238.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 
Activo trasdós: 0.41 
Reposo trasdós: 0.58 
Pasivo trasdós: 2.46 
Activo intradós: 0.41 
Reposo intradós: 0.58 
Pasivo intradós: 2.46 
2 - QB1 6.47 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 2.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 20 grados 
Cohesión: 2.50 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 1619.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1619.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 
Activo trasdós: 0.48 
Reposo trasdós: 0.65 
Pasivo trasdós: 2.06 
Activo intradós: 0.48 
Reposo intradós: 0.65 
Pasivo intradós: 2.06 
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Altura total: 9.00 m 
Espesor: 60 cm 








Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Excavación hasta la cota: 9.97 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 9.97 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.97 m  
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 2 Colocación de puntal a cota 10.66 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 9.97 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.97 m  
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 3 Excavación hasta la cota: 8.47 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 8.47 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.97 m  
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 Referencias Nombre Descripción 
Fase 4 Construcción de forjado (losa 
de cimentación) 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 8.47 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.97 m  
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 5 Fase de servicio Tipo de fase: Servicio 
Cota de excavación: 8.47 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.97 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.97 m 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                             A4 ESTRUCTURES




CARGAS EN EL TRASDÓS 
 
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme 11.47 m Valor: 1.5 t/m² Excavación hasta la cota: 9.97 Fase de servicio 
 
 




Descripción Fase inicial Fase final 
Cota: 10.66 m 
Rigidez axil: 81763 t/m 
Separación: 1.0 m 
Colocación de puntal a cota 
10.66 





Descripción Fase de construcción Fase de servicio 
Cota: 8.83 m 
Canto: 30 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 0 t/m 
Rigidez axil: 400609 t/m² 
Construcción de forjado (losa de 
cimentación) 




RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -3.31 0.00 0.08 -0.00 0.61 0.00 
10.72 -2.93 1.13 0.51 0.22 1.14 0.00 
9.97 -2.56 2.25 1.50 1.07 1.67 0.00 
9.22 -2.19 3.38 2.08 2.60 -1.03 0.00 
8.47 -1.85 4.50 1.25 3.75 -1.06 0.00 
7.72 -1.55 5.63 0.49 4.30 -0.92 0.00 
6.97 -1.30 6.75 -0.17 4.34 -0.82 0.00 
6.22 -1.09 7.88 -0.80 3.91 -0.84 0.00 
5.47 -0.93 9.00 -1.29 3.04 -0.31 0.00 
4.72 -0.80 10.12 -1.41 1.99 0.11 0.00 
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3.97 -0.69 11.25 -1.24 1.01 0.47 0.00 
3.22 -0.59 12.38 -0.80 0.28 0.79 0.00 
2.47 -0.49 13.50 -0.14 0.00 1.10 0.00 
Máximos -0.49 
Cota: 2.47 m 
13.50 
Cota: 2.47 m 
2.11 
Cota: 9.47 m 
4.38 
Cota: 7.22 m 
1.67 
Cota: 9.97 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
Mínimos -3.31 




Cota: 4.72 m 
-0.00 
Cota: 11.47 m 
-1.19 
Cota: 8.97 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -3.31 -0.00 0.08 -0.00 0.61 0.00 
10.72 -2.93 1.12 0.51 0.22 1.14 0.00 
10.22 -2.68 1.88 1.13 0.70 1.50 0.00 
9.47 -2.31 3.00 2.11 2.08 -0.13 0.00 
8.72 -1.96 4.13 1.53 3.44 -1.12 0.00 
7.97 -1.64 5.25 0.73 4.18 -0.96 0.00 
7.22 -1.38 6.38 0.04 4.38 -0.85 0.00 
6.47 -1.15 7.50 -0.54 4.11 -1.04 0.00 
5.72 -0.98 8.63 -1.17 3.36 -0.47 0.00 
4.97 -0.84 9.75 -1.41 2.35 -0.02 0.00 
4.22 -0.72 10.88 -1.32 1.32 0.35 0.00 
3.47 -0.62 12.00 -0.98 0.48 0.68 0.00 
2.72 -0.53 13.13 -0.39 0.03 0.99 0.00 
Máximos -0.49 
Cota: 2.47 m 
13.50 
Cota: 2.47 m 
2.11 
Cota: 9.47 m 
4.38 
Cota: 7.22 m 
1.67 
Cota: 9.97 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
Mínimos -3.31 
Cota: 11.47 m 
-0.00 
Cota: 11.47 m 
-1.41 
Cota: 4.72 m 
-0.00 
Cota: 11.47 m 
-1.19 
Cota: 8.97 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -3.09 -0.00 0.11 -0.00 0.89 0.00 
10.72 -2.96 1.12 0.61 0.27 1.14 0.00 
10.22 -2.88 1.88 -2.85 -1.00 1.50 0.00 
9.47 -2.75 3.00 -1.60 -2.53 2.03 0.00 
8.72 -2.59 4.13 0.06 -2.92 2.56 0.00 
7.97 -2.40 5.25 1.84 -1.94 0.94 0.00 
7.22 -2.19 6.38 2.00 -0.40 -0.34 0.00 
6.47 -1.97 7.50 1.76 0.98 -1.98 0.00 
5.72 -1.77 8.63 0.45 1.62 -1.31 0.00 
4.97 -1.58 9.75 -0.38 1.51 -0.71 0.00 
4.22 -1.41 10.88 -0.77 1.01 -0.15 0.00 
3.47 -1.25 12.00 -0.75 0.42 0.37 0.00 
2.72 -1.09 13.13 -0.35 0.03 0.88 0.00 
Máximos -1.04 




Cota: 7.47 m 
1.65 
Cota: 5.47 m 
2.74 
Cota: 8.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
Mínimos -3.09 




Cota: 10.47 m 
-2.94 
Cota: 8.97 m 
-1.98 
Cota: 6.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
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Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -3.09 -0.00 0.11 -0.00 0.89 0.00 
10.72 -2.96 1.12 0.61 0.27 1.14 0.00 
10.22 -2.88 1.88 -2.85 -1.00 1.50 0.00 
9.47 -2.75 3.00 -1.60 -2.53 2.03 0.00 
8.72 -2.59 4.13 0.06 -2.92 2.56 0.00 
8.22 -2.47 4.87 1.38 -2.40 1.84 0.00 
7.47 -2.26 6.00 2.09 -0.90 -0.36 0.00 
6.72 -2.04 7.13 1.84 0.54 -0.31 0.00 
5.97 -1.83 8.25 0.83 1.51 -1.53 0.00 
5.22 -1.64 9.38 -0.16 1.61 -0.90 0.00 
4.47 -1.46 10.50 -0.69 1.20 -0.33 0.00 
3.72 -1.30 11.63 -0.80 0.60 0.20 0.00 
2.97 -1.14 12.75 -0.53 0.12 0.71 0.00 
Máximos -1.04 




Cota: 7.47 m 
1.65 
Cota: 5.47 m 
2.74 
Cota: 8.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
Mínimos -3.09 




Cota: 10.47 m 
-2.94 
Cota: 8.97 m 
-1.98 
Cota: 6.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.47 -4.07 -0.00 0.08 0.00 0.61 0.00 
10.72 -3.66 1.12 0.51 0.22 1.14 0.00 
9.97 -3.26 2.25 1.50 1.07 1.67 0.00 
9.22 -2.87 3.37 2.89 2.87 2.21 0.00 
8.68 -2.60 4.18 4.68 4.93 2.59 0.00 
7.97 -2.29 5.25 -0.62 4.11 1.21 0.00 
7.22 -2.01 6.37 -0.21 3.92 0.10 0.00 
6.47 -1.77 7.50 -0.10 3.81 -1.33 0.00 
5.72 -1.57 8.62 -0.94 3.29 -0.69 0.00 
4.97 -1.41 9.75 -1.32 2.38 -0.16 0.00 
4.22 -1.28 10.87 -1.32 1.37 0.28 0.00 
3.47 -1.15 12.00 -1.01 0.51 0.68 0.00 
2.72 -1.04 13.12 -0.41 0.04 1.06 0.00 
Máximos -1.00 
Cota: 2.47 m 
13.50 
Cota: 2.47 m 
4.68 
Cota: 8.68 m 
4.93 
Cota: 8.68 m 
2.77 
Cota: 8.47 m 
0.00 
Cota: 11.47 m 
Mínimos -4.07 




Cota: 8.47 m 
-0.00 
Cota: 2.47 m 
-1.33 
Cota: 6.47 m 
0.00 
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RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO 




Cota: 10.66 m 
Fase Resultado 
Colocación de puntal a cota 10.66 Carga puntual: 0.00 t 
Carga lineal: 0.00 t/m 
Excavación hasta la cota: 8.47 Carga puntual: 4.08 t 
Carga lineal: 4.08 t/m 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Carga puntual: 4.08 t 




Cota: 8.83 m 
Fase Resultado 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Carga lineal: 0.09 t/m 





DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
  
Armado vertical trasdós Armado vertical Armado base horizontal Rigidizador vertical Rigidizador horizontal 
Ø16c/30 Ø16c/30 Ø12c/20 2 Ø16 4 Ø16 
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COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
 Comprobación Valores Estado 
Recubrimiento:  
Norma EHE. Artículo 37.2.4.    
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm  Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales:  
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1    
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 18.8 cm  Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales:  
Norma EHE, artículo 42.3.1    
Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm  Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE    
Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.00094   Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:  
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical)    
Mínimo: 0.00022  
Calculado: 0.00094   Cumple 
Longitud de patilla horizontal:  
La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. Criterio de J.
Calavera, "Manual de Detalles Constructivos en Obras de Hormigón Armado".    
Mínimo: 14 cm 
Calculado: 34 cm  Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE   Mínimo: 0.0009    
-Trasdós:   Calculado: 0.00111   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00111   Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE   Mínimo: 0.00027    
-Trasdós:   Calculado: 0.00111   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00111   Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:  
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)   Calculado: 0.00111    
-Trasdós:   Mínimo: 0.00076   Cumple 
-Intradós:   Mínimo: 0.00051   Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:  
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)   Calculado: 0.00111    
-Trasdós:   Mínimo: 2e-005   Cumple 
-Intradós:   Mínimo: 4e-005   Cumple 
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:  
EC-2, art. 5.4.7.2    
Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00223   Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales:  
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1   Mínimo: 2.5 cm   
-Trasdós:   Calculado: 28.4 cm  Cumple 
-Intradós:   Calculado: 28.4 cm  Cumple 
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Separación máxima entre barras:  
Norma EHE, artículo 42.3.1   Máximo: 30 cm   
-Armadura vertical Trasdós:   Calculado: 30 cm  Cumple 
-Armadura vertical Intradós:   Calculado: 30 cm  Cumple 
Comprobación a flexión compuesta:  
Comprobación realizada por módulo de pantalla      Cumple 
Comprobación a cortante:  Calculado: 16.8 t   
-Criterio norma EHE:   
Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)    Máximo: 31.42 t  Cumple 
-Criterio norma EH-91:   
Artículo 39.1.3.2.2 (EH-91)    Máximo: 66.39 t  Cumple 
-Criterio norma EC2:   
Artículo 4.3.2.3 (EUROCÓDIGO-2)    Máximo: 36.81 t  Cumple 
Comprobación de fisuración:  
Artículo 49.2.4 de la norma EHE    
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.217 mm  Cumple 
Rigidizadores horizontales:    
-Diámetro mínimo:   
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al 
mayor diámetro de la armadura base vertical.    
Mínimo: 16 mm 
Calculado: 16 mm  Cumple 
-Separación máxima:   
Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones.    
Máximo: 2.5 m 
Calculado: 2.25 m  Cumple 
Rigidizadores verticales:    
-Diámetro mínimo:   
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al 
mayor diámetro de la armadura base vertical.    
Mínimo: 16 mm 
Calculado: 16 mm  Cumple 
-Separación máxima:   
Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones.    
Máximo: 1.5 m 
Calculado: 1.3 m  Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 8.72 m, Md: 19.73 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: 16.80 t, 
Tensión máxima del acero: 2.599 t/cm² 
- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la EH91 y el EC2, 
pues para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE puede resultar excesivamente 
- Sección crítica a cortante: Cota: 8.72 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: 8.72 m, M: 12.33 t·m, N: 0.00 t 
- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. (Longitud 
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COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): LA PAU NORTE TIPO 
4(2ºent) (PANTALLA TIPO 4 LA PAU NORTE) 
Comprobación Valores Estado 
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el 
intradós y el momento originado por los empujes activos en el  
trasdós:    
-Hipótesis básica:   
Valor introducido por el usuario.    Mínimo: 2    
- Excavación hasta la cota: 9.97:   Calculado: 3.746   Cumple 
- Colocación de puntal a cota 10.66:   Calculado: 6.928   Cumple 
- Excavación hasta la cota: 8.47:   Calculado: 5.322   Cumple 
- Fase de servicio:   Calculado: 6.375   Cumple 
-Construcción de forjado (losa de cimentación) (1)    No procede 
(1)Existe más de un apoyo.    
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje 
realmente movilizado en el intradós:    
-Hipótesis básica:   
Valor introducido por el usuario.    Mínimo: 1.5    
- Excavación hasta la cota: 9.97:   Calculado: 3.148   Cumple 
- Colocación de puntal a cota 10.66:   Calculado: 3.148   Cumple 
- Excavación hasta la cota: 8.47:   Calculado: 2.808   Cumple 
- Fase de servicio:   Calculado: 2.912   Cumple 
-Construcción de forjado (losa de cimentación) (1)    No procede 
(1)Existe más de un apoyo.    
Se cumplen todas las comprobaciones 
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3. 5 MARCS D’APUNTALAMENT  
S’ha fet un càlcul per als tres nivells d’apuntalament +10.00, 10,60 i +7.00. 
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Moment inferior en Y en Tn-m/ml: 
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Moment superior en Y en Tn-m/ml: 
 
 
Tallant total en Tn/ml: 
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Per fisuració (esforços en Tn-m/ml: 
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ESTACIÓ LA PAU 
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El moment de fisuració és menor que el que ens dóna el Cype. D’acord al prontuari de 
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Armat de la llosa: 
 
Forjado 3 
Número Plantas Iguales: 1 
 







Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15 
 









Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15 
 











Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15 
 








Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15 
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No es necessari cap reforç a la llosa. 
ANCORATGES DE LLOSA DE COBERTA A LES PANTALLES 
 
S’ha considerat el tallant màxim de la coberta. 
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Armat de la biga: 
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ESTACIÓ LA PAU 
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El moment de fisuració és menor que el que ens dóna el Cype. D’acord al prontuari de 
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Les lloses intermédies, no necessiten cap reforç. 
ANDANA VIA 2 
ANDANA VIA 2 
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ANCORATGE DE LES LLOSES INTERMEDIES A LES PANTALLES 
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Moment inferior en X (Tn-m/ml): 
 
 
Moment inferior en Y (Tn-m/ml):  
 
 
Moment superior en X (Tn-m/m): 
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Moment superior en Y (Tn-m/m): 
 
 
Esforços a tallant (Tn/ml): 
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ESTACIÓ LA PAU 
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ESTACIÓ LA PAU 
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Estat límit a servei (tn-m/ml): 
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ESTACIÓ LA PAU 
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Les tensions sobre el terreny son admissibles. 
 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                             A4 ESTRUCTURES
 - 128 - 
 
ANCORATGES DE LA LLOSA DE FONAMENTACIÓ A LA PANTALLA 
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4 SORTIDA SUD (ANDANA VIA 1) 
Com sobrecàrrega tenim un edifici de 9 plantes.  
 
Mur Pantalla Tipus 1 
 
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 % 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 % 
 





Referenci Cota Descripción Coeficientes de empuje 
1 - 
RELLENO 
11.42 m Densidad aparente: 1.8 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.7 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 25 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 1238.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1238.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 
Activo trasdós: 0.41 
Reposo trasdós: 0.58 
Pasivo trasdós: 2.46 
Activo intradós: 0.41 
Reposo intradós: 0.58 
Pasivo intradós: 2.46 
2 - QB1 6.42 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 2.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 20 grados 
Cohesión: 2.50 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 1619.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1619.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 
Activo trasdós: 0.48 
Reposo trasdós: 0.65 
Pasivo trasdós: 2.06 
Activo intradós: 0.48 
Reposo intradós: 0.65 
Pasivo intradós: 2.06 
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Altura total: 12.50 m 
Espesor: 60 cm 
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ESQUEMA DE LAS FASES 
 
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Excavación hasta la cota: 9.92 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 9.92 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.92 m  
 
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 2 Colocación de puntal en la cota 
10.42 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 9.92 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.92 m  
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 3 Excavación hasta la cota: 7.92 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 7.92 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.92 m  
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 4 Colocación de puntal en la cota 8.70 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 7.92 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.92 m  
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 5 Excavación hasta la cota: 5.92 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 5.92 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 5.92 m  
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 6 Colocación de puntal en la cota 
7.07 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 5.92 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 5.92 m  
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 7 Excavación hasta la cota: 3.02 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 2.98 m  
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 8 Construcción de forjado (losa de 
cimentación) 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 2.98 m  
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 9 Construcción de forjado (Forjado techo sótano 
inferior) 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 2.98 m 
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 10 Construcción de forjado (Forjado techo sótano 
superior) 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 2.98 m  
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 11 Fase de servicio Tipo de fase: Servicio 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 





CARGAS EN EL TRASDÓS 
 
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
En banda En superficie Valor: 1.5 t/m² 
Ancho: 6 m 
Separación: 3 m 
Excavación hasta la cota: 9.92 Fase de servicio 
En banda 10.42 m Valor: 9 t/m² 
Ancho: 10 m 
Separación: 11 m 
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Descripción Fase inicial Fase final 
Cota: 10.42 m 
Rigidez axil: 29581 
t/m 
Colocación de puntal en la cota 
10.42 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) 
Cota: 8.70 m 
Rigidez axil: 29581 
t/m 
Colocación de puntal en la cota 8.70 Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) 
Cota: 7.07 m 
Rigidez axil: 29581 
t/m 




Descripción Fase de construcción Fase de 
Cota: 11.12 m 
Canto: 40 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 2 t/m 
Rigidez axil: 282939 t/m² 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Fase de 
servicio 
Cota: 6.72 m 
Canto: 30 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 2 t/m 
Rigidez axil: 212204 t/m² 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Fase de 
servicio 
Cota: 3.58 m 
Canto: 50 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 0 t/m 
Rigidez axil: 353673 t/m² 





RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -8.55 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
10.17 -6.95 1.87 1.75 1.06 2.30 0.00 
8.92 -5.40 3.75 3.99 5.22 -0.07 0.00 
7.67 -4.00 5.62 2.46 9.35 -1.32 0.00 
6.42 -2.87 7.50 1.60 11.58 -3.95 0.00 
5.17 -2.09 9.37 -1.90 10.62 -1.34 0.00 
3.92 -1.61 11.25 -2.78 7.40 0.04 0.00 
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2.67 -1.37 13.12 -2.39 4.14 0.59 0.00 
1.42 -1.24 15.00 -1.58 1.75 0.69 0.00 
0.17 -1.17 16.87 -0.75 0.41 0.60 0.00 
-1.08 -1.11 18.75 0.00 -0.00 0.49 0.00 
Máximos -1.11 




Cota: 8.92 m 
11.74 
Cota: 6.17 m 
2.70 
Cota: 9.92 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
Mínimos -8.55 




Cota: 3.92 m 
-0.00 
Cota: 11.42 m 
-3.95 
Cota: 6.42 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 








Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -8.55 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
10.17 -6.95 1.87 1.75 1.06 2.30 0.00 
8.92 -5.40 3.75 3.99 5.22 -0.07 0.00 
7.67 -4.00 5.62 2.46 9.35 -1.32 0.00 
6.42 -2.87 7.50 1.60 11.58 -3.95 0.00 
5.17 -2.09 9.37 -1.90 10.62 -1.34 0.00 
3.92 -1.61 11.25 -2.78 7.40 0.04 0.00 
2.67 -1.37 13.12 -2.39 4.14 0.59 0.00 
1.42 -1.24 15.00 -1.58 1.75 0.69 0.00 
0.17 -1.17 16.87 -0.75 0.41 0.60 0.00 








Cota: 8.92 m 
11.74 
Cota: 6.17 m 
2.70 
Cota: 9.92 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
Mínimos -8.55 




Cota: 3.92 m 
-0.00 
Cota: 11.42 m 
-3.95 
Cota: 6.42 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -8.14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
10.17 -7.41 1.87 -6.44 -0.92 2.30 0.00 
8.92 -6.64 3.75 -2.57 -6.31 4.24 0.00 
7.67 -5.70 5.62 3.60 -5.11 4.85 0.00 
6.42 -4.61 7.50 7.71 2.96 -4.77 0.00 
5.17 -3.60 9.37 2.44 8.48 -3.48 0.00 
3.92 -2.84 11.25 -1.09 8.65 -1.64 0.00 
2.67 -2.33 13.12 -2.37 6.15 -0.26 0.00 
1.42 -2.01 15.00 -2.27 3.16 0.48 0.00 
0.17 -1.78 16.87 -1.45 0.88 0.90 0.00 
-1.08 -1.58 18.75 0.00 0.00 1.24 0.00 
Máximos -1.58 
Cota: -1.08 m 
18.75 
Cota: -1.08 m 
7.71 
Cota: 6.42 m 
9.07 
Cota: 4.42 m 
5.60 
Cota: 7.92 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
Mínimos -8.14 
Cota: 11.42 m 
-0.00 
Cota: 11.42 m 
-6.44 
Cota: 10.17 m 
-6.78 
Cota: 8.42 m 
-4.77 
Cota: 6.42 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
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Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -8.14 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
10.17 -7.41 1.87 -6.44 -0.92 2.30 0.00 
8.92 -6.64 3.75 -2.57 -6.31 4.24 0.00 
7.92 -5.90 5.25 2.20 -6.01 5.60 0.00 
6.67 -4.83 7.12 7.28 1.03 1.69 0.00 
5.42 -3.78 9.00 3.37 7.87 -3.69 0.00 
4.17 -2.97 10.87 -0.59 8.92 -2.02 0.00 
2.92 -2.42 12.75 -2.25 6.74 -0.47 0.00 
1.67 -2.06 14.62 -2.36 3.73 0.37 0.00 
0.42 -1.82 16.50 -1.66 1.25 0.83 0.00 
-0.83 -1.62 18.37 -0.45 0.04 1.17 0.00 
Máximos -1.58 




Cota: 6.42 m 
9.07 
Cota: 4.42 m 
5.60 
Cota: 7.92 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
Mínimos -8.14 




Cota: 10.17 m 
-6.78 
Cota: 8.42 m 
-4.77 
Cota: 6.42 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -7.64 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
10.17 -7.34 1.87 -1.55 0.47 2.38 0.00 
8.92 -7.05 3.75 2.33 1.20 4.24 0.00 
7.92 -6.85 5.25 -8.08 -5.43 5.60 0.00 
6.67 -6.43 7.12 0.25 -9.61 6.93 1.25 
5.42 -5.75 9.00 6.50 -3.42 -3.82 1.50 
4.17 -4.95 10.87 3.25 2.26 -3.80 1.50 
2.92 -4.23 12.75 0.66 4.32 -3.28 1.50 
1.67 -3.62 14.62 -1.28 3.60 -2.38 1.50 
0.42 -3.13 16.50 -1.71 1.52 -1.09 1.50 
-0.83 -2.67 18.37 -0.62 0.06 0.06 1.50 
Máximos -2.59 




Cota: 5.67 m 
4.37 
Cota: 2.67 m 
6.93 
Cota: 6.67 m 
1.50 
Cota: 6.42 m 
Mínimos -7.64 




Cota: 8.67 m 
-9.67 
Cota: 6.92 m 
-4.40 
Cota: 5.17 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -7.64 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
10.17 -7.34 1.88 -1.55 0.47 2.38 0.00 
8.92 -7.05 3.75 2.33 1.20 4.24 0.00 
7.92 -6.85 5.25 -8.07 -5.43 5.60 0.00 
6.92 -6.54 6.75 -1.68 -9.66 6.69 1.00 
5.67 -5.90 8.63 6.88 -5.04 -3.05 1.50 
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4.42 -5.11 10.50 3.86 1.45 -3.94 1.50 
3.17 -4.36 12.38 1.13 4.15 -3.36 1.50 
1.92 -3.73 14.25 -0.99 3.92 -2.67 1.50 
0.67 -3.22 16.13 -1.75 1.94 -1.33 1.50 
-0.58 -2.76 18.00 -0.95 0.21 -0.17 1.50 
Máximos -2.59 




Cota: 5.67 m 
4.37 
Cota: 2.67 m 
6.93 
Cota: 6.67 m 
1.50 
Cota: 6.42 m 
Mínimos -7.64 




Cota: 8.67 m 
-9.66 
Cota: 6.92 m 
-4.40 
Cota: 5.17 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -6.65 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
10.17 -6.73 1.88 2.92 1.79 3.13 0.00 
8.92 -6.88 3.75 7.49 8.70 4.47 0.00 
7.92 -7.16 5.25 -0.28 9.29 5.60 0.00 
6.92 -7.63 6.75 -21.97 8.64 6.69 1.00 
5.67 -8.40 8.63 -13.41 -12.11 5.14 1.50 
4.42 -8.81 10.50 -4.54 -22.36 6.25 1.50 
3.17 -8.57 12.38 5.63 -20.53 7.21 1.50 
1.92 -7.72 14.25 8.03 -10.38 -3.35 1.50 
0.67 -6.57 16.13 4.27 -2.91 -4.62 1.50 
-0.58 -5.32 18.00 1.01 -0.18 -3.33 1.50 
Máximos -4.82 




Cota: 8.70 m 
11.94 
Cota: 7.07 m 
7.21 
Cota: 3.17 m 
1.50 
Cota: 6.42 m 
Mínimos -8.82 




Cota: 6.92 m 
-23.17 
Cota: 3.92 m 
-5.11 
Cota: 1.17 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -6.65 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
10.17 -6.73 1.88 2.92 1.79 3.13 0.00 
8.92 -6.88 3.75 7.49 8.69 4.47 0.00 
7.92 -7.16 5.25 -0.28 9.29 5.60 0.00 
6.92 -7.63 6.75 -21.96 8.63 6.69 1.00 
5.67 -8.40 8.63 -13.40 -12.11 5.14 1.50 
4.42 -8.81 10.50 -4.53 -22.35 6.25 1.50 
3.33 -8.63 12.14 5.65 -21.40 7.12 1.50 
2.17 -7.93 13.88 8.27 -12.37 -2.51 1.50 
0.92 -6.81 15.75 5.11 -3.97 -4.87 1.50 
-0.33 -5.57 17.63 1.53 -0.43 -3.59 1.50 
Máximos -4.82 
Cota: -1.08 m 
18.75 
Cota: -1.08 m 
8.61 
Cota: 8.70 m 
11.92 
Cota: 7.07 m 
7.21 
Cota: 3.17 m 
1.50 
Cota: 6.42 m 
Mínimos -8.82 
Cota: 4.17 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
-21.96 
Cota: 6.92 m 
-23.14 
Cota: 3.92 m 
-5.11 
Cota: 1.17 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
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Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -6.65 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
10.17 -6.73 1.88 2.92 1.79 3.13 0.00 
8.92 -6.88 3.75 7.49 8.69 4.47 0.00 
7.92 -7.16 5.25 -0.28 9.29 5.60 0.00 
6.92 -7.63 6.75 -21.96 8.63 6.69 1.00 
5.92 -8.26 8.25 -15.00 -8.76 4.89 1.50 
4.67 -8.77 10.13 -6.41 -21.22 6.04 1.50 
3.42 -8.67 12.00 3.52 -21.91 7.03 1.50 
2.42 -8.11 13.50 8.32 -14.44 -1.68 1.50 
1.17 -7.05 15.38 6.01 -5.25 -5.11 1.50 
-0.08 -5.82 17.25 2.12 -0.81 -3.85 1.50 
Máximos -4.82 




Cota: 8.70 m 
11.92 
Cota: 7.07 m 
7.21 
Cota: 3.17 m 
1.50 
Cota: 6.42 m 
Mínimos -8.82 




Cota: 6.92 m 
-23.14 
Cota: 3.92 m 
-5.11 
Cota: 1.17 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 







Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -6.65 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
10.17 -6.73 1.88 2.92 1.79 3.13 0.00 
8.92 -6.88 3.75 7.49 8.69 4.47 0.00 
7.92 -7.16 5.25 -0.28 9.29 5.60 0.00 
6.92 -7.63 6.75 -21.96 8.63 6.69 1.00 
5.92 -8.26 8.25 -15.00 -8.76 4.89 1.50 
4.67 -8.77 10.13 -6.41 -21.22 6.04 1.50 
3.42 -8.67 12.00 3.52 -21.91 7.03 1.50 
2.42 -8.11 13.50 8.32 -14.44 -1.68 1.50 
1.17 -7.05 15.38 6.01 -5.25 -5.11 1.50 
-0.08 -5.82 17.25 2.12 -0.81 -3.85 1.50 
Máximos -4.82 
Cota: -1.08 m 
18.75 
Cota: -1.08 m 
8.61 
Cota: 8.70 m 
11.92 
Cota: 7.07 m 
7.21 
Cota: 3.17 m 
1.50 
Cota: 6.42 m 
Mínimos -8.82 
Cota: 4.17 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
-21.96 
Cota: 6.92 m 
-23.14 
Cota: 3.92 m 
-5.11 
Cota: 1.17 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -6.49 1.80 -0.05 -0.09 0.00 0.00 
10.17 -7.04 5.47 -4.01 -3.48 2.75 0.00 
8.92 -7.50 7.35 0.01 -5.65 4.24 0.00 
7.67 -7.79 9.22 6.18 -1.22 5.90 0.25 
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6.57 -8.02 10.87 15.16 10.65 7.02 1.35 
5.42 -8.42 14.40 -13.94 -8.76 5.53 1.50 
4.17 -8.61 16.27 -4.48 -19.25 6.78 1.50 
3.17 -8.36 17.77 4.10 -18.43 7.55 1.50 
1.92 -7.56 19.65 7.21 -9.67 -2.82 1.50 
0.67 -6.48 21.52 4.00 -2.79 -4.32 1.50 
-0.58 -5.30 23.40 0.99 -0.18 -3.27 1.50 
Máximos -4.83 
Cota: -1.08 m 
24.15 
Cota: -1.08 m 
15.16 
Cota: 6.57 m 
10.65 
Cota: 6.57 m 
7.55 
Cota: 3.17 m 
1.50 
Cota: 6.42 m 
Mínimos -8.61 
Cota: 4.42 m 
1.80 
Cota: 11.42 m 
-20.21 
Cota: 6.42 m 
-19.93 
Cota: 3.67 m 
-4.72 
Cota: 1.17 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 
RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO 




Cota: 10.42 m 
Fase Resultado 
Colocación de puntal en la cota 10.42 Carga puntual: 0.00 t 
Carga lineal: 0.00 t/m 
Excavación hasta la cota: 7.92 Carga puntual: 8.28 t 
Carga lineal: 8.28 t/m 
Colocación de puntal en la cota 8.70 Carga puntual: 8.28 t 
Carga lineal: 8.28 t/m 
Excavación hasta la cota: 5.92 Carga puntual: 3.74 t 
Carga lineal: 3.74 t/m 
Colocación de puntal en la cota 7.07 Carga puntual: 3.75 t 
Carga lineal: 3.75 t/m 
Excavación hasta la cota: 3.02 SE PRODUCE DESPEGUE: 0.55 mm 
Construcción de forjado (losa de cimentación) SE PRODUCE DESPEGUE: 0.55 mm 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) SE PRODUCE DESPEGUE: 0.55 mm 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) SE PRODUCE DESPEGUE: 0.55 mm 
 
Cota: 8.70 m 
Fase Resultado 
Colocación de puntal en la cota 8.70 Carga puntual: 0.01 t 
Carga lineal: 0.01 t/m 
Excavación hasta la cota: 5.92 Carga puntual: 15.18 t 
Carga lineal: 15.18 t/m 
Colocación de puntal en la cota 7.07 Carga puntual: 15.17 t 
Carga lineal: 15.17 t/m 
Excavación hasta la cota: 3.02 Carga puntual: 12.62 t 
Carga lineal: 12.62 t/m 
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Construcción de forjado (losa de cimentación) Carga puntual: 12.62 t 
Carga lineal: 12.62 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Carga puntual: 12.62 t 
Carga lineal: 12.62 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga puntual: 12.62 t 
Carga lineal: 12.62 t/m 
 
Cota: 7.07 m 
Fase Resultado 
Colocación de puntal en la cota 7.07 Carga puntual: 0.02 t 
Carga lineal: 0.02 t/m 
Excavación hasta la cota: 3.02 Carga puntual: 28.10 t 
Carga lineal: 28.10 t/m 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Carga puntual: 28.08 t 
Carga lineal: 28.08 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Carga puntual: 28.08 t 
Carga lineal: 28.08 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga puntual: 28.08 t 




Cota: 11.12 m 
Fase Resultado 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: 0.00 t/m 
Fase de servicio Carga lineal: 6.76 t/m 
 
Cota: 6.72 m 
Fase Resultado 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Carga lineal: -0.05 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: -0.05 t/m 
Fase de servicio Carga lineal: 35.37 t/m 
 
Cota: 3.58 m 
Fase Resultado 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Carga lineal: 0.04 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Carga lineal: 0.04 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: 0.04 t/m 
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DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
  
Armado vertical trasdós Armado vertical intradós Armado base horizontal Rigidizador vertical Rigidizador horizontal 
Ø16c/15 
Refuerzos: 
- Ø16 L(815), D(180) 




- Ø16 L(815), D(180) 
D: Distancia desde 
ió  






COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: LA PAU 1sur  
Comprobación Valores Estado 
Recubrimiento:  
Norma EHE. Artículo 37.2.4.    
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm  Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales:  
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1    
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 13.8 cm  Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales:  
Norma EHE, artículo 42.3.1    
Máximo: 30 cm 
Calculado: 15 cm  Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE    
Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.00125   Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:  
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 
20% Cuantía vertical)    
Mínimo: 0.00089  
Calculado: 0.00125   Cumple 
Longitud de patilla horizontal:  
La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. Criterio de J.
Calavera, "Manual de Detalles Constructivos en Obras de Hormigón Armado".    
Mínimo: 14 cm 
Calculado: 34 cm  Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE   Mínimo: 0.0009    
-Trasdós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE   Mínimo: 0.00027    
-Trasdós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:  
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)   Mínimo: 0.0011    
-Trasdós:   Calculado: 0.00446   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00446   Cumple 
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Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:  
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)   Calculado: 0.00223    
-Trasdós:   Mínimo: 8e-005   Cumple 
-Intradós:   Mínimo: 6e-005   Cumple 
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:  
EC-2, art. 5.4.7.2    
Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00893   Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales:  
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1   Mínimo: 2.5 cm   
-Trasdós:   Calculado: 5.9 cm  Cumple 
-Intradós:   Calculado: 5.9 cm  Cumple 
Separación máxima entre barras:  
Norma EHE, artículo 42.3.1   Máximo: 30 cm   
-Armadura vertical Trasdós:   Calculado: 15 cm  Cumple 
-Armadura vertical Intradós:   Calculado: 15 cm  Cumple 
Comprobación a flexión compuesta:  
Comprobación realizada por módulo de pantalla      Cumple 
Comprobación a cortante:  Calculado: 91.39 t   
Comprobación de fisuración:  
Artículo 49.2.4 de la norma EHE    
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.267 mm  Cumple 
Longitud de solapes:  
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2   Mínimo: 0.8 m   
-Base trasdós:   Calculado: 0.8 m  Cumple 
-Base intradós:   Calculado: 0.8 m  Cumple 
Rigidizadores horizontales:    
-Diámetro mínimo:   
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual 
al mayor diámetro de la armadura base vertical.    
Mínimo: 16 mm 
Calculado: 16 mm  Cumple 
-Separación máxima:   
Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones.    
Máximo: 2.5 m 
Calculado: 2.5 m  Cumple 
Rigidizadores verticales:    
-Diámetro mínimo:   
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual 
al mayor diámetro de la armadura base vertical.    
Mínimo: 16 mm 
Calculado: 16 mm  Cumple 
-Separación máxima:   
Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones.    
Máximo: 1.5 m 
Calculado: 1.3 m  Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 3.92 m, Md: -96.39 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: -2.57 t, 
Tensión máxima del acero: 3.399 t/cm² 
- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la EH91 y el EC2, 
pues para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE puede resultar excesivamente 
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- Sección crítica a cortante: Cota: 6.92 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: 3.67 m, M: -51.81 t·m, N: 0.00 t 
- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. (Longitud 
tramo: 2.60 m) 
 
 
COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): LA PAU 1sur  
Comprobación Valores Estado 
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el 
intradós y el momento originado por los empujes activos en el trasdós:    
-Hipótesis básica:   
Valor introducido por el usuario.    Mínimo: 1.5    
- Excavación hasta la cota: 9.92:   Calculado: 2.851   Cumple 
- Colocación de puntal en la cota 10.42:   Calculado: 4.435   Cumple 
- Excavación hasta la cota: 7.92:   Calculado: 3.49   Cumple 
-Colocación de puntal en la cota 8.70 (1)    No procede 
-Excavación hasta la cota: 5.92 (1)    No procede 
-Colocación de puntal en la cota 7.07 (1)    No procede 
-Excavación hasta la cota: 3.02 (1)    No procede 
-Construcción de forjado (losa de cimentación) (1)    No procede 
-Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) (1)    No procede 
-Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) (1)    No procede 
-Fase de servicio (1)    No procede 
(1)Existe más de un apoyo.    
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje 
realmente movilizado en el intradós:    
-Hipótesis básica:   
Valor introducido por el usuario.    Mínimo: 1.67    
- Excavación hasta la cota: 9.92:   Calculado: 2.77   Cumple 
- Colocación de puntal en la cota 10.42:   Calculado: 2.77   Cumple 
- Excavación hasta la cota: 7.92:   Calculado: 2.495   Cumple 
-Colocación de puntal en la cota 8.70 (1)    No procede 
-Excavación hasta la cota: 5.92 (1)    No procede 
-Colocación de puntal en la cota 7.07 (1)    No procede 
-Excavación hasta la cota: 3.02 (1)    No procede 
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-Construcción de forjado (losa de cimentación) (1)    No procede 
-Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) (1)    No procede 
-Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) (1)    No procede 
-Fase de servicio (1)    No procede 
(1)Existe más de un apoyo.    
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
Es necessari reforçar a tallant: 
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ESTACIÓ LA PAU 
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4.2 Pantalla Tipus 2 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 % 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 % 
 





Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - RELLENO 11.42 m Densidad aparente: 1.8 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.7 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 25 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 1238.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1238.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 
Activo trasdós: 0.41 
Reposo trasdós: 0.58 
Pasivo trasdós: 2.46 
Activo intradós: 0.41 
Reposo intradós: 0.58 
Pasivo intradós: 2.46 
2 - QB1 6.42 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 2.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 20 grados 
Cohesión: 2.50 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 1619.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1619.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 
Activo trasdós: 0.48 
Reposo trasdós: 0.65 
Pasivo trasdós: 2.06 
Activo intradós: 0.48 
Reposo intradós: 0.65 
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Altura total: 12.50 m 
Espesor: 60 cm 
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ESQUEMA DE LAS FASES 
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Excavación hasta la cota: 9.92 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 9.92 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.92 m  
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 2 Colocación de puntal en la cota 
10.42 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 9.92 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.92 m  
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 3 Excavación hasta la cota: 7.92 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 7.92 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.92 m  
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 4 Colocación de puntal en la cota  
8.70 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 7.92 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.92 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 5 Excavación hasta la cota: 5.92 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 5.92 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 5.92 m  
  
Referencias Nombre Descripción 
Fase 6 Colocación de puntal en la cota 
7.07 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 5.92 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 5.92 m 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 7 Excavación hasta la cota: 3.02 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 2.98 m  
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 8 Construcción de forjado (losa de 
cimentación) 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: 2.98 m
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 9 Execución de tramo de escalera a 
cota 5.12 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92
Con nivel freático intradós hasta la cota: 2.9
 
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 10 Construcción de forjado (Forjado 
techo sótano inferior) 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.9
Con nivel freático intradós hasta la cota: 2.9 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 11 Construcción de forjado 
(Forjado techo sótano 
superior) 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 2.98 m  
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 12 Fase de servicio Tipo de fase: Servicio 
Cota de excavación: 2.98 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 2.98 m  
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CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 
 
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
En banda En superficie Valor: 1.5 t/m² 
Ancho: 6 m 
Separación: 3 m 
Excavación hasta la cota: 9.92 Fase de servicio 
En banda 10.42 m Valor: 9 t/m² 
Ancho: 10 m 
Separación: 11 m 
Excavación hasta la cota: 9.92 Fase de servicio 
 
 




Descripción Fase inicial Fase final 
Cota: 10.42 m 
Rigidez axil: 
29581 t/m 
Colocación de puntal en la cota 10.42 Construcción de forjado (Forjado techo sótano 
superior) 
Cota: 8.70 m 
Rigidez axil: 
29581 t/m 
Colocación de puntal en la cota 8.70 Construcción de forjado (Forjado techo sótano 
superior) 
Cota: 7.07 m 
Rigidez axil: 
29581 t/m 






Descripción Fase de construcción Fase de servicio 
Cota: 11.12 m 
Canto: 40 cm 
Cortante fase constructiva: 0 
t/m 
Cortante fase de servicio: 2 t/m 
Ri id  il  282939 t/ ² 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Fase de servicio 
Cota: 8.29 m 
Canto: 30 cm 
Cortante fase constructiva: 0 
t/m 
Cortante fase de servicio: 2 t/m 
Ri id  il  212204 t/ ² 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Fase de servicio 
Cota: 3.58 m 
Canto: 50 cm 
Cortante fase constructiva: 0 
t/m 
Cortante fase de servicio: 0 t/m 
Ri id  il  353673 t/ ² 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Fase de servicio 
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Cota: 5.12 m 
Canto: 30 cm 
Cortante fase constructiva: 0 
t/m 
Cortante fase de servicio: 2 t/m 
Ri id  il  212204 t/ ² 




RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -8.55 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
10.17 -6.95 1.87 1.75 1.06 2.30 0.00 
8.92 -5.40 3.75 3.99 5.22 -0.07 0.00 
7.67 -4.00 5.62 2.46 9.35 -1.32 0.00 
6.42 -2.87 7.50 1.60 11.58 -3.95 0.00 
5.17 -2.09 9.37 -1.90 10.62 -1.34 0.00 
3.92 -1.61 11.25 -2.78 7.40 0.04 0.00 
2.67 -1.37 13.12 -2.39 4.14 0.59 0.00 
1.42 -1.24 15.00 -1.58 1.75 0.69 0.00 
0.17 -1.17 16.87 -0.75 0.41 0.60 0.00 
-1.08 -1.11 18.75 0.00 -0.00 0.49 0.00 
Máximos -1.11 




Cota: 8.92 m 
11.74 
Cota: 6.17 m 
2.70 
Cota: 9.92 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
Mínimos -8.55 




Cota: 3.92 m 
-0.00 
Cota: 11.42 m 
-3.95 
Cota: 6.42 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -8.55 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
10.17 -6.95 1.87 1.75 1.06 2.30 0.00 
8.92 -5.40 3.75 3.99 5.22 -0.07 0.00 
7.67 -4.00 5.62 2.46 9.35 -1.32 0.00 
6.42 -2.87 7.50 1.60 11.58 -3.95 0.00 
5.17 -2.09 9.37 -1.90 10.62 -1.34 0.00 
3.92 -1.61 11.25 -2.78 7.40 0.04 0.00 
2.67 -1.37 13.12 -2.39 4.14 0.59 0.00 
1.42 -1.24 15.00 -1.58 1.75 0.69 0.00 
0.17 -1.17 16.87 -0.75 0.41 0.60 0.00 
-1.08 -1.11 18.75 0.00 0.00 0.49 0.00 
Máximos -1.11 
Cota: -1.08 m 
18.75 
Cota: -1.08 m 
3.99 
Cota: 8.92 m 
11.74 
Cota: 6.17 m 
2.70 
Cota: 9.92 m 
0.00 




Cota: 11.42 m 
-2.78 
Cota: 3.92 m 
-0.00 
Cota: 11.42 m 
-3.95 
Cota: 6.42 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
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Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -8.14 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
10.17 -7.41 1.87 -6.44 -0.92 2.30 0.00 
8.92 -6.64 3.75 -2.57 -6.31 4.24 0.00 
7.67 -5.70 5.62 3.60 -5.11 4.85 0.00 
6.42 -4.61 7.50 7.71 2.96 -4.77 0.00 
5.17 -3.60 9.37 2.44 8.48 -3.48 0.00 
3.92 -2.84 11.25 -1.09 8.65 -1.64 0.00 
2.67 -2.33 13.12 -2.37 6.15 -0.26 0.00 
1.42 -2.01 15.00 -2.27 3.16 0.48 0.00 
0.17 -1.78 16.87 -1.45 0.88 0.90 0.00 
-1.08 -1.58 18.75 0.00 0.00 1.24 0.00 
Máximos -1.58 




Cota: 6.42 m 
9.07 
Cota: 4.42 m 
5.60 
Cota: 7.92 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
Mínimos -8.14 




Cota: 10.17 m 
-6.78 
Cota: 8.42 m 
-4.77 
Cota: 6.42 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 








Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -8.14 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
10.17 -7.41 1.87 -6.44 -0.92 2.30 0.00 
8.92 -6.64 3.75 -2.57 -6.31 4.24 0.00 
7.92 -5.90 5.25 2.20 -6.01 5.60 0.00 
6.67 -4.83 7.12 7.28 1.03 1.69 0.00 
5.42 -3.78 9.00 3.37 7.87 -3.69 0.00 
4.17 -2.97 10.87 -0.59 8.92 -2.02 0.00 
2.92 -2.42 12.75 -2.25 6.74 -0.47 0.00 
1.67 -2.06 14.62 -2.36 3.73 0.37 0.00 
0.42 -1.82 16.50 -1.66 1.25 0.83 0.00 
-0.83 -1.62 18.37 -0.45 0.04 1.17 0.00 
Máximos -1.58 




Cota: 6.42 m 
9.07 
Cota: 4.42 m 
5.60 
Cota: 7.92 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
Mínimos -8.14 




Cota: 10.17 m 
-6.78 
Cota: 8.42 m 
-4.77 
Cota: 6.42 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -7.64 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
10.17 -7.34 1.87 -1.55 0.47 2.38 0.00 
8.92 -7.05 3.75 2.33 1.20 4.24 0.00 
7.92 -6.85 5.25 -8.08 -5.43 5.60 0.00 
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6.67 -6.43 7.12 0.25 -9.61 6.93 1.25 
5.42 -5.75 9.00 6.50 -3.42 -3.82 1.50 
4.17 -4.95 10.87 3.25 2.26 -3.80 1.50 
2.92 -4.23 12.75 0.66 4.32 -3.28 1.50 
1.67 -3.62 14.62 -1.28 3.60 -2.38 1.50 
0.42 -3.13 16.50 -1.71 1.52 -1.09 1.50 
-0.83 -2.67 18.37 -0.62 0.06 0.06 1.50 
Máximos -2.59 




Cota: 5.67 m 
4.37 
Cota: 2.67 m 
6.93 
Cota: 6.67 m 
1.50 
Cota: 6.42 m 
Mínimos -7.64 




Cota: 8.67 m 
-9.67 
Cota: 6.92 m 
-4.40 
Cota: 5.17 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 








Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -7.64 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
10.17 -7.34 1.88 -1.55 0.47 2.38 0.00 
8.92 -7.05 3.75 2.33 1.20 4.24 0.00 
7.92 -6.85 5.25 -8.07 -5.43 5.60 0.00 
6.92 -6.54 6.75 -1.68 -9.66 6.69 1.00 
5.67 -5.90 8.63 6.88 -5.04 -3.05 1.50 
4.42 -5.11 10.50 3.86 1.45 -3.94 1.50 
3.17 -4.36 12.38 1.13 4.15 -3.36 1.50 
1.92 -3.73 14.25 -0.99 3.92 -2.67 1.50 
0.67 -3.22 16.13 -1.75 1.94 -1.33 1.50 
-0.58 -2.76 18.00 -0.95 0.21 -0.17 1.50 
Máximos -2.59 




Cota: 5.67 m 
4.37 
Cota: 2.67 m 
6.93 
Cota: 6.67 m 
1.50 
Cota: 6.42 m 
Mínimos -7.64 




Cota: 8.67 m 
-9.66 
Cota: 6.92 m 
-4.40 
Cota: 5.17 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -6.65 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
10.17 -6.73 1.88 2.92 1.79 3.13 0.00 
8.92 -6.88 3.75 7.49 8.70 4.47 0.00 
7.92 -7.16 5.25 -0.28 9.29 5.60 0.00 
6.92 -7.63 6.75 -21.97 8.64 6.69 1.00 
5.67 -8.40 8.63 -13.41 -12.11 5.14 1.50 
4.42 -8.81 10.50 -4.54 -22.36 6.25 1.50 
3.17 -8.57 12.38 5.63 -20.53 7.21 1.50 
1.92 -7.72 14.25 8.03 -10.38 -3.35 1.50 
0.67 -6.57 16.13 4.27 -2.91 -4.62 1.50 




Cota: -1.08 m 
8.61 
Cota: 8.70 m 
11.94 
Cota: 7.07 m 
7.21 
Cota: 3.17 m 
1.50 




Cota: 11.42 m 
-21.97 
Cota: 6.92 m 
-23.17 
Cota: 3.92 m 
-5.11 
Cota: 1.17 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                             A4 ESTRUCTURES










Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -6.65 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
10.17 -6.73 1.88 2.92 1.79 3.13 0.00 
8.92 -6.88 3.75 7.49 8.69 4.47 0.00 
7.92 -7.16 5.25 -0.28 9.29 5.60 0.00 
6.92 -7.63 6.75 -21.96 8.63 6.69 1.00 
5.67 -8.40 8.63 -13.40 -12.11 5.14 1.50 
4.42 -8.81 10.50 -4.53 -22.35 6.25 1.50 
3.33 -8.63 12.14 5.65 -21.40 7.12 1.50 
2.17 -7.93 13.88 8.27 -12.37 -2.51 1.50 
0.92 -6.81 15.75 5.11 -3.97 -4.87 1.50 
-0.33 -5.57 17.63 1.53 -0.43 -3.59 1.50 
Máximos -4.82 




Cota: 8.70 m 
11.92 
Cota: 7.07 m 
7.21 
Cota: 3.17 m 
1.50 
Cota: 6.42 m 
Mínimos -8.82 




Cota: 6.92 m 
-23.14 
Cota: 3.92 m 
-5.11 
Cota: 1.17 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -6.65 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
10.17 -6.74 1.88 2.92 1.79 3.13 0.00 
8.92 -6.88 3.75 7.49 8.69 4.46 0.00 
7.92 -7.16 5.25 -0.28 9.28 5.60 0.00 
6.92 -7.63 6.75 -21.94 8.63 6.69 1.00 
5.67 -8.40 8.63 -13.38 -12.08 5.14 1.50 
4.67 -8.77 10.13 -6.45 -21.18 6.04 1.50 
3.42 -8.67 12.00 3.48 -21.92 7.03 1.50 
2.42 -8.11 13.50 8.32 -14.45 -1.68 1.50 
1.17 -7.05 15.38 6.01 -5.26 -5.11 1.50 
-0.08 -5.82 17.25 2.12 -0.81 -3.85 1.50 
Máximos -4.82 




Cota: 8.70 m 
11.92 
Cota: 7.07 m 
7.21 
Cota: 3.17 m 
1.50 
Cota: 6.42 m 
Mínimos -8.81 




Cota: 6.92 m 
-23.14 
Cota: 3.92 m 
-5.11 
Cota: 1.17 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 








Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -6.65 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
10.17 -6.74 1.87 2.92 1.79 3.13 0.00 
8.92 -6.88 3.75 7.49 8.69 4.46 0.00 
8.14 -7.08 4.92 -0.28 9.34 5.33 0.00 
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7.07 -7.54 6.52 6.12 11.92 6.55 0.85 
5.92 -8.26 8.25 -14.97 -8.74 4.89 1.50 
4.92 -8.71 9.75 -8.28 -19.57 5.83 1.50 
3.67 -8.75 11.62 1.40 -22.79 6.84 1.50 
2.67 -8.28 13.13 8.16 -16.53 -0.85 1.50 
1.42 -7.28 15.00 6.89 -6.76 -5.01 1.50 
0.17 -6.07 16.88 2.77 -1.34 -4.11 1.50 
-1.08 -4.82 18.75 0.00 0.00 -2.80 1.50 
Máximos -4.82 




Cota: 8.70 m 
11.92 
Cota: 7.07 m 
7.21 
Cota: 3.17 m 
1.50 
Cota: 6.42 m 
Mínimos -8.81 




Cota: 6.92 m 
-23.14 
Cota: 3.92 m 
-5.11 
Cota: 1.17 m 
0.00 











Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -6.65 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
10.17 -6.74 1.87 2.92 1.79 3.13 0.00 
8.92 -6.88 3.75 7.49 8.69 4.46 0.00 
8.14 -7.08 4.92 -0.28 9.34 5.33 0.00 
7.07 -7.54 6.52 6.12 11.92 6.55 0.85 
5.92 -8.26 8.25 -14.97 -8.74 4.89 1.50 
4.92 -8.71 9.75 -8.28 -19.57 5.83 1.50 
3.67 -8.75 11.62 1.40 -22.79 6.84 1.50 
2.67 -8.28 13.13 8.16 -16.53 -0.85 1.50 
1.42 -7.28 15.00 6.89 -6.76 -5.01 1.50 
0.17 -6.07 16.88 2.77 -1.34 -4.11 1.50 
-1.08 -4.82 18.75 0.00 0.00 -2.80 1.50 
Máximos -4.82 




Cota: 8.70 m 
11.92 
Cota: 7.07 m 
7.21 
Cota: 3.17 m 
1.50 
Cota: 6.42 m 
Mínimos -8.81 




Cota: 6.92 m 
-23.14 
Cota: 3.92 m 
-5.11 
Cota: 1.17 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -6.53 1.80 -0.05 -0.09 0.00 0.00 
10.17 -6.72 5.48 2.91 1.66 3.15 0.00 
8.92 -6.97 7.35 7.44 8.54 4.35 0.00 
7.92 -7.35 10.65 -19.63 11.87 5.60 0.00 
6.67 -8.09 12.53 -11.30 -6.75 6.93 1.25 
5.42 -8.64 14.40 -3.01 -14.49 5.37 1.50 
4.42 -8.79 17.70 -5.85 -18.59 6.28 1.50 
3.33 -8.54 19.34 4.44 -19.04 7.26 1.50 
2.17 -7.82 21.08 7.39 -11.20 -2.17 1.50 
0.92 -6.72 22.95 4.64 -3.59 -4.58 1.50 
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-0.33 -5.51 24.83 1.38 -0.39 -3.39 1.50 
Máximos -4.78 




Cota: 8.14 m 
16.19 
Cota: 8.14 m 
7.36 
Cota: 3.17 m 
1.50 
Cota: 6.42 m 
Mínimos -8.79 




Cota: 7.92 m 
-20.04 
Cota: 3.92 m 
-4.80 
Cota: 1.17 m 
0.00 





RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO 




Cota: 10.42 m 
Fase Resultado 
Colocación de puntal en la cota 10.42 Carga puntual: 0.00 t 
Carga lineal: 0.00 t/m 
Excavación hasta la cota: 7.92 Carga puntual: 8.28 t 
Carga lineal: 8.28 t/m 
Colocación de puntal en la cota 8.70 Carga puntual: 8.28 t 
Carga lineal: 8.28 t/m 
Excavación hasta la cota: 5.92 Carga puntual: 3.74 t 
Carga lineal: 3.74 t/m 
Colocación de puntal en la cota 7.07 Carga puntual: 3.75 t 
Carga lineal: 3.75 t/m 
Excavación hasta la cota: 3.02 SE PRODUCE DESPEGUE: 0.55 mm 
Construcción de forjado (losa de cimentación) SE PRODUCE DESPEGUE: 0.55 mm 
Execución de tramo de escalera a cota 5.12 SE PRODUCE DESPEGUE: 0.55 mm 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) SE PRODUCE DESPEGUE: 0.55 mm 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) SE PRODUCE DESPEGUE: 0.55 mm 
 
Cota: 8.70 m 
Fase Resultado 
Colocación de puntal en la cota 8.70 Carga puntual: 0.01 t 
Carga lineal: 0.01 t/m 
Excavación hasta la cota: 5.92 Carga puntual: 15.18 t 
Carga lineal: 15.18 t/m 
Colocación de puntal en la cota 7.07 Carga puntual: 15.17 t 
Carga lineal: 15.17 t/m 
Excavación hasta la cota: 3.02 Carga puntual: 12.62 t 
Carga lineal: 12.62 t/m 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Carga puntual: 12.62 t 
Carga lineal: 12.62 t/m 
Execución de tramo de escalera a cota 5.12 Carga puntual: 12.62 t 
Carga lineal: 12.62 t/m 
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Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Carga puntual: 12.62 t 
Carga lineal: 12.62 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga puntual: 12.62 t 
Carga lineal: 12.62 t/m 
 
Cota: 7.07 m 
Fase Resultado 
Colocación de puntal en la cota 7.07 Carga puntual: 0.02 t 
Carga lineal: 0.02 t/m 
Excavación hasta la cota: 3.02 Carga puntual: 28.10 t 
Carga lineal: 28.10 t/m 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Carga puntual: 28.08 t 
Carga lineal: 28.08 t/m 
Execución de tramo de escalera a cota 5.12 Carga puntual: 28.06 t 
Carga lineal: 28.06 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Carga puntual: 28.06 t 
Carga lineal: 28.06 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga puntual: 28.06 t 




Cota: 11.12 m 
Fase Resultado 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: 0.00 t/m 
Fase de servicio SE PRODUCE DESPEGUE: 0.08 mm 
 
Cota: 8.29 m 
Fase Resultado 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Carga lineal: -0.12 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: -0.12 t/m 
Fase de servicio Carga lineal: 31.86 t/m 
 
Cota: 3.58 m 
Fase Resultado 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Carga lineal: 0.04 t/m 
Execución de tramo de escalera a cota 5.12 Carga lineal: -0.09 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Carga lineal: -0.09 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: -0.09 t/m 
Fase de servicio SE PRODUCE DESPEGUE: 0.09 mm 
 
Cota: 5.12 m 
Fase Resultado 
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Execución de tramo de escalera a cota 5.12 Carga lineal: 0.07 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Carga lineal: 0.07 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: 0.07 t/m 
Fase de servicio Carga lineal: 10.05 t/m 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
Armado vertical intradós Armado base horizontal Rigidizador vertical Rigidizador horizontal 
Ø16c/15 
Refuerzos: 
- Ø16 L(815), D(180) 
D: Distancia desde coronación 
Ø16c/15 
Refuerzos: 
- Ø16 L(815), D(180) 
D: Distancia desde 
ió  




COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
 Comprobación Valores Estado 
Recubrimiento:  
Norma EHE. Artículo 37.2.4.    
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm  Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales:  
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1    
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 13.8 cm  Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales:  
Norma EHE, artículo 42.3.1    
Máximo: 30 cm 
Calculado: 15 cm  Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE    
Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.00125   Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:  
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 
20% Cuantía vertical)    
Mínimo: 0.00089  
Calculado: 0.00125   Cumple 
Longitud de patilla horizontal:  
La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. Criterio de J.
Calavera, "Manual de Detalles Constructivos en Obras de Hormigón Armado".    
Mínimo: 14 cm 
Calculado: 34 cm  Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE   Mínimo: 0.0009    
-Trasdós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE   Mínimo: 0.00027    
-Trasdós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:  
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)   Mínimo: 0.0011    
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                             A4 ESTRUCTURES
 - 170 - 
 
-Trasdós:   Calculado: 0.00446   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00446   Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:  
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)   Calculado: 0.00223   
-Trasdós:   Mínimo: 8e-005   Cumple 
-Intradós:   Mínimo: 6e-005   Cumple 
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:  
EC-2, art. 5.4.7.2    
Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00893   Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales:  
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1   Mínimo: 2.5 cm   
-Trasdós:   Calculado: 5.9 cm  Cumple 
-Intradós:   Calculado: 5.9 cm  Cumple 
Separación máxima entre barras:  
Norma EHE, artículo 42.3.1   Máximo: 30 cm   
-Armadura vertical Trasdós:   Calculado: 15 cm  Cumple 
-Armadura vertical Intradós:   Calculado: 15 cm  Cumple 
Comprobación a flexión compuesta:  
Comprobación realizada por módulo de pantalla      Cumple 
Comprobación a cortante:  Calculado: 91.39 t   
Comprobación de fisuración:  
Artículo 49.2.4 de la norma EHE    
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.269 mm  Cumple 
Longitud de solapes:  
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2   Mínimo: 0.8 m   
-Base trasdós:   Calculado: 0.8 m  Cumple 
-Base intradós:   Calculado: 0.8 m  Cumple 
Rigidizadores horizontales:    
-Diámetro mínimo:   
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual 
al mayor diámetro de la armadura base vertical.    
Mínimo: 16 mm 
Calculado: 16 mm  Cumple 
-Separación máxima:   
Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones.    
Máximo: 2.5 m 
Calculado: 2.5 m  Cumple 
Rigidizadores verticales:    
-Diámetro mínimo:   
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual 
al mayor diámetro de la armadura base vertical.    
Mínimo: 16 mm 
Calculado: 16 mm  Cumple 
-Separación máxima:   
Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones.    
Máximo: 1.5 m 
Calculado: 1.3 m  Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
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- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 3.92 m, Md: -96.39 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: -2.57 t, 
Tensión máxima del acero: 3.399 t/cm² 
- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la EH91 y el 
EC2, pues para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE puede resultar 
- Sección crítica a cortante: Cota: 6.92 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: 3.92 m, M: -52.12 t·m, N: 0.00 t 
- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. (Longitud 




COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): LA PAU 2sur  
Comprobación Valores Estado 
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el 
intradós y el momento originado por los empujes activos en  
el trasdós:    
-Hipótesis básica:   
Valor introducido por el usuario.    Mínimo: 1.5    
- Excavación hasta la cota: 9.92:   Calculado: 2.851   Cumple 
- Colocación de puntal en la cota 10.42:   Calculado: 4.435   Cumple 
- Excavación hasta la cota: 7.92:   Calculado: 3.49   Cumple 
-Colocación de puntal en la cota 8.70 (1)    No procede 
-Excavación hasta la cota: 5.92 (1)    No procede 
-Colocación de puntal en la cota 7.07 (1)    No procede 
-Excavación hasta la cota: 3.02 (1)    No procede 
-Construcción de forjado (losa de cimentación) (1)    No procede 
-Execución de tramo de escalera a cota 5.12 (1)    No procede 
-Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) (1)    No procede 
-Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) (1)    No procede 
-Fase de servicio (1)    No procede 
(1)Existe más de un apoyo.    
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje 
realmente movilizado en el intradós:    
-Hipótesis básica:   
Valor introducido por el usuario.    Mínimo: 1.67    
- Excavación hasta la cota: 9.92:   Calculado: 2.77   Cumple 
- Colocación de puntal en la cota 10.42:   Calculado: 2.77   Cumple 
- Excavación hasta la cota: 7.92:   Calculado: 2.495   Cumple 
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-Colocación de puntal en la cota 8.70 (1)    No procede 
-Excavación hasta la cota: 5.92 (1)    No procede 
-Colocación de puntal en la cota 7.07 (1)    No procede 
-Excavación hasta la cota: 3.02 (1)    No procede 
-Construcción de forjado (losa de cimentación) (1)    No procede 
-Execución de tramo de escalera a cota 5.12 (1)    No procede 
-Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) (1)    No procede 
-Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) (1)    No procede 
-Fase de servicio (1)    No procede 
(1)Existe más de un apoyo.    
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
S’armarà igual igual que la pantalla Tipus 1. 
 




















4.3 MUR PANTALLA TIPUS 3 
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DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 % 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 % 
 





Referencias Cota Descripción Coeficientes de empuje 
1 - 
RELLENO 
11.42 m Densidad aparente: 1.8 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.7 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 25 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 1238.0 
t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1238.0 
Activo trasdós: 0.41 
Reposo trasdós: 0.58 
Pasivo trasdós: 2.46 
Activo intradós: 0.41 
Reposo intradós: 0.58 
Pasivo intradós: 2.46 
2 - QB1 6.42 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 2.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 20 grados 
Cohesión: 2.50 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 1619.0 
t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1619.0 
Activo trasdós: 0.48 
Reposo trasdós: 0.65 
Pasivo trasdós: 2.06 
Activo intradós: 0.48 
Reposo intradós: 0.65 
Pasivo intradós: 2.06 
 
 
SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 
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Altura total: 9.00 m 
Espesor: 60 cm 





ESQUEMA DE LAS FASES 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Excavación hasta la cota: 9.92 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 9.92 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 





Referencias Nombre Descripción 
Fase 2 Colocación de puntal en la cota 10.60 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 9.92 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.92 m  
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 3 Excavación hasta la cota: 7.89 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 7.89 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.89 m  
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 4 Construcción de forjado (losa 
de cimentación) 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 7.89 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.89 m 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 5 Construcción de forjado (Forjado techo sótano 
suprior) 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 7.89 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.89 m 
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 6 Fase de servicio Tipo de fase: Servicio 
Cota de excavación: 7.89 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
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CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 
 
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
En banda En superficie Valor: 1 t/m² 
Ancho: 6 m 
Separación: 3 m 
Excavación hasta la cota: 9.92 Fase de servicio 
En banda 10.42 m Valor: 9 t/m² 
Ancho: 10 m 
Separación: 11 m 








Descripción Fase inicial Fase final 
Cota: 10.60 m 
Rigidez axil: 35003 
t/m 
Colocación de puntal en la cota 
10.60 




Descripción Fase de construcción Fase de 
Cota: 11.31 m 
Canto: 40 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 2 t/m 
Rigidez axil: 534146 t/m² 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Fase de 
servicio 
Cota: 8.29 m 
Canto: 30 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 0 t/m 
Rigidez axil: 400609 t/m² 
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RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -7.81 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
10.67 -6.98 1.13 0.59 0.22 1.38 0.00 
9.92 -6.14 2.25 1.79 1.23 2.35 0.00 
9.17 -5.32 3.37 3.06 3.29 0.36 0.00 
8.42 -4.53 4.50 2.81 5.55 -1.74 0.00 
7.67 -3.81 5.63 1.47 6.98 -1.26 0.00 
6.92 -3.16 6.75 0.77 7.70 -0.36 0.00 
6.17 -2.59 7.88 -0.29 7.96 -3.11 0.00 
5.42 -2.11 9.00 -2.20 6.71 -1.49 0.00 
4.67 -1.70 10.13 -2.98 4.62 -0.19 0.00 
3.92 -1.34 11.25 -2.84 2.41 0.88 0.00 
3.17 -1.00 12.38 -1.94 0.69 1.83 0.00 




Cota: 2.42 m 
3.15 
Cota: 8.92 m 
8.03 
Cota: 6.42 m 
2.73 
Cota: 2.42 m 
0.00 




Cota: 11.42 m 
-3.02 
Cota: 4.42 m 
-0.00 
Cota: 11.17 m 
-3.74 
Cota: 6.42 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -7.81 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
10.67 -6.98 1.12 0.59 0.22 1.38 0.00 
10.17 -6.42 1.87 1.31 0.78 1.93 0.00 
9.42 -5.59 3.00 2.81 2.53 1.03 0.00 
8.67 -4.79 4.12 3.07 4.85 -1.03 0.00 
7.92 -4.04 5.25 1.88 6.62 -1.62 0.00 
7.17 -3.36 6.37 0.92 7.51 -0.63 0.00 
6.42 -2.77 7.50 0.65 8.03 -3.74 0.00 
5.67 -2.26 8.62 -1.70 7.26 -1.99 0.00 
4.92 -1.83 9.75 -2.83 5.37 -0.59 0.00 
4.17 -1.45 10.87 -2.98 3.12 0.54 0.00 
3.42 -1.11 12.00 -2.32 1.18 1.52 0.00 
2.67 -0.78 13.12 -0.95 0.09 2.43 0.00 
Máximos -0.67 
Cota: 2.42 m 
13.50 
Cota: 2.42 m 
3.15 
Cota: 8.92 m 
8.03 
Cota: 6.42 m 
2.73 
Cota: 2.42 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
Mínimos -7.81 




Cota: 4.42 m 
-0.00 
Cota: 11.17 m 
-3.74 
Cota: 6.42 m 
0.00 
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Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento 
flector (t·m/m) 




11.42 -7.43 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
10.67 -7.16 1.12 0.66 0.25 1.38 0.00 
10.17 -6.98 1.87 -6.69 -2.62 1.93 0.00 
9.42 -6.68 3.00 -4.92 -6.81 3.19 0.00 
8.67 -6.31 4.12 -2.23 -9.21 4.36 0.00 
7.92 -5.84 5.25 1.31 -9.16 5.41 0.00 
7.17 -5.26 6.37 4.88 -6.30 3.27 0.03 
6.42 -4.62 7.50 6.77 -1.60 -4.89 0.03 
5.67 -3.97 8.62 3.36 1.73 -3.97 0.03 
4.92 -3.33 9.75 0.61 2.84 -3.15 0.03 
4.17 -2.72 10.87 -1.25 2.29 -1.26 0.03 
3.42 -2.14 12.00 -1.72 1.04 0.50 0.03 
2.67 -1.57 13.12 -0.90 0.09 2.19 0.03 
Máximos -1.38 
Cota: 2.42 m 
13.50 
Cota: 2.42 m 
6.77 
Cota: 6.42 m 
2.84 
Cota: 4.92 m 
5.41 
Cota: 7.92 m 
0.03 
Cota: 7.67 m 
Mínimos -7.43 
Cota: 11.42 m 
-0.00 
Cota: 11.42 m 
-7.06 
Cota: 10.42 m 
-9.49 
Cota: 8.42 m 
-4.89 
Cota: 6.42 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -7.43 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
10.67 -7.16 1.12 0.66 0.25 1.38 0.00 
10.17 -6.98 1.87 -6.69 -2.62 1.93 0.00 
9.42 -6.68 3.00 -4.92 -6.81 3.19 0.00 
8.67 -6.31 4.12 -2.23 -9.21 4.36 0.00 
8.14 -5.99 4.92 1.31 -9.44 5.12 0.00 
7.42 -5.47 6.00 3.86 -7.52 4.04 0.03 
6.67 -4.84 7.12 6.34 -3.29 1.69 0.03 
5.92 -4.19 8.25 4.42 0.89 -4.26 0.03 
5.17 -3.54 9.37 1.46 2.69 -3.43 0.03 
4.42 -2.92 10.50 -0.79 2.60 -1.87 0.03 
3.67 -2.34 11.62 -1.71 1.47 -0.07 0.03 
2.92 -1.76 12.75 -1.32 0.31 1.63 0.03 
Máximos -1.38 
Cota: 2.42 m 
13.50 
Cota: 2.42 m 
6.77 
Cota: 6.42 m 
2.84 
Cota: 4.92 m 
5.41 
Cota: 7.92 m 
0.03 
Cota: 7.67 m 
Mínimos -7.43 




Cota: 10.42 m 
-9.49 
Cota: 8.42 m 
-4.89 
Cota: 6.42 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento 
flector (t·m/m) 




11.42 -7.43 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
10.67 -7.16 1.13 0.66 0.25 1.38 0.00 
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9.92 -6.88 2.25 -6.20 -4.17 2.35 0.00 
8.92 -6.44 3.75 -3.23 -8.64 3.98 0.00 
8.14 -5.99 4.92 1.31 -9.43 5.12 0.00 
7.17 -5.26 6.37 4.88 -6.30 3.27 0.03 
6.17 -4.40 7.87 5.55 -0.21 -4.57 0.03 
5.17 -3.54 9.37 1.46 2.69 -3.43 0.03 
4.17 -2.72 10.88 -1.25 2.29 -1.26 0.03 
3.17 -1.95 12.38 -1.59 0.64 1.07 0.03 
Máximos -1.38 
Cota: 2.42 m 
13.50 
Cota: 2.42 m 
6.76 
Cota: 6.42 m 
2.84 
Cota: 4.92 m 
5.41 
Cota: 7.92 m 
0.03 
Cota: 7.67 m 
Mínimos -7.43 
Cota: 11.42 m 
-0.00 
Cota: 11.42 m 
-7.06 
Cota: 10.42 m 
-9.48 
Cota: 8.42 m 
-4.89 
Cota: 6.42 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -7.43 1.80 -0.05 -0.09 0.00 0.00 
10.92 -7.27 4.35 -6.02 -1.23 1.25 0.00 
10.17 -7.02 5.48 -4.99 -5.24 1.93 0.00 
9.42 -6.72 6.60 -3.22 -8.15 3.19 0.00 
8.67 -6.33 7.73 -0.53 -9.28 4.36 0.00 
8.14 -5.99 8.52 3.01 -8.61 5.12 0.00 
7.42 -5.46 9.60 3.60 -6.89 4.07 0.03 
6.67 -4.83 10.73 6.10 -2.84 1.73 0.03 
5.92 -4.16 11.85 4.22 1.18 -4.20 0.03 
5.17 -3.52 12.98 1.31 2.86 -3.37 0.03 
4.42 -2.90 14.10 -0.89 2.68 -1.81 0.03 
3.67 -2.32 15.23 -1.77 1.50 -0.02 0.03 
2.92 -1.75 16.35 -1.34 0.32 1.67 0.03 
Máximos -1.37 
Cota: 2.42 m 
17.10 
Cota: 2.42 m 
6.54 
Cota: 6.42 m 
2.98 
Cota: 4.92 m 
5.41 
Cota: 7.92 m 
0.03 
Cota: 7.67 m 
Mínimos -7.43 
Cota: 11.42 m 
1.80 
Cota: 11.42 m 
-6.02 
Cota: 10.92 m 
-9.28 
Cota: 8.67 m 
-4.83 
Cota: 6.42 m 
0.00 
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RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO 




Cota: 10.60 m 
Fase Resultado 
Colocación de puntal en la cota 10.60 Carga puntual: 0.00 t 
Carga lineal: 0.00 t/m 
Excavación hasta la cota: 7.89 Carga puntual: 8.06 t 
Carga lineal: 8.06 t/m 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Carga puntual: 8.06 t 
Carga lineal: 8.06 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga puntual: 8.06 t 






Cota: 11.31 m 
Fase Resultado 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: 0.02 t/m 
Fase de servicio Carga lineal: 6.30 t/m 
 
Cota: 8.29 m 
Fase Resultado 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Carga lineal: 0.24 t/m 
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: 0.00 t/m 





DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
  
Armado vertical trasdós Armado vertical intradós Armado base horizontal Rigidizador vertical Rigidizador horizontal 
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COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: LA PAU sur3 
Comprobación Valores Estado 
Recubrimiento:  
Norma EHE. Artículo 37.2.4.    
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm  Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales:  
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1    
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 18.8 cm  Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales:  
Norma EHE, artículo 42.3.1    
Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm  Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE    
Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.00094   Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:  
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical)    
Mínimo: 0.00044  
Calculado: 0.00094   Cumple 
Longitud de patilla horizontal:  
La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. Criterio de J.
Calavera, "Manual de Detalles Constructivos en Obras de Hormigón Armado".    
Mínimo: 14 cm 
Calculado: 34 cm  Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE   Mínimo: 0.0009    
-Trasdós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE   Mínimo: 0.00027    
-Trasdós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:  
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)   Calculado: 0.00223    
-Trasdós:   Mínimo: 0.00108   Cumple 
-Intradós:   Mínimo: 0.0011   Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:  
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)   Calculado: 0.00223    
-Trasdós:   Mínimo: 3e-005   Cumple 
-Intradós:   Mínimo: 5e-005   Cumple 
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:  
EC-2, art. 5.4.7.2    
Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00446   Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales:  
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1   Mínimo: 2.5 cm   
-Trasdós:   Calculado: 13.4 cm  Cumple 
-Intradós:   Calculado: 13.4 cm  Cumple 
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Separación máxima entre barras:  
Norma EHE, artículo 42.3.1   Máximo: 30 cm   
-Armadura vertical Trasdós:   Calculado: 15 cm  Cumple 
-Armadura vertical Intradós:   Calculado: 15 cm  Cumple 
Comprobación a flexión compuesta:  
Comprobación realizada por módulo de pantalla      Cumple 
Comprobación a cortante:  Calculado: 29.37 t   
-Criterio norma EHE:   
Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)    Máximo: 39.59 t  Cumple 
-Criterio norma EH-91:   
Artículo 39.1.3.2.2 (EH-91)    Máximo: 66.39 t  Cumple 
-Criterio norma EC2:   
Artículo 4.3.2.3 (EUROCÓDIGO-2)    Máximo: 38.32 t  Cumple 
Comprobación de fisuración:  
Artículo 49.2.4 de la norma EHE    
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.153 mm  Cumple 
Rigidizadores horizontales:    
-Diámetro mínimo:   
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al 
mayor diámetro de la armadura base vertical.    
Mínimo: 16 mm 
Calculado: 16 mm  Cumple 
-Separación máxima:   
Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones.    
Máximo: 2.5 m 
Calculado: 2.25 m  Cumple 
Rigidizadores verticales:    
-Diámetro mínimo:   
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al 
mayor diámetro de la armadura base vertical.    
Mínimo: 16 mm 
Calculado: 16 mm  Cumple 
-Separación máxima:   
Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones.    
Máximo: 1.5 m 
Calculado: 1.3 m  Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 8.42 m, Md: -39.49 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: -4.76 t, 
Tensión máxima del acero: 2.685 t/cm² 
- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la EH91 y el EC2, 
pues para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE puede resultar excesivamente 
- Sección crítica a cortante: Cota: 10.42 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: 8.67 m, M: -24.12 t·m, N: 0.00 t 
- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. (Longitud 
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COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): LA PAU sur3 (2ºent) 
(PANTALLA tipo 3 LA PAU) 
Comprobación Valores Estado 
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el 
intradós y el momento originado por los empujes activos en el  
trasdós:    
-Hipótesis básica:   
Valor introducido por el usuario.    Mínimo: 1.5    
- Excavación hasta la cota: 9.92:   Calculado: 2.191   Cumple 
- Colocación de puntal en la cota 10.60:   Calculado: 3.917   Cumple 
- Excavación hasta la cota: 7.89:   Calculado: 2.698   Cumple 
-Construcción de forjado (losa de cimentación) (1)    No procede 
-Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) (1)    No procede 
-Fase de servicio (1)    No procede 
(1)Existe más de un apoyo.    
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje 
realmente movilizado en el intradós:    
-Hipótesis básica:   
Valor introducido por el usuario.    Mínimo: 1.67    
- Excavación hasta la cota: 9.92:   Calculado: 2.485   Cumple 
- Colocación de puntal en la cota 10.60:   Calculado: 2.485   Cumple 
- Excavación hasta la cota: 7.89:   Calculado: 2.13   Cumple 
-Construcción de forjado (losa de cimentación) (1)    No procede 
-Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) (1)    No procede 
-Fase de servicio (1)    No procede 
(1)Existe más de un apoyo.    
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DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 % 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 % 
 










Densidad aparente: 1.8 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.7 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 25 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 1238.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1238.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 
Activo trasdós: 0.41 
Reposo trasdós: 0.58 
Pasivo trasdós: 2.46 
Activo intradós: 0.41 
Reposo intradós: 0.58 
Pasivo intradós: 2.46 
2 - QB1 6.42 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 2.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 20 grados 
Cohesión: 2.50 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 1619.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1619.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 
Activo trasdós: 0.48 
Reposo trasdós: 0.65 
Pasivo trasdós: 2.06 
Activo intradós: 0.48 
Reposo intradós: 0.65 
Pasivo intradós: 2.06 
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Altura total: 9.50 m 
Espesor: 60 cm 
Longitud tramo: 2.60 m 
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ESQUEMA DE LAS FASES 
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Excavación hasta la cota: 9.92 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 9.92 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.92 m  
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 2 Colocación de puntal en la cota 
10.60 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 9.92 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.92 m  
 
 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                             A4 ESTRUCTURES
 - 189 - 
 
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 3 Excavación hasta la cota: 8.41 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 8.41 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: 7.92 m  
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 4 Construcción de forjado (losa de 
cimentación) 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 8.41 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 5 Fase de servicio Tipo de fase: Servicio 
Cota de excavación: 8.41 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 7.92 m 






CARGAS EN EL TRASDÓS 
 
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
En banda En superficie Valor: 1 t/m² 
Ancho: 6 m 
Separación: 3 m 
Excavación hasta la cota: 9.92 Fase de servicio 
En banda 10.42 m Valor: 9 t/m² 
Ancho: 10 m 
Separación: 11 m 
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Descripción Fase inicial Fase final 
Cota: 10.60 m 
Rigidez axil: 35003 t/m 
Separación: 1.0 m 




Descripción Fase de construcción Fase de servicio 
Cota: 8.81 m 
Canto: 30 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 0 t/m 
Rigidez axil: 400609 t/m² 




RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -7.47 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
10.67 -6.68 1.12 0.59 0.22 1.38 0.00 
9.92 -5.89 2.25 1.79 1.23 2.35 0.00 
9.17 -5.11 3.38 3.06 3.29 0.36 0.00 
8.42 -4.37 4.50 2.81 5.55 -1.74 0.00 
7.67 -3.68 5.62 1.56 7.02 -1.11 0.00 
6.92 -3.07 6.75 0.96 7.85 -0.26 0.00 
6.17 -2.55 7.87 -0.00 8.30 -2.99 0.00 
5.42 -2.12 9.00 -1.86 7.30 -1.53 0.00 
4.67 -1.76 10.12 -2.71 5.43 -0.41 0.00 
3.92 -1.47 11.25 -2.79 3.32 0.46 0.00 
3.17 -1.21 12.37 -2.26 1.47 1.17 0.00 
2.42 -0.96 13.50 -1.23 0.26 1.80 0.00 
Máximos -0.80 
Cota: 1.92 m 
14.25 
Cota: 1.92 m 
3.15 
Cota: 8.92 m 
8.30 
Cota: 6.42 m 
2.35 
Cota: 9.92 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
Mínimos -7.47 




Cota: 4.17 m 
-0.00 
Cota: 11.42 m 
-3.57 
Cota: 6.42 m 
0.00 
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Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -7.47 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
10.60 -6.61 1.23 0.94 0.28 1.43 0.00 
9.67 -5.63 2.63 2.38 1.83 1.69 0.00 
8.67 -4.61 4.13 3.07 4.85 -1.03 0.00 
7.67 -3.68 5.63 1.56 7.02 -1.11 0.00 
6.67 -2.89 7.13 0.90 8.08 -0.03 0.00 
5.67 -2.25 8.63 -1.37 7.77 -1.97 0.00 
4.67 -1.76 10.13 -2.71 5.43 -0.41 0.00 
3.67 -1.38 11.63 -2.67 2.66 0.71 0.00 
2.67 -1.04 13.13 -1.62 0.57 1.59 0.00 
Máximos -0.80 




Cota: 8.92 m 
8.30 
Cota: 6.42 m 
2.35 
Cota: 9.92 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
Mínimos -7.47 




Cota: 4.17 m 
-0.00 
Cota: 11.42 m 
-3.57 
Cota: 6.42 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -7.22 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
10.60 -6.78 1.23 0.97 0.31 1.41 0.00 
9.67 -6.28 2.63 -3.83 -3.93 2.77 0.00 
8.67 -5.67 4.13 -0.44 -5.77 4.36 0.00 
7.67 -4.95 5.63 3.66 -3.52 2.56 0.00 
6.67 -4.17 7.13 5.07 1.26 -0.08 0.00 
5.67 -3.40 8.63 1.94 4.72 -3.65 0.00 
4.67 -2.73 10.13 -1.11 4.61 -1.81 0.00 
3.67 -2.14 11.63 -2.24 2.66 -0.05 0.00 








Cota: 6.67 m 
5.02 
Cota: 5.17 m 
4.73 
Cota: 8.42 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
Mínimos -7.22 




Cota: 10.42 m 
-5.77 
Cota: 8.67 m 
-4.42 
Cota: 6.42 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -7.22 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
10.60 -6.78 1.23 0.97 0.31 1.41 0.00 
9.67 -6.28 2.63 -3.83 -3.93 2.77 0.00 
8.67 -5.67 4.13 -0.44 -5.77 4.36 0.00 
7.92 -5.14 5.25 2.84 -4.44 3.29 0.00 
6.92 -4.36 6.75 5.01 -0.01 0.25 0.00 
5.92 -3.59 8.25 2.91 4.24 -3.89 0.00 
4.92 -2.89 9.75 -0.53 4.89 -2.31 0.00 
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3.92 -2.28 11.25 -2.12 3.22 -0.46 0.00 
2.92 -1.74 12.75 -1.98 1.06 1.11 0.00 




Cota: 1.92 m 
14.25 
Cota: 1.92 m 
5.07 
Cota: 6.67 m 
5.02 
Cota: 5.17 m 
4.73 
Cota: 8.42 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
Mínimos -7.22 




Cota: 10.42 m 
-5.77 
Cota: 8.67 m 
-4.42 
Cota: 6.42 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
 
 






Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




11.42 -8.67 1.80 -0.05 -0.09 0.00 0.00 
10.42 -7.58 3.30 0.88 0.31 1.50 0.00 
9.42 -6.49 4.80 3.02 2.40 3.19 0.00 
8.66 -5.69 5.94 6.80 6.03 4.38 0.00 
7.67 -4.74 7.42 0.08 4.60 3.08 0.00 
6.67 -3.87 8.92 2.12 6.18 0.65 0.00 
5.67 -3.12 10.42 -0.11 7.24 -2.72 0.00 
4.67 -2.50 11.92 -2.29 5.64 -1.07 0.00 
3.67 -1.99 13.42 -2.76 2.94 0.44 0.00 




Cota: 1.92 m 
16.05 
Cota: 1.92 m 
6.80 
Cota: 8.66 m 
7.26 
Cota: 5.92 m 
4.79 
Cota: 8.42 m 
0.00 
Cota: 11.42 m 
Mínimos -8.67 
Cota: 11.42 m 
1.80 
Cota: 11.42 m 
-3.12 
Cota: 8.42 m 
-0.10 
Cota: 11.17 m 
-3.45 
Cota: 6.42 m 
0.00 




RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO 




Cota: 10.60 m 
Fase Resultado 
Colocación de puntal en la cota 10.60 Carga puntual: 0.00 t 
Carga lineal: 0.00 t/m 
Excavación hasta la cota: 8.41 Carga puntual: 6.25 t 
Carga lineal: 6.25 t/m 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Carga puntual: 6.25 t 







  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                             A4 ESTRUCTURES




Cota: 8.81 m 
Fase Resultado 
Construcción de forjado (losa de cimentación) Carga lineal: 0.05 t/m 
Fase de servicio Carga lineal: 9.93 t/m 
 
DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
  
Armado vertical trasdós Armado vertical intradós Armado base horizontal Rigidizador vertical Rigidizador horizontal 
Ø16c/15 Ø16c/15 Ø12c/20 2 Ø16 4 Ø16 
 
 
COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: LA PAU sur4  
Comprobación Valores Estado 
Recubrimiento:  
Norma EHE. Artículo 37.2.4.    
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm  Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales:  
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1    
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 18.8 cm  Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales:  
Norma EHE, artículo 42.3.1    
Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm  Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE    
Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.00094   Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:  
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical)    
Mínimo: 0.00044  
Calculado: 0.00094   Cumple 
Longitud de patilla horizontal:  
La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. Criterio de J. 
Calavera, "Manual de Detalles Constructivos en Obras de Hormigón Armado".    
Mínimo: 14 cm 
Calculado: 34 cm  Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE   Mínimo: 0.0009    
-Trasdós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:  
Artículo 42.3.5 de la norma EHE   Mínimo: 0.00027    
-Trasdós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
-Intradós:   Calculado: 0.00223   Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:  
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)   Calculado: 0.00223   
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-Trasdós:   Mínimo: 0.0011   Cumple 
-Intradós:   Mínimo: 0.00088   Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:  
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)   Calculado: 0.00223   
-Trasdós:   Mínimo: 2e-005   Cumple 
-Intradós:   Mínimo: 5e-005   Cumple 
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:  
EC-2, art. 5.4.7.2    
Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00446   Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales:  
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1   Mínimo: 2.5 cm   
-Trasdós:   Calculado: 13.4 cm  Cumple 
-Intradós:   Calculado: 13.4 cm  Cumple 
Separación máxima entre barras:  
Norma EHE, artículo 42.3.1   Máximo: 30 cm   
-Armadura vertical Trasdós:   Calculado: 15 cm  Cumple 
-Armadura vertical Intradós:   Calculado: 15 cm  Cumple 
Comprobación a flexión compuesta:  
Comprobación realizada por módulo de pantalla      Cumple 
Comprobación a cortante:  Calculado: 23.75 t   
-Criterio norma EHE:   
Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)    Máximo: 39.59 t  Cumple 
-Criterio norma EH-91:   
Artículo 39.1.3.2.2 (EH-91)    Máximo: 66.39 t  Cumple 
-Criterio norma EC2:   
Artículo 4.3.2.3 (EUROCÓDIGO-2)    Máximo: 38.32 t  Cumple 
Comprobación de fisuración:  
Artículo 49.2.4 de la norma EHE    
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.12 mm  Cumple 
Rigidizadores horizontales:    
-Diámetro mínimo:   
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al 
mayor diámetro de la armadura base vertical.    
Mínimo: 16 mm 
Calculado: 16 mm  Cumple 
-Separación máxima:   
Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones.    
Máximo: 2.5 m 
Calculado: 2.37 m  Cumple 
Rigidizadores verticales:    
-Diámetro mínimo:   
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al 
mayor diámetro de la armadura base vertical.    
Mínimo: 16 mm 
Calculado: 16 mm  Cumple 
-Separación máxima:   
Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones.    
Máximo: 1.5 m 
Calculado: 1.3 m  Cumple 
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Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 6.42 m, Md: 34.53 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: 3.70 t, 
Tensión máxima del acero: 2.346 t/cm² 
- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la EH91 y el 
EC2, pues para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE puede resultar 
- Sección crítica a cortante: Cota: 8.67 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: 5.92 m, M: 18.88 t·m, N: 0.00 t 
- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. (Longitud 
tramo: 2.60 m) 
 
 
COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): LA PAU sur4 (2ºent) 
(PANTALLA tipo 4 LA PAU) 
Comprobación Valores Estado 
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el 
intradós y el momento originado por los empujes activos en el trasdós:    
-Hipótesis básica:   
Valor introducido por el usuario.    Mínimo: 1.5    
- Excavación hasta la cota: 9.92:   Calculado: 2.325   Cumple 
- Colocación de puntal en la cota 10.60:   Calculado: 4.023   Cumple 
- Excavación hasta la cota: 8.41:   Calculado: 3.141   Cumple 
- Fase de servicio:   Calculado: 3.621   Cumple 
-Construcción de forjado (losa de cimentación) (1)    No procede 
(1)Existe más de un apoyo.    
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje 
realmente movilizado en el intradós:    
-Hipótesis básica:   
Valor introducido por el usuario.    Mínimo: 1.67    
- Excavación hasta la cota: 9.92:   Calculado: 2.55   Cumple 
- Colocación de puntal en la cota 10.60:   Calculado: 2.55   Cumple 
- Excavación hasta la cota: 8.41:   Calculado: 2.306   Cumple 
- Fase de servicio:   Calculado: 2.397   Cumple 
-Construcción de forjado (losa de cimentación) (1)    No procede 
(1)Existe más de un apoyo.    
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Les pantalles tipus 3 i tipus 4 tindran el mateix armat. 
Aquestes pantalles es denominaran “Tipus 4” als plànols. 
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4.5 MARCS D’APUNTALAMENT 
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4.6 LLOSA DE COBERTA 
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Esforços de dimensionat: 
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Moment inferior en Y (tn-m/ml): 
 
 
Moment superior en X (tn-m/ml): 
 
Moment superior en Y (tn-m/ml): 
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Esforços a tallant (tn/ml): 
 
 
No es necessari cap reforç. 
Estat limit a servei: 
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Moment a servei: 
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ESTACIÓ LA PAU 
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4.7 ANCORATGES DE COBERTA A LES PANTALLES 
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Esforços de dimensionament: 
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No es necessari cap reforç: 
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ESTACIÓ LA PAU 
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Esforços de dimensionament: 
Moment inferior en X (tn-m/ml): 
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Moment inferior en Y (tn-m/ml): 
 
Moment superior en X (tn-m/ml): 
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Moment superior en Y (tn-m/ml): 
 
Esforços a tallant (tn/ml): 
 
 
Reforçarem a flexio i a tallant amb la biga de “punxonament”: 
225 kN/ml x 3.15m / 4 = 180 kN que soportarà cada biga de punxonament: 
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ESTACIÓ LA PAU 
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ESTACIÓ LA PAU 
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Moments a servei: 
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ESTACIÓ LA PAU 
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El moment de fisuració es menor al moment de servei. 
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ANCORATGES DE LA LLOSA DE FONAMENTACIÓ A LES PANTALLES 
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5 LLOSES D’ESCALES  
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Esforços de dimensionament: 
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ESTACIÓ LA PAU 
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ESTACIÓ LA PAU 
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Amb el armat Ø12a15cm es suficient. 
ESTACIÓ LA PAU 
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Estats de límit a servei: 
Moment superior en X: 
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Comparant amb el moment de fisuració, la llosa no fissurarà. 
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ANCORATGES DE LES LLOSES D’ESCALES A LA PANTA 
Reaccions: 
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6 PANTALLA INTERIOR NORD  
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7 PANTALLA INTERIOR SUD  
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Les excavacions tenen associades deformacions del terreny que es tradueixen en 
assentaments superficials. Aquestes deformacions són degudes a un desplaçament 
de la superfície tant en la vertical com en la horitzontal, produint-se assentaments, 
moviments horitzontals i distorsions angulars. 
 
En zona urbana, apareixen edificis (amb diferent grau de conservació), serveis i altres 
estructures que poden quedar afectades per l’execució d’una excavació subterrània. 
 
En el mètode d’excavació entre pantalles, el risc depèn de les fases d’execució, de la 
profunditat d’excavació (H) i de la màxima distància entre arriostraments (H’). Es més 
desfavorable l’excavació amb la pantalla en voladís que arriostrant inicialment en cap. 
A major excavació –amb igual número d’arriostraments–, major deformació i per tant 
major assentament en superfície. 
 
Per altre costat, està la posició de l’edifici respecte a l’eix del pou. En el cas del pou 
entre pantalles, l’assentament màxim es produeix en una zona pròxima al trasdós, que 
segons les teories poden tenir una amplada 0.3-0.5H (H és l’alçada d’excavació) o de 
0.5H’ (H’ és la màxima distància entre arriostraments). És també en aquesta franja on 
es dóna el desplaçament horitzontal màxim. Els assentaments es prolonguen fins una 
distància de 1.5H ó 1.5H’, segons les teories. S’inspeccionen aquells edificis que 
estiguin dintre de la franja determinada per la projecció, sobre la superfície, del punt de 
recolzament de les pantalles del pou, amb un angle de 45º respecte la vertical, en tot 
el voltant del pou.  
 
A més del risc intrínsec de l’edifici i de la posició d’aquest respecte al pou, s’ha 
d’avaluar els riscos en funció dels moviments esperats en superfície per l’execució del 
pou entre pantalles.  
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L’objectiu del present estudi es valorar potencials afeccions a les edificacions 
properes. El procediment que s’ha dut a terme és el de fer una estudi amb un model 
numèric de les situacions pèssimes per tal d’establir el perfil d’assentaments, i 
posteriorment valorar amb una classificació de danys les possibles afeccions. 
 
La sortida d’evacuació de l’estació de La Pau de la línia L4 del metro de Barcelona 
està constituïda per dos pous anomenats pou Nord (Sortida andana via 2) i pou Sud 
(Sortida andana via 1). Degut a la distància de les edificacions al pou Nord aquest no 
es considera en l’estudi de les afeccions als edificis pel que tot l’estudi es basa en el 
pou Sud. 
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Figura 2: Planta de l’estació de La Pau i les dues sortides d’evacuació projectades. 
 
S’han considerat per a aquest estudi els edificis més pròxims. 
 
En pous rectangulars des de la zona de clava de la pantalla es traça una línia a 45º 
que definirà, en superfície, la zona a inspeccionar  (Figura 1). En el cas de l’estació de 
La Pau els edificis amb possibles afeccions es mostren a la Taula 1. El plànol de 
situació de les edificacions es mostra en l’apartat nº7 de Situació de les edificacions.  
 
Un cop analitzada la geometria del pou i la relació amb el seu entorn es comprova que 
no hi ha cap edificació que es pugui considerar suficientment propera a al pou 
d’evacuació Nord per que s’hagi de fer un estudi d’assentaments. Per tant es 
descarten les afeccions a edificacions properes degudes a l’excavació del pou 
d’evacuació de l’estació de La Pau costat nord de la línia L4 del metro de Barcelona. 
 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                              A4 ESTRUCTURES
 - 4 - 
 
Edifici Carrer Ref. Cadastral Planta Soterra. 
Distància al 
pou (m) Any 
1 Passatge Arriassa 2-6 36624 01 3 - 2,0 1970 
2 Passatge Arriassa 5 36624 06 9 - 8,0 1962 
 
Taula 1 :Dades bàsiques dels edificis més propers a l’excavació 
 
S’ha considerat tan sols la pantalla més profunda del Pou costat Sud per a la 
modelització, descartant les pantalles del pou costat Nord. Això implica la creació de 
dos models: T1 amb l’edifici de 3 plantes a 2,0 metres de distància i el T12 amb l’edifici 
de 9 plantes a 8,0 metres de distància. 
 
Les pantalles són de 12,5 metres de profunditat màxima, estan formades per elements 
de formigó de 0,6 metres d’amplada  
 
3 PERFIL GEOTÈCNIC 
 
Els materials que conformen el subsòl es mostren al següent perfil extret de l’annex de 
geotècnia. 
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R : Reompliment, entre les cotes 7,4 i 11,4. 
Qb1: Llims i argiles de plana al·luvial del Quaternari de Barcelona, entre les 
cotes 7,4 i el límit d’exploració. 
 
De l’estudi geotècnic s’obtenen els següents paràmetres característics del 
comportament tenso-deformacional del terreny: 
 
UNITAT 
GEOTÈCNICA E (MPa) 
  (º) C (Kg/cm2)   (Kg/m3) 
R 10 25 0,0 1700 
Qb1 12 20 0,25 2000 
 
Taula 2 : Paràmetres geotècnics dels materials presents en el subsòl 
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Segons les dades dels sondejos s’ha detectat la presencia del nivell freàtic a la cota -
3.5m. 
 
4 MODELITZACIÓ NUMÈRICA 
 
El programa utilitzat per a la modelització numèrica és el codi FLAC2D ,que permet 
simular el comportament de sòls, roques i altres materials estructurals que s’ajusten a 
models elàstics, elastoplàstics i viscoelàstics. 
 
FLAC2D és un programa de diferències finites explícit bidimensional pel càlcul 
d’enginyeria. Aquest programa simula el comportament d’estructures construïdes de 
terra, roca o altres materials que poden arribar a plastificar quan s’arriba als seus límits 
de fluència. Els materials es representen com elements, o zones, que formen una 
malla que és ajustada per l’usuari per encaixar amb la forma de l’objecte a ser 
modelat. Cada element es comporta segons una llei prescrita de tensions-
deformacions lineal o no-lineal en resposta a les forces aplicades o a les condicions de 
contorn. El material pot plastificar i fluir, i la malla pot deformar-se i moure’s amb el 
material que es representa. L’esquema Lagrangià explícit de càlcul i la tècnica de 
zonificació de discretització mixta utilitzada en FLAC2D assegura que la deformació 
plàstica i la fluència són modelades molt acuradament. Com que no es forma cap 
matriu, els grans càlculs bidimensionals es poden fer sense requisits de memòria 
excessius.  
 
El Mètode de les Diferències Finites que s’implementa a FLAC2D, en ser una 
formulació explícita, que es resol per iteracions, permet seguir l’evolució del problema 
fins al col·lapse.  
 
La forma de l’excavació o estructura pot ser ajustada per l’usuari pràcticament sense 
limitacions. En el codi del programa FLAC2D es contempla la possibilitat de modelitzar 
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estructures com pantalles, bigues, perns i ancoratges que interaccionen amb el terreny 
i faciliten l’anàlisi dels efectes d’estabilització que dits elements estructurals tenen 
sobre excavacions subterrànies o superficials. 
 
També és possible modelitzar interfases que doten al model continu de la facilitat de 
simular juntes o falles de comportament singular, o bé, comportaments friccionants 
entre estructures i terreny. FLAC2D treballa amb dos tipus d’elements: quadrilateral de 
4 nodes i lineal de 2 nodes. 
  
El programa FLAC2D versió 5.0 proporciona deu models constitutius bàsics, presentats 
com a nul, elàstic, i el grup de models plàstics. Per a la simulació del terreny s’ha fet 
servir un model elastoplàstic amb criteri de trencament de Mohr-Coulomb. 
 
Tots els models són implementats utilitzant el mateix algoritme numèric incremental, 
on es pren l’anterior estat de tensions i l’increment total de les deformacions per a 
l’actual pas de temps, llavors es determina el corresponent increment de tensions i es 
calcula el nou estat de tensions. Tots els models operen tan sols en tensions efectives, 
les pressions de porus es fan servir per passar de tensions totals a tensions efectives 
abans de fer servir el model constitutiu. El procés invers es produeix un cop s’han 
completat els càlculs del model. 
 
4.1 Aplicació a l’estudi d’assentaments 
 
S’han creat dos models per a les situacions pèssimes d’assentaments. El model, T1, 
s’ha representat la pantalla més profunda (12,5m) amb una edificació de 3 plantes a 
2,0 metres de distància: El segon model, T12, es tracta de la mateixa pantalla però 
amb una edificació de 9 plantes a 8,0 metres de distància.  
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Per modelitzar les estructures el programa FLAC implementa diferents tipus 
d’elements. En el cas de les pantalles i dels forjats o apuntalaments s’han utilitzat 
elements de tipus beam (viga), amb les amplades corresponents a la pantalla i un 
rigidesa en funció de cada element.  
 
Entre el terreny i la pantalla s’han situat interfases per simular l’efecte del contacte. A 
la interfase se l’hi a donat una cohesió igual a zero i un valor pel fregament de 2/3 del 
promig de l’angle de fregament dels materials travessats. 
 
Els materials s’han caracteritzat a partir de les dades dels estudis geotècnics 





MODEL   E (MPa)   (º) C (Kg/cm2)   (Kg/m3) K0 
R Mohr-Coulomb 0,3 10 25 0,0 1700 
1-sen  
Qb1 Mohr-Coulomb 0,28 12 20 0,25 2000 
1-sen  
 
Taula 3:Paràmetres del terreny utilitzats en la modelització numèrica  
 





ELEMENT   E (MPa) I cm4 Area cm4 
Puntal beam 0,2 200 e9 6,6e-4 0.04 
Pantalla formigó beam 0,2 28 e9 0,018 0,6 
Micropilot beam 0,2 150 e9 2,4 e-4- 0,007104 
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ELEMENT ESTRUCTURAL Model t1 
Càrrega edifici kN(m2) 98000 
Sobrecàrrega carrer kN(m2) 9800 
 
Taula 5: Càrregues utilitzades en la modelització numèrica  
 
Les condicions de contorn aplicades als tres models són la fixació dels desplaçaments 
en X i Y a la base de la malla i en X als dos contorns laterals. També s’han fixat les 
pressions en la base i en el contorn mes allunyat de la pantalla. La posició dels 
contorns laterals es convenient en principi que estiguin el més lluny possible de 
l’excavació. No obstant, semblen suficient separacions de l’ordre de 5 vegades 
l’excavació per a que la influencia en els resultats del càlcul sigui mínima. En quant al 
contorn inferior utilitzant el model de Mohr-Coulomb per al terreny no convé allunyar-lo 
massa perquè no es doni un efecte de fals aixecament, i per això es sol posar de 
l’ordre de 1 vegada l’alçada d’excavació. 
 
Pels dos models de pantalla s’ha creat una malla variable en funció de la distancia al 
edifici estudiat. Això ha comportat la creació d’una malla de 37 nodes horitzontals per 
33 nodes verticals per als dos models, el que dona una malla de 1221. 
 
La malla s’ha refinat a les zones on hi ha els majors gradients de tensions i de 
deformacions, que corresponen amb la situació de la cimentació de l’edifici, per tal de 
poder mesurar amb més precisió, i s’ha col·locat una càrrega repartida que simula la 
presència de les edificacions en la part posterior de les pantalles, així com una altre 
càrrega a la zona entre l’edifici i la pantalla a manera de sobrecàrrega d’us (el mateix 
valor de càrrega utilitzat en el càlcul estructural de la pantalla). En el cas de considerar 
la existència de soterranis s’ha col·locat la càrrega de l’edifici a la profunditat 
adequada.  
 
El primer pas pels dos models és portar a equilibri la malla sense la pantalla i amb la 
presència de les càrregues produïdes per les edificacions properes, llavors es fa el 
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que es coneix com una passada d’estabilització. En aquest punt es posen a cero els 
desplaçaments i les velocitats i es pot començar les fases d’excavació de la pantalla. 
 
Els models s’han executat fent servir la configuració groundwater, tenint en compte la 
presència de l’aigua en el terreny i de les pressions que aquesta comporta. 
 
Entre els resultats s’obtenen treuen els desplaçaments en x i y de els nodes 
corresponents a la superfície de cimentació de l’edifici, on es produirà el màxim 
assentament i s’estudia si els valors d’aquest moviments estan dintre del que 
s’estableix com a llindars per a que es produeixin danys en les edificacions 
estudiades. 
 
4.2 Fases de càlcul 
 
 
Fases de càlcul model T1 
 
En el cas d’aquest model s’han dut a terme les següents fases: 
  
Fase 01:  Fase inicial d’equilibri. 
Fase 02:  Construcció del edifici de 3 plantes i nou equilibri. 
Fase 03:  Excavació de la pantalles amb recolzament a la cota -12,5 i instal·lació 
de elements estructurals tipus beam i nou equilibri. 
Fase 04:  Inicialització de desplaçaments. excavació fins a cota -0,9.  
Fase 05:  Instal·lació de l’apuntalament a -0.82 i excavació fins a cota -2,72. 
Fase 06:  Instal·lació d’apuntalament a -2,72 i excavació fins a cota -4,42. 
Fase 07:  Instal·lació de l’apuntalament a -4.42 i excavació fins a cota -8,3. 
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Fases de càlcul model T12 
 
En el cas d’aquest model s’han dut a terme les següents fases: 
  
Fase 01:  Fase inicial d’equilibri. 
Fase 02:  Construcció del edifici de 9 plantes i nou equilibri. 
Fase 03:  Excavació de la pantalles amb recolzament a la cota -12,5 i instal·lació 
de elements estructurals tipus beam i nou equilibri. 
Fase 04:  Inicialització de desplaçaments. excavació fins a cota -0,9.  
Fase 05:  Instal·lació de l’apuntalament a -0.82 i excavació fins a cota -2,72. 
Fase 06:  Instal·lació d’apuntalament a -2,72 i excavació fins a cota -4,42. 
Fase 07:  Instal·lació de l’apuntalament a -4.42 i excavació fins a cota -8,3. 
 
4.3 Resultats de la modelització numèrica 
 
A les següents gràfiques es mostren els models i els resultats obtinguts en els càlculs. 
Tots els valors dels eixos de les gràfiques estan expressats en metres.  
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  FLAC (Version 5.00)        
LEGEND
   11-Nov-09  18:35
  step     92934
Flow Time      1.1747E-04
 -6.497E+00 <x<  5.650E+01
 -4.650E+01 <y<  1.650E+01
Boundary plot
0  1E  1      
Density
   1.700E+03
   2.000E+03
Grid plot
0  1E  1      
Net Applied Forces
max vector =    2.800E+04









































 0.000  1.000  2.000  3.000  4.000  5.000
(*10^1)
JOB TITLE : T1                                                                              
AUDING                           
Dept. del Terreny                
 
Model utilitzat pels càlculs de la pantalla T1 amb la pantalla, apuntalaments i la càrrega 
de l’edifici i la sobrecàrrega d’us del carrer. 
  FLAC (Version 5.00)        
LEGEND
   11-Nov-09  18:39
  step    116446
Flow Time      9.0672E-05
 -6.497E+00 <x<  5.650E+01
 -4.650E+01 <y<  1.650E+01
Boundary plot
0  1E  1      
Density
   1.700E+03
   2.000E+03
Grid plot
0  1E  1      
Net Applied Forces
max vector =    8.820E+04
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(*10^1)
JOB TITLE : T12                                                                             
AUDING                           
Dept. del Terreny                
 
Model utilitzat pels càlculs de la pantalla T12 amb la pantalla, apuntalaments i la 
càrrega de l’edifici i la sobrecàrrega d’us del carrer. 
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  FLAC (Version 5.00)        
LEGEND
   11-Nov-09  18:35
  step     92934
Flow Time      1.1747E-04
 -1.107E+01 <x<  1.326E+01
 -2.050E+01 <y<  3.832E+00
Boundary plot
0  5E  0      
Beam Plot
X-Disp.     on
Structure      Max. Value









-0.800 -0.400  0.000  0.400  0.800  1.200
(*10 1^)
JOB TITLE : T1                                                                              
AUDING                           
Dept. del Terreny                
 
Moviments horitzontals en les pantalles en el model de la pantalla T1. 
  FLAC (Version 5.00)        
LEGEND
   11-Nov-09  18:39
  step    116446
Flow Time      9.0672E-05
 -1.107E+01 <x<  1.326E+01
 -2.050E+01 <y<  3.832E+00
Boundary plot
0  5E  0      
Beam Plot
X-Disp.     on
Structure      Max. Value









-0.800 -0.400  0.000  0.400  0.800  1.200
(*10 1^)
JOB TITLE : T12                                                                             
AUDING                           
Dept. del Terreny                
 
Moviments horitzontals en les pantalles en el model de la pantalla T12.  
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  FLAC (Version 5.00)        
LEGEND
   11-Nov-09  18:35
  step     92934
Flow Time      1.1747E-04
 
Table Plot
  Table 102
  Table 202
  Table 302
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JOB TITLE : T1                                                                              
AUDING                           
Dept. del Terreny                
 
Moviments horitzontals en el pla de la cimentació de l’edifici al model T1 
  FLAC (Version 5.00)        
LEGEND
   11-Nov-09  18:39
  step    116446
Flow Time      9.0672E-05
 
Table Plot
  Table 102
  Table 202
  Table 302
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Moviments horitzontals en el pla de la cimentació de l’edifici al model T12. 
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  FLAC (Version 5.00)        
LEGEND
   11-Nov-09  18:35
  step     92934
Flow Time      1.1747E-04
 
Table Plot
  Table 101
  Table 201
  Table 301
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JOB TITLE : T1                                                                              
AUDING                           
Dept. del Terreny                
 
Moviments verticals en el pla de la cimentació de l’edifici al model T1. 
  FLAC (Version 5.00)        
LEGEND
   11-Nov-09  18:39
  step    116446
Flow Time      9.0672E-05
 
Table Plot
  Table 101
  Table 201
  Table 301







(10        )-03
JOB TITLE : T12                                                                             
AUDING                           
Dept. del Terreny                
 
Moviments verticals en el pla de la cimentació de l’edifici al model T12. 
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Els paràmetres més utilitzats per a mesurar la possible afecció a les edificacions en el 
cas de les obres subterrànies són els de la subsidència. La subsidència en si no és la 
culpable dels danys produïts a les edificacions sinó que la variació en l’assentament 
del terreny o les deformacions horitzontals associades a altres paràmetres dels edificis 
permeten establir un criteri apropiat dels danys. Donada la gran quantitat de variables 
que intervenen sobre la interacció terreny-estructura, històricament s’ha anat limitant 





Relació entre tipus de danys generats per la distorsió angular (β) i les 
deformacions unitàries  horitzontals (Boscardin and Cording, 1989).  
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El valor de la màxima distorsió angular admissible és difícil d’establir. Els valors varien 
entre diferents autors o normatives i depenent també del tipus d’estructura. Els valors 
més restrictius es suggereixen per estructures antigues amb murs de càrrega amb 
fonaments molt superficials. En aquests casos un valor de la distorsió angular sol estar 
al voltant de 1/1000. Si els fonaments són profunds o semi-profunds es pot ser més 
tolerant. S’adjunta una taula de diferents valor admissibles de distorsió angular. 
 
 




Límits segurs assumits per a evitar esquerdes 1/500 
Límit d’aparició d’esquerdes en tabics i parets de càrrega. 1/300 
Límit d’aparició de danys estructurals en bigues i columnes. 1/150 
Límit d’aparició d’esquerdes en parets de càrrega i parets o murs 
continus de totxana.  1/1000 
Límit d’aparició d’esquerdes en marcs estructurals no 
reomplerts. 1/500 
Límit d’esquerdament en columnes i en bigues i pòrtics 
estructurals. 1/250 
Límit segur on no hi ha esquerdament en pòrtics 
d’estructures metàl·liques i formigó armat. 1/500 
Límit d’esquerdament en columnes cantoneres de totxana. 1/1000 
Límit d’esquerdament en estructures on els esforços no apareixen 
durant els assentaments diferencials de cimentacions. 1/200 
Límit de rotació d’estructures rígides com torres, sitges xemeneies 
i altres. 1/250 
Límit segur per deformació per assentaments de bases de 
maquinaries. 1/750 
Límit segur de deformació per a diagonals en marcs. 1/600 
Límit segur on no son permissibles esquerdes en cap 
estructura. 1/500 
Límit on apareixen les primeres esquerdes en tabics. 1/300 
Límit on comença a veure’s la rotació en edificis alts i rígids. 1/250 
Aparició d’esquerdes importants (considerables) en tabics. 1/150 
Límit per aparició d’esquerdes en parets flexibles. Relació L/H>4. 1/150 
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Límit de danys estructurals importants en estructures. 1/150 
Límit segur per evitar fisurament quasi imperceptible en parets de 
càrrega. 1/2000 
Límit segur per evitar bombaments o fletxes en parets de 
càrrega. 1/1000 
 
Taula 6: Límits dels tipus de danys generats per la distorsió angular (β). 
 
A la següent taula es donen els valors admissibles que s’estan utilitzant en els 
projectes d’auscultació de les obres de la línia L9 segons la sensibilitat de les 
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ESTRUCTURES AMB SENSIBILITAT BAIXA A 









Edificis monumentals 10 1/1500 0,10 
Pòrtic de formigó armat 
amb fonamentació 
superficial amb més de 10 
alçades. 
12 1/1150 0,15 
Murs de càrrega. 15 1/750 0,20 
Pòrtic de formigó armat 
amb fonamentació 
superficial. 
Pòrtic de formigó armat 
amb fonamentació 
profunda amb mes de 10 
alçades. 
20 1/500 0,30 
Pòrtic de formigó armat 
amb fonamentació 
profunda. 
30 1/350 0,30 
Pòrtic metàl·lic o mixta 
amb fonamentació 
superficial. 
25 1/300 0,30 
Pòrtic metàl·lic o mixta 
amb fonamentació 
profunda. 
30 1/200 0,30 
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ESTRUCTURES AMB SENSIBILITAT MITJA A MOVIMIENTS 









Edificis monumentals 7 1/2250 0,07 
Pòrtic de formigó armat 
amb fonamentació 
superficial amb més de 10 
alçades. 
8 1/1725 0,10 
Murs de càrrega. 10 1/1125 0,13 
Pòrtic de formigó armat 
amb fonamentació 
superficial. 
Pòrtic de formigó armat 
amb fonamentació 
profunda amb mes de 10 
alçades. 
13 1/750 0,20 
Pòrtic de formigó armat 
amb fonamentació 
profunda. 
20 1/525 0,20 
Pòrtic metàl·lic o mixta amb 
fonamentació superficial. 
17 1/450 0,20 
Pòrtic metàl·lic o mixta amb 
fonamentació profunda. 
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Edificis monumentals 5 1/3000 0,05 
Pòrtic de formigó armat 
amb fonamentació 
superficial amb més de 10 
alçades. 
6 1/2300 0,08 
Murs de càrrega. 8 1/1500 0,10 
Pòrtic de formigó armat 
amb fonamentació 
superficial. 
Pòrtic de formigó armat 
amb fonamentació 
profunda amb mes de 10 
alçades. 
10 1/1000 0,15 
Pòrtic de formigó armat 
amb fonamentació 
profunda. 
15 1/700 0,15 
Pòrtic metàl·lic o mixta 
amb fonamentació 
superficial. 
13 1/600 0,15 
Pòrtic metàl·lic o mixta 
amb fonamentació 
profunda. 





Taules 7: Valors considerats admissibles per a diferents classes de sensibilitats d’edificacions i 
tipus d’estructura de assentaments, distorsió angular i deformació horitzontal unitària. 
 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                              A4 ESTRUCTURES




Taula 8 :Valors límits segons el Código Técnico de la Edificación 
 
S’ha considerat un distància entre pilars de recolzament dels edificis de 3 metres. Els 
valors màxims obtinguts per a la deformació horitzontal unitària i per a la distorsió 
angular pels dos models es mostren a la taula 9.  
 






T1 6,27 0,053 1/1445 
T12 4,80 0,022 1/1135 
 
Taula 9: Valors màxims de deformació horitzontal unitària i de Distorsió angular 
pels tres models.  
 
Els valors de les distorsions angulars estan per sota de 1/1000 que es considera dintre 
del límit d’aparició d’esquerdes en parets de càrrega i parets o murs continus de 
totxana per segons Meyerhof (1982). Tot i això s’han introduït els parells de valors de 
deformació horitzontal i deformació angular en la gràfica simplificada de Boscardin i 
Cording per a veure d’interacció de totes dues accions sobres les edificacions.  
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danys molt lleugers 
danys 
 
Gràfica simplificada de danys segons el criteri de Boscardin i Cording pels models estudiats. 
 
S’observa com en el cas del model T1 hi ha un únic valor que es troba dins de la zona 
de danys lleugers. En canvi en el model T12 els valors de la última fase es troben dins 
de la zona de danys molts lleugers. Comparant els valors màxims obtinguts amb els 
que es consideren admissibles segons els tipus de sensibilitat de la edificació aquests 
es troben dins dels valors que afectarien a estructures de sensibilitat alta, i amb 
alçades superiors a les 10 plantes que no es el cas dels edificis estudiats. Per altra 
banda s’ha de tenir present que en la modelització en 2 dimensions es considera que 
la longitud de la excavació en la direcció perpendicular al pla d’estudi es suficientment 
gran com perquè es pugui considerar infinita; en el cas d’aquests pous la seva petita 
grandària fan que l’efecte tridimensional ajudi a contenir aquests desplaçaments de la 
pantalla. 
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Es conclou finalment que el pou d’evacuació del costat nord de l’estació de La Pau 
està massa lluny de les edificacions per poder produir afeccions. Per altra banda les 
afeccions produïdes per l’excavació del pou costat Sud seran pràcticament 
inapreciables en les edificacions properes.  
 
6 COMPARATIU DE DESPLAÇAMENTS  
 
A la següent gràfica s’han inclòs els desplaçaments horitzontals de les pantalles en les 
diferents fases constructives del model calculat amb la modelització numèrica i del 
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Comparatiu dels desplaçaments horitzontals de la pantalla pel model T1 
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Comparatiu dels desplaçaments horitzontals de la pantalla pel model T12 
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ANNEX NÚM. 5 
INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓ 
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- QUADRE DE PREUS I 
- QUADRE DE PREUS II 
- PRESSUPOST PARCIAL 
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1 OBJECTE DE L’ESTUDI 
 
Als últims temps s’ha posat de manifest la necessitat d’efectuar mesures que permetin 
conèixer el comportament del terreny i les obres en el camp de l’enginyeria civil. 
 
A tal efecte, es realitza l’estudi d’instrumentació i auscultació per tal de conèixer i 
avaluar les possibles modificacions de les condicions tenso-deformacionals, induïdes 
per l’execució d’obres, que puguin afectar a les edificacions, instal·lacions industrials, 
etc. El control dels moviments de la pròpia obra, del terreny al seu entorn i de les 
estructures al seu àmbit d’influència és l’objecte de l’auscultació. 
 
El present annex inclòs en el “Projecte de millora de l’evacuació de l’estació “La Pau” 
de la línia 4 del metro de Barcelona, amb Clau: 722-TRE-OP-4942, recull la 




2 AUTOR/S DE L’ESTUDI D’INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓ 
 
Noemí Osuna Pacha 
 
 
3 DADES DEL PROJECTE 
 
Autor del Projecte 
Noemí Osuna Pacha. 
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Tipologia de l’obra 
Les obres que són àmbit d’aquest annex es descriuen a continuació: 
 
El present annex té per objecte descriure i planificar les actuacions necessàries per a 
fer les sortides d’emergències de l’estació La Pau. 
 
L’estació de La Pau L4 es troba situada al carrer Ca n’oliva, entre la Rambla de 
Guipúscoa i el Camí de la Verneda. La sortida d’emergència de l’andana sentit trinitat 
Nova estarà ubicada, aproximadament a 17 metres del final de l’andana. La sortida 
d’emergència de l’andana sentit la Pau estarà situada, aproximadament, a 25 metres 
del final de l’andana útil. 
 
Situació 
Terme municipal de Barcelona 
Termini d’execució 
S’ha previst un termini per a l’execució de les obres que són objecte d’auscultació, 
descrites al present projecte de 6 mesos. Per a dur a terme la col·locació de la 
instrumentació, presa de primera lectura i un cop finalitzada l’obra realitzar el 
tancament, s’ha previst una durada total de 7 mesos per a realitzar l’auscultació. La 
dedicació prevista per l’equip d’auscultació serà a temps parcial durant els mesos que 
durin els treballs d’instrumentació i auscultació . 
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4 ACTIVITATS CONSTRUCTIVES 
 
De les activitats constructives a instrumentar i auscultar es fa una breu descripció a 
continuació: 
 
Degut a l’execució de les sortides d’emergència de l’estació “La Pau” es tindran en 
compte els següents treballs: 
 
- Sortida d’emergència Andana via 1 
o Execució pantalles 
o Buidat terres entre pantalles 
o Execució solera i llosa galeria evacuació 
o Enderroc pantalles per comunicar andana amb galeria evacuació 
o Parets interiors de revestiment 
o Reblert/porta emergència carrer/reposició urbanització 
 
- Sortida d’emergència Andana via 2 
o Execució pantalles 
o Buidat terres entre pantalles 
o Execució solera i llosa galeria evacuació 
o Enderroc pantalles per comunicar andana amb galeria evacuació 
o Parets interiors de revestiment 
o Rebler/tporta emergència carrer/reposició urbanització 
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5 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS D’INSTRUMENTACIÓ 
 
Es descriuen a continuació els treballs d’instrumentació que s’han previst realitzar 
agrupats segons la seva localització o element estructural. Aquests treballs 
d’instrumentació tenen com a finalitat controlar i visualitzar de forma senzilla i unificada 
el conjunt de mesures previstes per a cada element. Posteriorment, es presenten els 
equips de treball previstos per a la realització d’aquests treballs. 
 
Els grups d’auscultació previstos són els següents: 
 
Zones d’auscultació 
Per a cadascuna de les actuacions s’han diferenciat les zones a auscultar segons la 
seva ubicació. 
 




- Afecció a tercers 
o Andanes L4 
o Edificis propers a la zona d’actuació 
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Instruments inclosos en cada actuació  
Estació La Pau: 
Per a l’auscultació de l’estació s’utilitzaran per a cada zona: 
- Superfície: 
 Bases d’anivellació: S’han col·locat on es disposa de 
distància i visibilitat suficients per poder prendre lectures 
dels punts a controlar. 
 Fites d’anivellació en superfície: Han estat col·locades 
al voltant de les estructures a executar, als punts on 
aquestes tenen més profunditat, estan més properes als 
edificis o existeixen serveis al subsòl, per poder controlar 
els assentaments o moviments verticals que es puguin 
produir. 
 Piezòmetres: S’han instal·lat al voltant de les estructures 
a executar, en el cas que el nivell freàtic ha estat per 
sobre de les soleres o s’ha pogut preveure la seva 
pujada, per poder controlar la cota d’aquest nivell freàtic. 
 
- Estructura: 
o Pantalles Sortides d’emergència: 
 Fites d’anivellació en pantalles: Col·locades al cap de 
les pantalles més properes als edificis o al túnel de L4, 
mesuraran els possibles assentaments i moviments 
horitzontals que aquestes puguin produir. 
 Inclinòmetres en pantalles: S’han ubicat al cap de les 
pantalles a executar més properes al túnel de L4, per 
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controlar els possibles desplaçaments laterals 
d’aquestes. 
 
- Afecció a tercers: 
o Andanes L4: 
 Prismes per a mesura topogràfica de convergències: 
S’han col·locat a l’estructura del túnel de L4, a les 
seccions més properes als entroncaments andana-
sortida d’emergència a executar, per poder detectar 
possibles moviments d’obertura o tancament d’aquestes 
seccions del túnel. 
o Edificis propers a la zona d’actuació: 
 Prismes en edificis: Estan instal·lats a les façanes dels 
edificis que estan dintre del radi d’afecció de les obres i 
mesuren els possibles moviments que poden patir 
aquests. 
 Fissuròmetres: Estan ubicats a les façanes dels edificis 
afectats per les obres, antics o que presenten fissures 
considerables, per controlar l’obertura d’aquestes 
fissures existents o les que es puguin arribar a produir. 
o Col·lector D600A i clavegueró D300 Passatge Arriassa: 
 Es recomana una inspecció visual periòdica del col·lector 
i el clavegueró a la zona d’influència de les obres. 
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A la taula següent, es presenta les quantitats pel que fa a número d’unitats 
d’instrumentals contemplades en el projecte, segons queda reflectit en els plànols 
corresponents. 
INSTRUMENTS NÚMERO D’UNITATS 
INSTRUMENTACIÓ ESTACIÓ LA PAU 
ELEMENTS DE CONTROL SUPERFÍCIE 
Bases d’anivellació 3 
Fites d’anivellació en superfície 9 
Piezòmetre obert 2 
ELEMENTS CONTROL ESTRUCTURA 
PANTALLES SORTIDES D’EMERGÈNCIA  ANDANA VIA 2 
Fites d’anivellació en pantalles 4 
Inclinòmetre en pantalles 1 
PANTALLES SORTIDES D’EMERGÈNCIA  ANDANA VIA 1 
Fites d’anivellació en pantalles 4 
Inclinòmetre en pantalles 1 
ELEMENTS CONTROL AFECCIÓ A TERCERS 
ANDANES L4 
Prismes per a mesura topogràfica de convergències 5 x 3 seccions  
EDIFICIS PROPERS A LA ZONA D’ACTUACIÓ 
Prismes edificis 6 
Fissuròmetres 2 
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6 ORGANITZACIÓ DE LA UNITAT D’AUSCULTACIÓ 
 
Treballs a realitzar 
Amb l’objectiu d’implantar un sistema de control de l’obra des del punt de vista de la 
seva evolució tensional, deformacional i d’afectació sobre les estructures properes 
existents, s’implementarà un conjunt de mesures d’instrumentació i un pla de 
seguiment d’aquesta.  
 
Caldrà disposar d’un software o sistema de gestió de dades que emmagatzemi de 
forma senzilla les dades d’introducció manual, i que al mateix temps permeti gestionar 
els sistemes d’alarma. 
 
Funcions dels equips de treball 
La Unitat d’Auscultació serà a càrrec del Contractista d’auscultació i constituirà una 
eina tècnica al servei de la Direcció d’Obra. La unitat d’Auscultació tindrà una 
estructura independent, no obstant estarà subordinada en relació amb l’auscultació de 
l’obra, als requeriments de la Direcció d’Obra. 
 
La Direcció d’Obra haurà d’elaborar un Pla d’Auscultació que contingui la proposta de 
la ubicació dels Instruments i la planificació i metodologia dels treballs d’auscultació, 
així com la freqüència de les mesures, procediments i resolució dels missatges de 
prevenció. 
 
El Contractista d’Auscultació aportarà al Pla d’Auscultació les fitxes tècniques de la 
instrumentació amb els procediments de lectures i instal·lació. 
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Cap d’instrumentació 
El Cap d’Instrumentació serà un enginyer amb experiència en la direcció d’una Unitat 
de Control Tècnic d’aquestes característiques a més de tenir experiència en obres 
subterrànies en entorns urbans. 
El Cap d’Instrumentació serà el responsable dels treballs d’instrumentació de l’obra. 
Serà l’encarregat de coordinar els diversos equips d’instrumentació previstos, així com 
de preveure les possibles eventualitats que es poguessin plantejar durant el període 
de les obres. A priori, donades les dimensions de l’obra, serà suficient una única figura 
de Cap d’Instrumentació, tot i que en funció de la planificació de l’obra i del número de 
torns previstos, pot ser necessari la presència d’un Tècnic ajudant que realitzi les 
tasques de Substitut del Cap d’Instrumentació en un dels torns, depenent del primer. 
El Cap d’Instrumentació coordinarà les funcions d’instal·lació de la instrumentació 
realitzant les gestions necessàries sobre els propietaris dels bens, serveis afectats u 
organismes públics per a la gestió de permisos, plànols, etc. necessaris per la 
instal·lació. A més de coordinar els equips d’intrumentació, portarà la direcció de 
l’oficina tècnica de l’Assistència, incloent la supervisió i control dels tècnics de procés 
de dades d’instrumentació de l’oficina. 
Recopilarà totes les dades recollides pels diferents equips i s’assegurarà de la correcta 
transmissió de dades. Amb les dades recollides en l’auscultació, generarà un informe 
setmanal de resultats en el que s’indicarà l’estat de cadascun dels dispositius 
instal·lats i el nivell en el que es troba. Si algun dispositiu sobrepassés el "llindar de 
preavís", es comunicaria immediatament a la direcció de l’Obra i també a GISA en cas 
de ser necessari, previ anàlisi de les seves causes. 
Controlarà que els treballs s’executin segons les directrius del pla d’auscultació i dins 
dels terminis previstos, inspeccionant les obres amb objecte de detectar qualsevol 
problemàtica referent a ritmes d’avanç, processos constructius, etc. A més, serà 
l’encarregat de donar el vist i plau, prèvia consulta amb GISA, de qualsevol modificació 
o complement que pugui sorgir durant el transcurs dels treballs. 
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Haurà de ser informat permanentment de les incidències esdevingudes en el transcurs 
de les obres i assistirà a les reunions setmanals d’Obra o designarà a un membre de 
l’oficina tècnica per fer-lo, rebent les actes de reunió de les mateixes. 
El Cap d’Instrumentació juntament amb el Director d’Obra seran els interlocutors entre 
la Unitat de Control Tècnic d’Instrumentació amb GISA, el Contractista d’auscultació i 
les obres. 
 
Equip de topografia 
Serà l’encarregat de la instal·lació i seguiment de tota la topografia manual, així com 
dels treballs d’instal·lació i seguiment de la instrumentació de superfície. Estarà 
compost per un Enginyer Tècnic Topògraf i un Auxiliar Tècnic, ambdós amb 
experiència en el camp de la instrumentació, si bé en la fase d’instal·lació es pot veure 
complementat per algun auxiliar tècnic addicional. 
S’encarregarà de realitzar les següents tasques: 
 
- Instal·lació i lectura dels punts d’anivellació superficials. 
- Instal·lació i supervisió de prismes en els edificis. 
- Instal·lació i seguiment  prismes de convergència topogràfica. 
 
Totes les dades recollides es donaran al Cap d’Instrumentació que s’encarregarà del 
seu processament per l’emissió de l’informe mensual. 
 
Equip d’instrumentació genèric 
Serà l’encarregat de la instal·lació i seguiment de la instrumentació que no està 
pròpiament assignada a l’equip de topografia. Estarà compost per un Tècnic, que a 
efectes de les dimensions de l’obra pot ser el propi Cap d’Instrumentació i un Auxiliar 
tècnic, ambdós amb experiència en el camp de la instrumentació, si bé en la fase 
d’instal·lació es pot veure complementada per un auxiliar tècnic addicional. 
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En el cas de ser necessari, recolzarà a l’equip de topografia manual quant aquest ho 
requereixi en labors de muntatge i/o seguiment, menys en les labors d’anivellació que 
seran tasques exclusives de l’Enginyer Tècnic Topògraf. 
Serà l’encarregat de la instal·lació i seguiment de la següent instrumentació: 
 
- Instal·lació i seguiment de piezòmetres oberts 
- Instal·lació i seguiment d’inclinòmetres verticals 
- Instal·lació i seguiment de fissuròmetres en els edificis 
 
Organització de l’oficina tècnica 
L’oficina tècnica s’organitzarà de la següent manera: 
 
- Direcció de la Oficina Tècnica d’Instrumentació: La direcció correspon al Cap 
d’Instrumentació. 
- Equip de procés de dades d’auscultació: La posada en marxa del sistema de 
Control Tècnic, així com la seva actualització i manteniment diari requereix de 
personal amb una determinada base tècnica que introdueixi i actualitzi les bases 
de dades del mateix. Donades les dimensions de l’obra, aquest equip serà comú 
amb l’anomenat ‘equip d’instrumentació genèric’, format pel Cap 
d’Instrumentació i un Tècnic Auxiliar. S’ocuparan d’actualitzar les dades de 
paràmetres del terreny, elements estructurals, instrumentació col·locada, 
alarmes i totes aquelles dades necessàries pel manteniment del software. En 
cas de detectar alguna anomalia en la comunicació, s’indicarà immediatament a 
la Direcció d’Obra que prendrà les mesures oportunes. Un cop processades les 
dades es prosseguirà a la seva interpretació, anàlisi i inclusió en l’informe 
setmanal, tasques a realitzar pel mateix equip  
- Informàtic: S’ha de preveure la participació puntual a l’Assistència Tècnica i sota 
la direcció del Cap d’Instrumentació d’un informàtic per tal de posar en marxa, 
actualitzar i mantenir el sistema de software de gestió de dades. Així mateix, 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA           A5 INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓ
 - 13 - 
 
serà l’encarregat de desenvolupar noves aplicacions informàtiques a requeriment 
de la Direcció d’Obra o per petició del Concessionari o els Assessors d’aquesta. 
- Operador de CAD: Delineant o Tècnic amb coneixements de CAD sota la 
supervisió del Cap d’Instrumentació, amb participació de caràcter puntual en la 
Unitat d’Instrumentació, per la realització dels treballs necessaris en el 
manteniment gràfic del sistema i altres sol·licitacions de caràcter gràfic que es 
presenten en el transcurs dels treballs. 
 
Proposta de flux d’informació 
Per la realització dels treballs, s’establirà un sistema de flux d’informació que 
contemplarà a totes les parts implicades i que serà sotmès a l’aprovació de el 
Concessionari prèviament a la seva implantació. 
L’establiment d’uns canals de flux prèviament establerts i consensuats amb les parts 
implicades, afavorirà que des d’un principi es creï un clima de credibilitat i acceptació, 
evitant duplicitat o solapes de diferents informacions en detriment de l’organització 
creada. 
La informació en el seu nivell més bàsic es genera en les obres de la següent manera: 
- Instal·lació d’instruments i lectures zero. 
- Lectures dels equips de mesura. 
- Ritmes d’avanç de les obres en diferents fronts de treball. 
- Incidències de les obres que puguin afectar equips de mesura (pas de 
maquinària pesada, meteorologia, vandalisme,…) 
- Incidències derivades de la realització de les obres (afecció a edificis i 
infrastructures) 
Per captar tota aquesta informació d’una forma directa i veraç, es necessari tenir 
personal destinat a peu d’obra permanentment. Aquest personal serà el que pertany 
als equips de lectura i topografia, els quals seran els encarregats de transmetre 
aquesta informació al Cap d’instrumentació, el qual a la vegada, estarà en contacte 
diari amb la Direcció d’Obra i el Contractista d’auscultació, recopilant d’aquesta forma 
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tota la informació necessària per un millor anàlisi de detall de les lectures 
d’instrumentació. 
Totes les incidències recollides, seran incloses en un sistema informàtic de control 
tècnic, les quals seran transmeses a la resta de parts implicades, el Concessionari, 
Contractistes i Assistències Tècniques, en forma d’actualitzacions periòdiques, on la 
freqüència en principi serà setmanal, podent augmentar o disminuir en funció del criteri 
que el Concessionari determini. 
Així mateix, quant es produeixi qualsevol incidència o succés on el seu coneixement 
es consideri d’importància pel desenvolupament de les obres a qualsevol nivell, serà el 
Cap d’Instrumentació encarregat de fer arribar aquesta informació quan es produeixi al 
responsable que el Concessionari determini per aquest efecte, i a la Direcció de Obra. 
Finalment, totes aquelles instruccions que la Direcció de l’Obra hagi de realitzar 
referent a instruments, lectures i freqüència de lectures es comunicarà directament 
amb el Cap d’Instrumentació, al ser aquest l’interlocutor de la Unitat d’Instrumentació 
amb presència permanent en l’obra, comunicant aquest posteriorment, a tots els 
membres de la Unitat els canvis realitzats. 
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7 GESTIÓ DE DADES DE L’AUSCULTACIÓ 
 
Recepció i processament de les dades de mesura 
Convé disposar d’un sistema que compti amb una base de dades capaç 
d’emmagatzemar i controlar totes les dades. 
Convé disposar d’un sistema informàtic que permeti l’ús de discs addicionals sobre els 
que es realitza una còpia en tot moment de les dades que s’estan modificant. 
D’aquesta forma s’assegura la integritat de les dades i la tolerància a errors, en cas 
d’avaria, la controladora continua treballant amb els discs no danyats sense parar el 
sistema. Les dades es poden llegir a la unitat duplicada sense que es produeixin 
interrupcions. 
Per a l’introducció de dades d’instrumentació manual, es podran fer en formats de text, 
fulla de càlcul tipus EXCEL, o taules de base de dades tipus DBF, i el sistema de base 
de dades haurà de ser compatible amb aquests formats. 
El sistema a més d’incorporar les dades de l’instrumentació des de els seus diferents 
orígens a la base de dades, ha d’emmagatzemar aquests fitxers originals com a 
mesura de seguretat addicional. 
Cal portar un control d’incorporacions a la base de dades, que indiqui la data, l’hora, 
nom del fitxer i l’estat que va reportar la seva importació a la base de dades, indicant si 
genera fitxer d’error o no. Tot això tendeix a mantenir la integritat de la base i 
solucionar possibles problemes que es poden presentar. 
 
Generació d’alarmes 
Una de les fases més importants i a la vegada més complexa de l’anàlisi de lectures 
d’instrumentació és el contrast immediat de les mesures presses a camp, amb les 
mesures màximes establertes per a cada instrument per determinar els diferents 
nivells de risc i d’aquesta forma conèixer si l’evolució de l’instrument es troba dins dels 
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límits màxims admesos o, en cas contrari, poder actuar i prendre les mesures 
preventives o correctores necessàries en el menor temps possible. 
Per a cada tipus d’equip de mesura i en funció d on s’instal·li, s’establiran diferents 
llindars de risc. 
La comparació per a cada instrument dels seus moviments màxims admissibles, 
prèviament determinats en el Pla de Auscultació, i els enregistrats “in situ” durant la 
realització de les obres, permetrà definir la situació de cada instrument enfront a les 
diferents situacions de possible risc en les obres. 
Els resultats d’aquesta comparació, atenent a la magnitud de l’excés de moviments 
sobre els admissibles i a les possibles conseqüències dels danys sobre la seguretat 
dels edificis, infraestructures i de les persones, han arribat a considerar tres situacions, 





Caldrà disposar o implantar un sistema, que pot ser mitjançant un software de Control 
Tècnic de la instrumentació o un altre sistema, de manera que s’adverteixi del nivell 
d’alarma una vegada s’introdueixen les dades procedents de la instrumentació, tant 
automàtica com manual. 
El sistema de control haurà de permetre disposar de dades de l’evolució de les 
diverses mesures en funció del temps i de l’avanç de les fases de l’obra. També ha de 
permetre comparar el comportament dels diferents instruments per analitzar si estan 
relacionats o no, així com treure gràfiques comparatives dels mateixos. 
Cada lectura haurà de disposar com a mínim de les següents dades: 
- Mesures 
- Data i hora de realització de la mesura. 
- Identificador de l’equip de mesura utilitzat. 
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A la taula següent es presenten els valors que es corresponen als llindars de risc dels 
diferents instruments segons la seva localització, i en base a les previsions de càlculs 
efectuades i als criteris generals acceptats per als diferents elements estructurals. 
Aquests valors són orientatius, i convé que siguin revisats i aprovats per la Direcció 
d’Obra així com per l’empresa contractista de la instrumentació. 
 
INSTRUMENT Tipus de mesura i 
unitats 
Notificació Preavís Atenció 




± 5 mm ± 15 mm ± 25 mm 




± 5 mm ± 10 mm ± 20 mm 
Fissuròmetre Desplaçament 
entre els dos flancs 
de les fissures o 
juntes (mm) 
_ _ _ 
Tub inclinomètric Desplaçament 
lateral (mm) 
5 10 15 
Convergències en túnel L4 Ovalització túnel 
(mm) 
± 5 mm ± 10mm ± 20mm 
Taula 1.- Definició dels valors d’atenció, preavís i notificació. 
 
Per a tots els altres dispositius instal·lats a l’auscultació de l’obra es defineixen llindars 
d’alarmes individuals. Seguint les condicions generals i segons les dades a observar. 
Quan el rang de mesures dels dispositius no arribi al valor d’alarma, aquest llindar 
s’introduirà al sistema. 
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Manteniment i actualització de les dades d’auscultació 
La base de dades de l’auscultació s’actualitzarà permanentment, manualment, per a la 
instrumentació convencional. 
 
A més de l’actualització permanent de mesures d’instrumentació, és convenient que el 
sistema de base de dades s’alimenti d’altres dades permanentment. Aquestes dades 
seran: 
 Actualització de nova instrumentació col·locada en obra. 
 Control d’obra executada. 
 Incidències. 
 Qualsevol altra informació que es generi en les obres com tractaments de 
terreny, informes, canvis de disseny, etc. 
 
Per a l’actualització de la major part d’aquestes dades d’obra serà imprescindible la 
col·laboració de totes les parts implicades en el desenvolupament de les mateixes, 
principalment d’Assistències Tècniques i dels Contractistes. 
Independentment de les dades subministrades diàriament per les lectures 
d’instrumentació, convé complementar la base de dades amb la introducció de tota 
aquella informació com estudis, informes, plànols, fotografies, etc. que es consideri 
d’interès per a una millor comprensió i anàlisi de les mesures d’instrumentació 
emmagatzemades en el sistema. 
L’actualització de la informació continguda en el sistema serà contínuament 
actualitzada pels tècnics de la Unitat d’Instrumentació. 
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8 ANÀLISI DE LES LECTURES D’INSTRUMENTACIÓ 
 
Anàlisi immediat de lectures diàries 
L’objecte fonamental de la instrumentació és la detecció de situacions no desitjades 
durant el transcurs de les obres, així com l’aplicació a la construcció de l’anomenat 
mètode observacional essent l’anàlisi diari de lectures i l’estudi de la seva evolució una 
ajuda d’especial importància per a la seguretat dels treballs. 
L’anàlisi diari de lectures realitzades és l’eina fonamental per a la detecció i previsió de 
situacions no desitjades. Per aquest motiu, els tècnics de la Unitat d’Instrumentació i 
Auscultació estudiaran diàriament l’evolució de lectures realitzades, informant sempre 
que es consideri necessari a qui el Concessionari determini en cada cas, de les 
tendències o evolucions de lectures que es consideri puguin afectar a la seguretat de 
les Obres. 
 
Per justificar la dedicació del personal necessari per efectuar les lectures (equip de 
topografia i equip d’instrumentació) s’han determinat aquestes periodicitats: 
 
Lectures per a l’auscultació d’interior 
d’estructura 1 vegada per setmana 
Lectures per a l’auscultació topogràfica i 
edificis 1 vegada per setmana 
 
Per aquest motiu, en les partides de personal d’instrumentació, a les dedicacions s’ha 
aplicat el percentatge del 20% durant el període dels treballs d’auscultació, el qual 
representa el realitzar les mesures un vegada a la setmana. 
 
Anàlisi en detall dels moviments detectats 
El mètode observacional està basat en la comprovació del disseny durant l’etapa 
constructiva amb les dades reals obtingudes durant la mateixa, per a així compensar 
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les incerteses sorgides durant el projecte degudes a la impossibilitat de conèixer el 
terreny en la seva totalitat mitjançant assaigs puntuals. D’aquesta forma s’eviten 
dissenys excessivament conservadors durant l’etapa de projecte. Des d’aquest punt de 
vista, és fonamental comptar amb una font fiable d’informació en relació a 
comportament real tant del terreny com de les estructures que el serveixen de suport. 
Els moviments reals que es produeixen en el terreny i edificacions properes són funció 
de múltiples factors, com la geometria, la profunditat de l’excavació, recobriment 
existent, propietats geotècniques del terreny, presència d’aigua, mètodes constructius, 
velocitat de l’excavació, etc. 
La unió de tots aquests condicionats dificulten l’estimació de prediccions de moviments 
del terreny. 
Un dels principals inconvenients que ens trobem a l’hora de realitzar estudis de 
comportament del terreny és la falta de registres presos amb anterioritat, així com la 
falta d’homogeneïtat dels existents. 
L’objecte de la present activitat consistirà a partir de la recepció diària de lectures 
d’instrumentació procedent de les obres, ajustar en la mesura del possible l’anàlisi de 
les mesures registrades, per a un millor estudi del comportament del conjunt terreny – 
estructures per la seva aplicació tant en el transcurs de les obres, com en obres 
futures a la ciutat de Barcelona. 
 
Generació periòdica d’informes 
Amb tota la informació generada per les lectures dels instruments col·locats en obra, 
es generaran amb la periodicitat que es determini per el Concessionari, els informes 
resum de les mesures registrades pels equips de mesura, incloent un breu comentari 
i/o anàlisi previ de les mesures registrades, per a la seva exposició en les reunions 
d’obra. 
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Assistència a reunions d’obra 
L’objecte d’aquesta activitat consistirà en l’assistència per part del tècnic corresponent 
de la unitat a les reunions periòdiques d’obra que es celebrin, participant, activament, 
en aquells temes que siguin de la seva competència. 
Aquesta participació és fonamental, tant com a mitjà d’obtenció permanent de tota la 
informació relativa a les obres, així com de servir de canal de comunicació permanent 
entre les diferents parts participants en els treballs. 
El sistema per processar les dades provinents de la instrumentació i per poder 
controlar les diferents alertes que es puguin presentar, compta amb el control de 
llindars (nivell d’alertes) que és prefixat per cada instrument, podent-se personalitzar 
per a cada instrument els nivells d’alerta que es determinin convenients depenent del 
tipus de control que s’esperi d’ells. 
La informació per cada instrument s’emmagatzemarà d’acord al tipus d’instrument, al 
tipus de mesures que generi o característiques particulars que es precisin. 
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Per tal d’establir un sistema de control de l’obra des del punt de vista de la seva 
evolució tensional, deformacional i d’afectació sobre les estructures properes 
existents, s’implementarà un conjunt de mesures d’instrumentació i un pla de 
seguiment d’aquesta. El pla d’auscultació haurà de disposar a més del disseny, 
instal·lació i seguiment de la instrumentació, del procés i transmissió de dades, anàlisi 
immediat (gestió dels missatges de prevenció) i anàlisi de detalls. 
 
Els treballs d’instrumentació que s’han previst realitzar, són els següents: 
 
Instrumentació i auscultació a l’estació de La Pau: amb caràcter general instal·lació i 
lectura dels punts fixos d’anivellació. A més, en particular es contemplaran, segons 
zona d’actuació: 
- Estructura: Instal·lació i lectura de punts d’anivellació per un control dels 
moviments des de la superfície, Instal·lació i lectura de punts d’anivellació 
en pantalles i instal·lació i seguiment d’inclinòmetres verticals i piezòmetre 
obert. 
- Afecció a tercers: degut a les actuacions anteriorment esmentades les 
estructures contigües s’han d’auscultar segons es descriu a continuació: 
o Andanes L4: Instal·lació dels prismes de convergència en l’interior 
del túnel. 
o Edificis propers a la zona d’actuació: Instal·lació i lectura dels 
prismes en edificis i instal·lació i supervisió de les mesures dels 
fissuròmetres. 
 
Amb els resultats que s’obtindran de les diferents lectures dels instruments, s’haurà de 
contrastar de forma instantània i constant amb els nivells definits que permeten establir 
tres situacions (atenció, preavís i notificació), en funció de la magnitud de l’excés de 
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moviments o pressions sobre les admissibles i a les possibles conseqüències dels 
danys sobre la seguretat dels edificis, infraestructures i persones. 
 
En base a les previsions de càlcul efectuades i als criteris generals acceptats per als 
diferents instruments segons la seva localització, s’ha creat una taula amb uns valors 
de referència que corresponen als llindars de risc dels diferents instruments segons la 
seva localització. Aquests valors tenen un caràcter de plantejament previ, i podran ser 
revisats pel contractista d’auscultació i establerts al seu Pla d’Auscultació, que 
posteriorment, haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. 
 
La instrumentació en tot el seu conjunt serà responsabilitat del contractista 
d’auscultació, qui es farà càrrec de la seva instal·lació, el seu seguiment i 
manteniment, la implantació del sistema d’auscultació, la presa de mesures, els equips 
informàtics i el software d’emmagatzematge i gestió de les dades, així com d’avisos de 
missatges de prevenció. El contractista d’auscultació haurà d’aportar tots els equips de 
personal per a garantir la instal·lació dels aparells i per a fer el seguiment i presa de 
dades, així com els informes de resultats. 
 
La Direcció d’obra haurà de realitzar el Pla d’Auscultació. En aquest Pla 
s’especificaran el tipus d’instruments que s’instal·laran amb les seves especificacions 
tècniques, esquema d’instal·lació i precisió en les mesures. Al Pla també 
s’especificaran la periodicitat en la presa se mesures, així com el sistema de gestió de 
les dades i els equips aportats. Durant l’execució dels treballs, la Direcció d’Obra 
supervisarà tant la instal·lació dels instruments com la presa de dades, i el contractista 
d’auscultació haurà de mantenir constantment informada a la Direcció d’Obra sobre les 
mesures d’auscultació, amb el lliurament d’informes periòdics i disposant d’un sistema 
de gestió de les dades que permeti l’accés directe i en qualsevol moment per part de la 
Direcció. La Direcció podrà modificar la freqüència de presa de dades en qualsevol 
moment, així com la modificació de la localització dels instruments en funció de 
l’evolució de l’obra, sense que això sigui motiu de reclamació per part del Contractista 
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d’auscultació. Serà responsabilitat de la Direcció la interpretació dels resultats i la 
presa de decisió sobre les mesures d’obra adequades per a fer les correccions 
necessàries que es desprenguin de l’evolució de la instrumentació i del seguiment. 
Qualsevol anomalia detectada en la instrumentació haurà de ser immediatament 
informada pel Contractista d’auscultació a la Direcció d’Obra. En el cas que aquest 
anomalia pugui comportar situacions excepcionals de risc, el Contractista d’auscultació 
haurà de prendre pel seu compte les mesures preventives i/o correctores adequades, 
avisant immediatament a la Direcció però no serà necessari esperar la seva aprovació 
per a dur a terme aquestes situacions excepcionals de risc evident  per l’obra 
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Totes les indicacions recollides en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, fan 
referència a l’empresa adjudicatària del contracte d’auscultació de l’obra. En aquest 
document, es farà referència a aquesta figura mencionant al “Contractista 
d’Auscultació”. Tota referència al “Contractista” es referirà al Contractista adjudicatari 
de l’Obra (principal). 
 
Un cop feta aquesta distinció, s’indiquen a continuació les prescripcions tècniques a 
les quals haurà d’atendre el Contractista d’Auscultació. 
 
1.1 Condicions dels materials 
Tots els instruments i accessoris necessaris hauran de ser subministrats pel 
Contractista d’Auscultació, i han d’estar disponibles a peu d’obra des del moment de 
començar les obres. Tots els instruments i accessoris disposaran de les 
homologacions i calibracions necessàries, a més, els documents acreditatius hauran 
de trobar-se a disposició de la Direcció d’Obra a peu de la pròpia Obra. En una llista 
no exhaustiva, una part de les normatives sobre les que haurà de trobar-se 
homologada la instrumentació es mostren a continuació: 
 Normativa EHE per la instrumentació relativa a les estructures i components de 
formigó. 
 Normatives relatives a les senyalitzacions en obres. 
 Normatives relatives a les tapes de registre per tots els instruments que hagin 
de ser protegits mitjançant arquetes. 
 Ordenances municipals vigents a les zones de treballs. 
 
Els aparells emprats hauran de ser provats durant el procés de instal·lació. Qualsevol 
instrument que no funcioni degudament al terme de la instal·lació, haurà de ser 
desinstal·lat o serà substituït, segons estableixi la Direcció d’Obra. 
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Tots els aparells hauran de ser fixats de manera ferma i acurada, i han de ser protegits 
per a assegurar-se que no rebin cap dany durant el transcurs d’aquestes operacions, 
així com de que no causaran cap dany ni perjudici a tercers. 
Amb anterioritat al començament de les obres, el Contractista d’Auscultació haurà de 
presentar a la Direcció d’Obra el mètode i un programa preliminar que s’adoptarà per a 
la instal·lació dels aparells. 
 
Tanmateix, el Contractista d’Auscultació mantindrà tots els aparells en perfectes 
condicions de treball durant el transcurs de les obres. En cas que algun aparell 
resultés malmès per les operacions efectuades pel Contractista, aquest haurà de 
substituir-lo sense cost addicional. La Direcció d’Obra podrà exigir que el Contractista 
interrompi la construcció en les proximitats dels aparells danyats fins que aquests 
siguin substituïts i reinstal·lats. 
 
En la col·locació dels equips de lectura dels aparells, així com en la mesura inicial dels 
diferents paràmetres, es comptarà amb l’assistència tècnica del personal de les 
empreses subministradores dels diferents equips, que serà de provada experiència en 
aquest tipus de treballs, i que estarà sotmesa abans de la seva contractació a 
l’aprovació per part de la Direcció d’Obra. 
 
1.2 Condicions del personal 
El personal d’instrumentació responsable de la instal·lació, proves, vigilància, presa de 
lectures i registres dels instruments haurà de ser personal qualificat i amb experiència 
en el camp d’auscultació d’Obres Subterrànies, a satisfacció de la Direcció d’Obra. 
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1.3 Condicions d’execució 
La disposició de la instrumentació que figura en els Plànols d’aquest document és 
orientativa, tant en nombre com en ubicació dels diversos punts de control. 
 
En funció de les característiques concretes dels terrenys trobats quan s’excavi tant les 
sortides com els túnels en mina, el Contractista d’Auscultació podrà proposar 
modificacions en l’auscultació a la Direcció d’Obra, que les aprovarà si ho estima 
convenient. 
 
Així mateix el Contractista d’Auscultació, per a poder complir el mencionat en el punt 
anterior, haurà de destacar en obra i en especial a les tasques d’execució de 
l’excavació del túnel, personal qualificat i degudament titulat, que constarà almenys 
d’un Enginyer Geòleg o Geòleg més un tècnic auxiliar i un Topògraf més un auxiliar. 
 
1.4 Condicions de lectura i interpretació de resultats 
Durant el decurs de l’Obra, el Contractista d’Auscultació haurà de proporcionar els 
equips necessaris per a poder garantir les freqüències de lectura fixades en el Pla 
d’Auscultació o indicades per la Direcció d’Obra. Els equips que presenti el 
Contractista d’Auscultació hauran de complir les condicions descrites en els 
corresponents apartats del present plec. 
 
La Direcció d’Obra podrà modificar la freqüència de presa de dades en qualsevol 
moment, així com la modificació de la localització dels instruments, en funció de 
l’evolució de l’obra, sense que això sigui motiu de reclamació per part del Contractista 
d’Auscultació.  
 
Prèviament a l’inici de les lectures, caldrà que tots els instruments disposin de lectura 
zero. Aquestes lectures s’hauran de realitzar amb la suficient antelació respecte de 
l’inici de les obres. El termini per a la realització d’aquesta lectura haurà de ser el que 
s’indica en el Pla d’Auscultació o el que indiqui la Direcció d’Obra. 
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La lectura zero comprendrà tres lectures independents després del muntatge complert 
del sistemes d’auscultació. Aquestes tres lectures hauran de presentar una diferència 
entre elles per sota del marge de precisió del corresponent instrument. 
 
Els dispositius de lectura per als diferents tipus d’instrumentació hauran de complir 
amb les condicions descrites en el present plec. Tots aquells dispositius en els que 
sigui necessària una interfase humana per a l’adquisició del valor de la lectura, el 
sistema de visualització d’aquesta lectura haurà de ser digital i clarament visible per 
l’operador. 
 
Serà responsabilitat de la Direcció la interpretació final dels resultats i la presa de 
decisió sobre les mesures d’obra adequades per a fer les correccions  necessàries 
que es desprenguin de l’evolució de la instrumentació i del seguiment. 
 
1.5 Seguretat i salut 
Els treballs que realitzi l’empresa Contractista d’Auscultació, seran contractats 
directament pel client i hauran de seguir els procediments que es detallen a 
continuació. Aquests procediments segueixen les directrius indicades en el R.D. 
1627/1997 sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció, el R.D., el R.D. 171/2004 sobre coordinació d’activitats empresarials i la 
Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: 
 
1.5.1 Treballs dins del recinte d’Obra 
Per poder dur a terme les seves tasques dins de la zona de treballs de l’Obra, el 
procediment que caldrà seguir per part del Contractista d’Auscultació són els punts 
que es descriuen a continuació: 
 
 El Contractista d’Auscultació haurà de presentar al Coordinador de Seguretat i 
Salut el seu Pla de Prevenció de Riscos Laborals que inclogui l’avaluació dels riscos 
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de les feines a realitzar. Aquest Pla haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat 
i Salut. 
 Haurà de designar un tècnic de prevenció de riscos laborals de grau mig 
(mínim) com a responsable de la seguretat als treballs. 
 Haurà de complir amb les condicions exigides per l’obra principal per accedir al 
centre de treball, es a dir que acrediti que els seus treballadors tenen la formació 
adequada i reglamentaria, han estat informats dels riscos específics de l’obra, han 
rebut els EPI’s corresponents, han estat instruïts en el seu ús i han estat donats com 
aptes en el corresponent reconeixement metge. 
 Haurà de certificar que els seus treballadors estan assegurats, tenen una 
mútua d’accidents i un servei de prevenció. 
 Haurà de designar a alguns dels  seus treballadors, que tenint la formació 
reglamentaria com a tal,  actuaran com recurs preventiu i estaran presents sempre que 
hi hagi situacions de risc. 
 En cas de subcontractar una part de les tasques haurà de disposar del Llibre 
de subcontractació actualitzat, a l’obra. 
 
Per a poder coordinar els treballs entre les diferents empreses que desenvolupin 
activitats dins de l’àmbit de l’Obra, s’hauran de seguir les següents directrius: 
 
 Cada empresa haurà d’informar dels riscos derivats de la concurrència 
d’activitats empresarials en el mateix àmbit d’obra, incloent a les empreses 
subcontractades i treballadors autònoms. (Art. 18 Llei 31/1995) 
 Cal fer, conjuntament un protocol de comunicació d’emergències entre les 
empreses concurrents. 
 Cal establir un calendari de reunions de coordinació d’activitats empresarials 
entre les empreses concurrent. 
 Cada Contractista haurà de mantenir les proteccions, delimitacions i 
senyalitzacions de la zona de treball respectiva. La contracta que malmeti alguna 
protecció haurà de reposar-la de forma immediata 
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 Cal definir sobre plànol els àmbits d’actuació de cada empresa, la definició de 
zones d’aplec i els accessos, la senyalització de seguretat de cada zona i passos 
protegits per vianants. 
 De tot aquest procés caldrà aixecar acta que la signaran totes les parts 
implicades. 
 
1.5.2 Treballs fora del recinte d’Obra o en recinte propi (sense 
concurrència de Contractistes) 
En el cas de que els treballs es desenvolupin fora del recinte d’Obra o en un recinte 
propi, on no hi hagi concurrència de diferents Contractistes s’hauran de seguir els 
procediments que es mostren a continuació per part del Contractista d’Auscultació: 
 El Contractista d’Auscultació haurà de presentar al Coordinador de Seguretat i 
Salut i còpia a la Direcció d’Obra el seu Pla de Prevenció de Riscos Laborals que 
inclogui l’avaluació dels riscos de les feines a realitzar. Aquest Pla haurà de ser 
aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut. 
 Haurà de designar un tècnic de prevenció de riscos laborals de grau mig 
(mínim) com a responsable de la seguretat als treballs. 
 Haurà de complir amb les condicions exigides per l’obra principal per accedir al 
centre de treball, es a dir que acrediti que els seus treballadors tenen la formació 
adequada i reglamentaria, han estat informats dels riscos específics de l’obra, han 
rebut els EPI’s corresponents, han estat instruïts en el seu ús i han estat donats com 
aptes en el corresponent reconeixement metge. 
 Haurà de certificar que els seus treballadors estan assegurats, tenen una 
mútua d’accidents i un servei de prevenció. 
 Haurà de designar a alguns dels  seus treballadors, que tenint la formació 
reglamentaria com a tal,  actuaran com recurs preventiu i estaran presents sempre que 
hi hagi situacions de risc. 
 Haurà de col·locar els tancaments, proteccions pels seus treballadors i per 
tercers, així com la senyalització pertinent. 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA           A5 INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓ
 - 10 - 
 
 En cas de subcontractar una part de les tasques haurà de disposar del Llibre 
de subcontractació actualitzat, a l’obra. 
 
1.6 Medi ambient 
Serà necessari que el Contractista d’Auscultació apliqui mesures adients al 
desenvolupament de la seva activitat. Aquestes mesures hauran de seguir la línea 
adequada per evitar impactes innecessaris; a continuació s’indiquen, en una llista no 
exhaustiva algunes d’aquestes mesures: 
 Evitar treballs en horaris nocturns en zones habitades i en tot cas complir amb 
les ordenances municipals de soroll. 
 Abassegar la maquinària i combustibles suficientment allunyades de llera 
públiques i en tot cas evitar vessaments accidentals d’hidrocarburs que puguin 
contaminar el sòl o l’aigua. En tot cas evitar la ocupació innecessària d’espais naturals 
(bosc de ribera...). 
 Durant la perforació, vigilar el maneig d’olis, coles per unir trams de 
revestiment, combustible o altres productes que poden contaminar l’aigua i el sòl. 
 Gestió correcta dels residus generats, es considera del tot incorrecte 
l’abandonament dels materials resultants de la perforació i els utilitzats durant la 
realització dels treballs. 
 L’aigua necessària per realitzar entubats no ha de disminuir la qualitat de les 
aigües subterrànies. 
 Si cal utilitzar fangs de perforació. S’utilitzaran de manera que no produeixin 
filtracions i abocaments al medi, habilitant un dipòsit o una bassa de fangs que permeti 
la seva correcta gestió. 
 Entre els permisos o informes favorables cal obtenir per realitzar les 
campanyes, remarcar el de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Quan els sondejos 
que es realitzen poden afectar aqüífers protegits cal consultar a l'ACA si hi ha 
prescripcions particulars. 
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2 BASES D’ANIVELLACIÓ 
 
Definició 
Subministrament i instal·lació de base d'anivellació. 
 
Condicions dels materials 
La barra serà d'acer i de 25 mm de diàmetre. 
 




Per a la instal·lació del sistema, com a treball previ, es determinarà la posició més 
idònia per a la col·locació del punt fix, en funció de la visibilitat, distància als punts a 
controlar, zona de influència de les obres, etc. També es determinarà la profunditat de 
la mateixa, considerant que s’haurà d’ancorar en un estrat estable. Una vegada 
determinada la posició del punt fix, aquesta serà replantejada sobre el terreny. 
 
Finalitzats els treballs previs s’efectuarà la instal·lació segons els següents passos: 
 
1) Execució de la perforació fins a la profunditat determinada prèviament. El diàmetre 
serà l’adequat per a la correcta instal·lació i ancoratge de la barra. 
 
2) Introducció de la barra en la perforació. 
 
3) Ancoratge de la barra. Una vegada introduïda tota la barra, es procedirà a injectar la 
perforació. S’injectarà únicament la profunditat necessària per a garantir l’ancoratge 
del punt fix en zona estable.  
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4) Muntatge del cap d’anivellació. Una vegada executada correctament la injecció, es 
muntarà el cap d’anivellació fixant-lo fortament a l’extrem superior de la barra. 
5) Rebliment i muntatge de pericó. Finalment, s’omplirà l’espai restant amb sorra, 
deixant lliure la zona del cap. 
 
6) Es fixarà el cap semiesfèric i es procedirà a muntar el pericó amb pany degudament 
ancorat al terreny. 
 
Amidament i abonament 
L'amidament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà: 
 per unitat (u) de base d'anivellació realment instal·lada segons la partida que 
s’indica a continuació: 
 
Subministrament i col·locació de base per mesures topogràfiques 
protegida per una arqueta amb tapa. 
 
L'abonament es realitzarà: 
 D’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1. 
 
El preu inclou: 
 Tots els treballs i materials indicats al capítol d’unitats d’obra del present plec 
amb les condicions assenyalades al punt corresponent a les bases d’anivellació. 
 Qualsevol mà d'obra, maquinària, material o element auxiliar que es considerin 
necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d'obra. 
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3 ITES D’ANIVELLACIÓ SUPERFICIAL 
 
Definició 
Subministrament i instal·lació de fita d’anivellació superficial. 
 
Condicions dels elements 
Les fites d’anivellació simples s’utilitzaran per al control dels assentaments o 
moviments verticals. 
 
La localització on s’instal·lin aquestes fites serà la indicada en els plànols de projecte o 
per part de la direcció d’Obra. 
 
Les cotes de les fites d’anivellació hauran de determinar-se mitjançant un anivellament 
de precisió amb apreciació d’una desena (0,1) de mil·límetre, a mesura que el front 
d’excavació s’aproximi en el cas del túnel o abans de l’execució de l’obra les afeccions 
de la qual vulguin ser instrumentades. 
 
En el Pla d’auscultació es definiran els intervals de temps entre lectures sobre les fites 
d’anivellació. 
 
La lectura es realitzarà mitjançant topografia manual. Per a les fites d’anivellació 
manual, l’instrument de mesura auxiliar (jaló) utilitzat s’haurà de recolzar en el cap de 
la barra d’acer que actuarà com a fita d’anivellació. 
 
Condicions d’execució 
Les arquetes en les que s’instal·lin les fites seran de la mateixa tipologia que les 
arquetes de protecció per a la instrumentació profunda, i a la part central de l’arqueta 
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es disposarà una barra d’acer que materialitzarà un punt de referència per a les 
mesures topogràfiques. Les condicions que haurà de complir aquesta barra seran les 
següents: 
Constituïdes d’acer inoxidable 
Longitud superior a 600 mm per a quedar ancorada en terreny natural. En el cas de 
que el gruix de formigó de les calçades o altres elements en els que s’instal·li l’arqueta, 
aquesta longitud haurà de ser superior garantint el recolzament sobre terreny natural. 
Cap semiesfèric. 
Diàmetre 25 mm 
 
Les fites aniran allotjades a terra en petits pous cilíndrics de 40 centímetres de 
diàmetre i 30 de profunditat, que és recobrirà amb un cilindri de xapa metàl·lica de 30 
centímetres de diàmetre i 30 centímetres d’alçada, fent-lo descansar directament 
sobre el fons. S’omplirà amb sorra l’espai comprès entre el terreny i l’exterior del 
cilindri de recobriment. 
  
En el fons del petit pou i prèvia l’excavació oportuna, és col·locarà el clau metàl·lic de 
cap encarcarat d’uns 60 centímetres de llargària fixant-lo amb una capa de morter de 
ciment.  
 
L’arqueta de protecció incorporarà la corresponent tapa amb pany. Totes les tapes 
corresponents a les arquetes protectores d’instrumentació incorporaran un distintiu clar 
i idèntic en totes elles que identifiquin la presència d’instruments. Aquestes marques 
hauran de ser realitzades a la pròpia fàbrica metal·lúrgica. 
Amidament i abonament 
L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 
 per unitat (u) de fita realment instal·lada i amb lectura zero realitzada i 
introduïda en el sistema de gestió de dades, amb el corresponent preu, segons la 
partida indicada a continuació: 
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Fita d’anivellació en superfície, subministrada i col·locada, incloent pern 
de mesura i arqueta amb tapa. 
 
L’abonament es realitzarà: 
 d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  
 
El preu inclou: 
 tots els treballs i materials indicats al present  
 El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 
sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 
operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 
 Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 
d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 
 Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i la restitució a 
l’estat anterior, amb les corresponents mesures correctores. 




No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que hagin 
estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
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4 FITES PER A MESURA DE MOVIMENTS VERTICALS I HORITZONTALS 
Definició 
Subministrament i instal·lació de fita de mesura d’assentaments i moviments 
horitzontal.s 
 
Condicions dels elements 
Les fites d’anivellació combinades s’utilitzaran per al control d’assentaments i 
moviments horitzontals.  
 
La localització on s’instal·lin aquestes fites serà la indicada en els plànols de projecte o 
per part de la direcció d’Obra. 
 
En el Pla d’auscultació es definiran els intervals de temps entre lectures sobre les fites 
d’anivellació. 
 
La lectura es realitzarà mitjançant topografia manual. En el cas d’una fita de mesura 
d’assentaments i moviments horitzontals, l’instrument de mesura auxiliar (jaló) haurà 
de poder ser roscat al cap de la barra d’acer. 
 
Condicions d’execució 
Les arquetes en les que s’instal·lin les fites seran de la mateixa tipologia que les 
arquetes de protecció per a la instrumentació profunda, i a la part central de l’arqueta 
es disposarà una barra d’acer que materialitzarà un punt de referència per a les 
mesures topogràfiques. Les condicions que haurà de complir aquesta barra seran les 
següents: 
 Constituïdes d’acer inoxidable. 
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 Longitud superior a 600 mm per a quedar ancorada en terreny natural. En el 
cas de que el gruix de formigó de les calçades o altres elements en els que s’instal·li 
l’arqueta, aquesta longitud haurà de ser superior garantint el recolzament sobre terreny 
natural. 
 Cap semiesfèric en el cas de les fites d’anivellació o amb rosca en el cas d’una 
fita per a mesura de moviments verticals i horitzontals. 
 Diàmetre 25 mm. 
 
Les fites aniran allotjades a terra en petits pous cilíndrics de 40 centímetres de 
diàmetre i 30 de profunditat, que és recobrirà amb un cilindri de xapa metàl·lica de 30 
centímetres de diàmetre i 30 centímetres d’alçada, fent-lo descansar directament 
sobre el fons. S’omplirà amb sorra l’espai comprès entre el terreny i l’exterior del 
cilindri de recobriment.  
 
En el fons del petit pou i prèvia l’excavació oportuna, és col·locarà el clau metàl·lic de 
cap encarcarat d’uns 60 centímetres de llargària fixant-lo amb una capa de morter de 
ciment.  
 
L’arqueta de protecció incorporarà la corresponent tapa amb pany. Totes les tapes 
corresponents a les arquetes protectores d’instrumentació incorporaran un distintiu clar 
i idèntic en totes elles que identifiquin la presència d’instruments. Aquestes marques 
hauran de ser realitzades a la pròpia fàbrica metal·lúrgica. 
 
Amidament i abonament 
L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 
 per unitat (u) de fita realment instal·lada i amb lectura zero realitzada i 
introduïda en el sistema de gestió de dades, amb el corresponent preu segons la 
partida indicada a continuació: 
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Subministrament i col·locació de punt de referència en pantalla per a 
mesura d’assentaments i moviments horitzontals, incloent perns de 
mesura. 
 
L’abonament es realitzarà: 
 D’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1. 
 
El preu inclou: 
 Tots els treballs i materials indicats al present Plec. 
 El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 
sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 
operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 
 Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 
d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 
 Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i la restitució a 
l’estat anterior, amb les corresponents mesures correctores. 




 No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 
hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
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Subministrament i instal·lació d’inclinòmetre. 
 
Condicions dels materials 
Els inclinòmetres són aparells que mesuren desplaçaments laterals del terreny. 
 
Constitueixen l’inclinòmetre el conjunt format per canonada inclinomètrica i sonda. 
 
La sonda serà biaxial i complirà les següents característiques: 
Rang de mesura:   ±50 º respecte de la vertical. 
Resolució:    0,01 mm 
Temperatura de treball:  de -20 a +50 ºC. 
La canonada inclinomètrica complirà les següents característiques: 
Longitud de tram:  3000 mm 
Diàmetre exterior:  54 mm 
Diàmetre interior:  48 mm 
A més, la canonada presentarà quatre estries per l’intradós per a guiar la 
sonda. 
Les juntes entre trams de canonada compliran les següents especificacions: 
Longitud:   300 mm 
Diàmetre exterior:  63 mm 
Diàmetre interior:  55 mm 
 
Els moviments s’obtenen determinant la inclinació de l’eix de la sonda inclinomètrica 
respecte de la vertical a diverses profunditats i segons dos plans ortogonals que 
contenen l’eix del tub. 
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Per a obtenir la deformació del tub cal acumular els desplaçaments en cada profunditat 
des d’un punt fix. Normalment el punt fix sol estar en la seva part inferior. 
 
Les lectures es realitzaran mitjançant metodologia manual i hauran de ser enviades a 
la central d’adquisició de dades i introduïdes en el termini establert pels instruments de 
lectura manual. El procediment de realització de lectura i tractament de dades es 
descriu a continuació: 
 
La sonda s’introdueix al tub i es fan les mesures que permeten determinar dels 
moviments produïts. 
 
Les lectures de desplaçament es prenen a intervals de profunditat regulars (0,5m), 
mesurats mitjançant marcadors que es disposen sobre el cable del sensor. 
 
D’aquesta forma s’obté un conjunt inicial de lectures (lectures zero) en profunditats 




Prèviament a l’inici dels treballs, serà necessari que el Contractista d’Auscultació 
presenti la tipologia concreta de canonada inclinomètrica a utilitzar, que haurà de ser 
aprovada per la Direcció d’Obra.. 
 
En el cas d’una instal·lació en armadura de pantalla, es procedirà a la instal·lació d’un 
tub rígid de PVC,amb el seu extrem inferior obturat amb un tap de fusta d’uns vint 
centímetres de diàmetre i una llargària igual a la de les pantalles. 
 
Un cop el formigó s’hagi endurit, es perforarà el terreny al peu de la pantalla trencant el 
tap de fusta i penetrant uns sis metres sota el fons de la mateixa. A continuació es 
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col·loca la canonada inclinomètrica, segellant el conjunt amb lletada de ciment. Al cap 
es col·locarà un tap de protecció per a evitar que pugui caure algun objecte al seu 
interior. 
 
Amidament i abonament 
L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 
 per metre (m) de canonada inclinomètrica realment instal·lada i amb lectura 
zero realitzada i introduïda en el sistema de gestió de dades incloent part proporcional 
d’armadura de pantalla segons la partida que s’indica a continuació: 
 
Canonada inclinomètrica de tub d’alumini anoditzat de 54 mm de 
diàmetre, amb part proporcional d’inclinòmetre biaxial amb rang de 
mesura de +/- 50º respecte la vertical i resolució de 0,01 mm. 
subministrada i instal·lada en armadura dins d’un tub de PVC. S’inclou el 
tub i tots els materials necessaris per a la seva instal·lació i la perforació 
sota base de pantalles 
 
L’abonament es realitzarà: 
 D’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1. 
 
El preu inclou: 
 La perforació a recuperació per la col·locació del tub inclinomètric inclosa la 
col·locació dels testimonis a caixa  
 Tots els treballs i materials indicats al present Plec.  
 El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 
sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 
operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 
 Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 
d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 
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 Els camins d’accés als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 
anterior, amb les corresponents mesures correctores. 




 Associada a cada inclinòmetre sempre es col·locarà una fita combinada 
superficial que permeti el control dels moviments horitzontals per tal de poder 
interpretar correctament les dades provinents d’aquesta instrumentació. 
 No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 
hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA           A5 INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓ
 - 23 - 
 
6 PRISMES PER A SEGUIMENT TOPOGRÀFIC 
 
Definició 
Subministrament i instal·lació de prismes per a mesures topogràfiques. 
 
Condicions dels equips 
Els prismes seran d’elevat contrast i aniran fixades mitjançant plaques a l’estructura. 
 
Les plaques d’ancoratge seran peces metàl·liques de forma angular per a poder donar-
li diferents orientacions. La fixació de les plaques en l’estructura es realitzarà 
mitjançant ancoratges d’expansió amb el seu corresponent cargol. 
 




Els punts d’instal·lació dels prismes seran els indicats en les propostes tècniques que 
emeti el Contractista d’Auscultació i aprovi la Direcció d’Obra. Aquests punts hauran 
de garantir el control sobre tots els edificis inclosos en les zones sensibles de ser 
auscultades. 
 
Els prismes es fixaran a les façanes o zones definides i aprovades per la Direcció 
d’Obra de manera que s’asseguri la seva correcta fixació i per tant la qualitat de les 
lectures. 
 
Els instruments s’hauran de situar en zones fora de l’àmbit del gàlib de pas de 
vianants i hauran de presentar les mesures necessàries front a qualsevol robatori o 
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manipulació per part de persones alienes a la seva instal·lació, manteniment o 
desmuntatge. En el cas de que algun dels instruments hagin de trobar-se dins 
d’aquest àmbit hauran de trobar-se degudament senyalitzats. 
 
En cas de prismes que puguin requerir d’un desplaçament en el seu punt d’instal·lació 
original i aquesta operació hagi estat requerida per la Direcció d’Obra (o aprovada en 
cas de petició del Contractista d’Auscultació), i un cop s’hagin desmuntat, netejat (si es 
necessari per a garantir la bona qualitat de les lectures), s’abonarà la partida 
corresponent a un desmuntatge, neteja i instal·lació de prisma per a seguiment 
topogràfic amb teodolit. Aquesta partida és la que s’abonarà en el cas de que els 
prismes que han estat desmuntats en una zona on les operacions d’auscultació es 
considerin finalitzades (sempre sota criteri de la Direcció d’Obra) siguin reutilitzats per 
a dur a terme el control d’una nova zona mitjançant un nou teodolit (o el mateix teodolit 
reinstal·lat en una nova zona). Abans de reutilitzar un prisma o abans de procedir al 
seu muntatge en una posició diferent a l’original, serà indispensable verificar el seu 
correcte funcionament. 
 
Amidament i abonament 
L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà seguint els següents criteris: 
 El 70% de la unitat d’obra (u) corresponent a un prisma instal·lat en façana es 
realitzarà en el moment de la presa de la primera lectura del prisma mitjançant el 
teodolit automàtic i visualització en el sistema de representació de dades. 
 El30% restant de la unitat d’obra (u) corresponent a aquesta partida d’obra es 
realitzarà en el moment de la retirada definitiva del prisma. 
 La reinstal·lació d’un prisma prèviament instal·lat en una nova ubicació, sempre 
i quan es realitzi segons indicacions de la Direcció d’Obra, comportarà l’abonament 
d’una unitat d’obra (u) de desmuntatge, neteja i instal·lació de prisma. 
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 La neteja d’un prisma instal·lat sense procedir al seu desmuntatge, sempre i 
quan es realitzi segons indicacions de la Direcció d’Obra, comportarà l’abonament 
d’una unitat d’obra (u) de desmuntatge, neteja i instal·lació de prisma. 
 La partida a considerar serà la següent: 
 
Desmuntatge , neteja i instal·lació de prisma per a seguiment topogràfic. 
 
L’abonament es realitzarà: 
 D’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1.  
 
El preu inclou: 
 Tots els treballs i materials indicats present Plec.  
 El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 
sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 
operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 
 Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 
d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 
 Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i la restitució a 
l’estat anterior, amb les corresponents mesures correctores. 




 No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 
hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
 Donat que es tracta de Subministraments la propietat dels mateixos al finalitzar 
l'execució de les obres serà de GISA i que el contractista haurà de lliurar-los en 
perfecte estat de funcionament. 
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7 PRISMES PER A SEGUIMENT TOPOGRÀFIC DE CONVERGÈNCIES 
 
Definició 
Subministrament i instal·lació de prismes per a mesures topogràfiques de 
convergències. 
 
Condicions dels equips 
Els prismes seran d’elevat contrast i aniran fixades mitjançant plaques a l’estructura 
corresponent. 
 
Les plaques d’ancoratge seran peces metàl·liques de forma angular per a poder 
donar-li diferents orientacions. 
 
La fixació de les plaques en l’estructura es realitzarà mitjançant ancoratges d’expansió 
amb el seu corresponent cargol. 
 
Condicions d’execució 
Les ubicacions d’aquests prismes es localitzarà dins el túnel en mina o infraestructures 
subterrànies existents, per tal de corregir o avaluar les mesures realitzades mitjançant 
cinta de convergència en els perns de mesura de convergències de túnel en mina.  
 
Eventualment i segons s’indica en plànols es pot indicar, per part de la direcció d’Obra 
la seva instal·lació a l’interior del túnel excavat amb tuneladora, en un anell 
instrumentat o en un altre anell instal·lat. 
 
Caldrà que aquests prismes siguin visibles des del punt d’observació. 
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A l’hora d’orientar els prismes, cal vigilar que l’angle d’incidència de la visual sobre 
aquestes es mantingui dins dels límits marcats per l’equip de lectura. 
 
Els prismes hauran de ser instal·lats, fora de l’abast de possibles actes de vandalisme. 
 
Amidament i abonament 
L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà seguint els mateixos criteris que els 
indicats per als prismes per a seguiment topogràfic automàtic. 
 
L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 
 per unitat (u) de prisma realment instal·lat i amb lectura zero realitzada i 
introduïda en el sistema de gestió de dades segons la partida següent: 
 
Prisma per a seguiment topogràfic de convergències en túnel, 
subministrat i instal·lat i posteriorment desinstal·lat a la fi de les lectures. 
 
L’abonament es realitzarà: 
 D’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1. 
  
El preu inclou: 
 tots els treballs i materials indicats al present plec  
 El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 
sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 
operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 
 Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 
d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 
 La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 
l’activitat. 
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Notes: 
 No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 
hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
 Donat que es tracta de Subministraments la propietat dels mateixos al finalitzar 
l'execució de les obres serà de GISA i que el contractista haurà de lliurar-los en 
perfecte estat de funcionament. 
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8 PIEZÒMETRES OBERTS 
 
Definició 
Subministrament i instal·lació de piezòmetre de canonada oberta. 
 
Condicions dels equips 
El piezòmetre obert constarà d’una canonada de polietilè d’alta densitat (PE-HD) 
introduïda dins el sondeig executat. Aquesta canonada disposarà d’un tram ranurat 
que serà el que especifiqui la Direcció d’Obra o el que aquesta aprovi després de 
rebre la proposta del Contractista d’Auscultació. 
 
El punt central del tram ranurat coincidirà amb el punt en el que es vol mesurar l’alçada 
del nivell freàtic o piezomètric. 
 
L’alçada d’aigua dins la canonada es mesurarà mitjançant una sonda piezomètrica 
digital. A partir de la mesura s’obtindrà el valor de la profunditat del nivell respecte de 
la boca de la canonada. Aquesta dada serà transmesa a la central. 
 
Prèviament a la seva introducció al sistema d’adquisició, emmagatzematge i 
representació gràfica de dades. Caldrà transformar la profunditat en una cota absoluta 




Un cop executat el sondeig a recuperació de testimoni i introduïts els testimonis a les 
caixes corresponents fins a la profunditat definida, es baixarà el revestiment fins a la 
cota inferior i es netejarà amb el mateix tub de perforació. 
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Un cop netejat el revestiment i comprovada la profunditat s’iniciarà el muntatge del tub 
piezomètric. Les unions entre tubs seran de tipus mecàniques roscades, sense utilitzar 
coles o productes químics. En el fons del tub piezomètric es muntarà un tap de fons 
roscat que eviti el sifonament dins del tub. 
A la zona corresponent a l’aqüífer s’executarà un filtre de graves. Aquest rebliment es 
realitzarà a mesura que es retiri el tub de revestiment del sondeig, en cap cas es 
realitzarà el rebliment dins d’aquest tub donat que això podria comportar un perill 
d’enganxament dels dos tubs. 
 
Per sobre del nivell d’aqüífer, es segellarà el sondeig amb un tap de bentonita d’un 
gruix mínim d’un metre. La metodologia d’execució serà idèntica a la del filtre de 
graves indicat anteriorment. Es retirarà la longitud determinada de revestiment i es 
procedirà al reompliment de l’espai anular entre revestiment i canonada piezomètrica 
amb bentonita de pelets. Caldrà esperar com a mínim dues hores per a que la 
bentonita s’hidrati i s’infli i el tap comenci a ser efectiu. 
 
Una vegada inflat el tap de bentonita, s’injectarà l’espai entre tub i parets del sondeig 
amb beurada de ciment i bentonita. Aquesta injecció es realitzarà mitjançant un tub 
d’injecció que es baixarà fins a la part superior del tap de bentonita i s’injectarà en 
direcció ascendent. 
 
En el cas de que la instal·lació es realitzi en un aqüífer multicapa (la longitud del 
piezòmetre travessi diferents zones d’aqüífer) i la Direcció d’Obra així ho requereixi, el 
Contractista d’Auscultació haurà de proposar la mesura complementaria a aquesta 
metodologia que asseguri la no comunicació hidràulica entre els diferents aqüífers. 
 
A la zona superior de la canonada, s’instal·larà un capçal de protecció i s’executarà 
una arqueta de protecció amb la corresponent tapa amb pany. Totes les tapes 
corresponents a les arquetes protectores d’instrumentació incorporaran un distintiu clar 
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i idèntic en totes elles que identifiquin la presència d’instruments. Aquestes marques 
hauran de ser realitzades a la pròpia fàbrica metal·lúrgica. 
 
Abans de l’inici del treball de muntatge es replantejarà la ubicació en superfície del 
piezòmetre mitjançant coordenades UTM i es determinarà la seva profunditat. 
 
Amidament i abonament 
L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 
 per metre (m) de perforació amb recuperació de testimoni i caixes porta 
testimoni per a piezòmetre realment executada segons la partida: 
 
Perforació per a piezòmetre de tipus obert, amb part proporcional de taps 
de bentonita i ranurats, subministrar i instal·lat en perforació 
 
L’abonament es realitzarà: 
 D’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  
 
El preu inclou: 
 Tots els treballs i materials indicats al present Plec.  
 El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 
sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 
operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 
 Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 
d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 
 Els camins d’accés als talls, així com el seu manteniment i la restitució a l’estat 
anterior, amb les corresponents mesures correctores. 
 La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 
l’activitat. 
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Notes: 
 No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 






Subministrament de fissuròmetre. 
 
Condicions dels materials 
El fissuròmetre permet la mesura de l’obertura de les fissures en dues direccions 
ortogonals contingudes en el pla de la superfície plana en la que es produeix la fissura. 
Les característiques de la mesura que haurà de satisfer l’instrument són les següents: 
Rang de mesura: entre -25 i 25 mm en la direcció perpendicular al pla de la fissura i 
entre -10 i 10 mm en la direcció paral·lela al pla de la fissura 
Precisió: 0.1 mm 
El fissuròmetre incorpora una quadrícula per a l’observació del valor d’obertura i poder 
registrar així l’evolució d’aquest valor. 
 
Condicions d’execució: 
Els instruments s’indicaran als punts indicats per part de la Direcció d’Obra o, en el 
seu defecte on el Contractista d’Auscultació proposi per a poder satisfer les 
necessitats indicades per aquesta. Qualsevol proposta a càrrec del Contractista 
d’Auscultació haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. 
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Els instruments s’hauran de situar en zones fora de l’àmbit del gàlib de pas de 
vianants i hauran de presentar les mesures de protecció necessàries front a qualsevol 
robatori o manipulació per part de persones alienes a la seva instal·lació, manteniment 
o desmuntatge. 
Els instruments hauran d’anar connectats mitjançant cable de senyal a la caixa de 
presa de dades que podrà enviar les dades a la central de forma automàtica o podran 
ser recollides de forma manual, segons estableixi la direcció d’Obra. En qualsevol cas, 
serà necessari que aquestes es trobin disponibles per a la seva consulta i visualització 
en els terminis requerits en funció de la seva modalitat de lectura. 
Amidament i abonament: 
L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 
 per unitat (u) de fissuròmetre realment instal·lat i amb lectura zero realitzada i 
introduïda en el sistema de gestió de dades segons la partida següent: 
 
Subministrament, instal·lació i posterior retirada de fissuròmetre per 
mesura d’obertura de fissures. Incorporant quadrícula per a registre 
d’evolució i amb precisió de ±0,1 mm. 
 
L’abonament es realitzarà: 
 d’acord amb el preu unitari del Quadre de Preus nº1  
 
El preu inclou: 
 tots els treballs i materials indicats al present plec  
 El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 
sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 
operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 
 Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 
d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 
 La protecció de qualsevol element, equip o servei que pugui ser malmès per 
l’activitat. 
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Notes: 
 No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 
hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
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10 SISTEMA D’ADQUISICIÓ, EMMAGATZEMATGE, I REPRESENTACIÓ 




Subministrament i manteniment del sistema d’adquisició, emmagatzematge i 
representació gràfica de dades i missatges de prevenció i consulta a través d’Internet. 
 
Condicions del sistema 
El sistema d’adquisició, emmagatzematge i representació gràfica de dades (maquinari) 
es localitzarà a l’Oficina Tècnica del Contractista d’Auscultació. Haurà de satisfer les 
diferents necessitats que es descriuen a continuació. 
 
Adquisició de dades 
L’adquisició de dades del sistema s’ha de poder realitzar de manera que les dades 
que arribin de diferents maneres, puguin quedar introduïdes en el sistema de forma 
àgil. 
 
El sistema haurà de permetre l’enregistrament automàtic i a temps real de les dades 
que arribin mitjançant sistemes de telecomunicació sense fils, sense necessitat de 
tractament, de manera que, una vegada realitzats els càlculs i transformacions adients 
puguin ser consultades a temps real. 
 
A títol d’exemple, una dels sistemes de telecomunicació sense fils, pot ser la 
tecnologia mòbil GSM. En qualsevol cas, el Contractista d’Auscultació, proposarà els 
sistemes de telecomunicació sense fil que cregui convenient. Aquests sistemes hauran 
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de satisfer les necessitats requerides per a la transmissió de dades i hauran de ser 
aprovats per la Direcció d’Obra. 
 
El sistema haurà de disposar dels diferents mòduls d’introducció manual per a les 
dades adquirides mitjançant lectura manual o bé descàrrega electrònica en el cas de 
dades enregistrades electrònicament (com per exemple, utilitzant llibretes 
electròniques en el cas de teodolits o nivells). El sistema de base de dades haurà de 
ser compatible amb els formats utilitzats. 
El sistema haurà de ser capaç d’enregistrar de forma automàtica les dades que 
s’introdueixin mitjançant qualsevol sistema de captura i emmagatzematge de dades 
d’un Dispositiu d’Adquisició de dades. A més, haurà de disposar d’un sistema de 
validació automàtica de dades. 
 
Emmagatzematge i gestió 
Caldrà disposar d’un ordinador amb un programari que li permeti emmagatzemar i 
controlar totes les dades de la instrumentació, tant de l’automàtica com de la manual. 
 
Aquest ordinador es localitzarà a l’Oficina Tècnica del Contractista d’Auscultació. 
 
L’ordinador permetrà l’ús de discs addicionals sobre els que es realitzarà una còpia en 
tot moment de les dades que s’estan modificant.  
 
D’aquesta forma s’assegura la integritat de les dades i la tolerància a errors. En cas 
d’avaria, el programari continuarà treballant amb els discs no danyats sense aturar-se. 
Les dades es podran llegir a la unitat duplicada sense que es produeixin interrupcions. 
 
La base de dades ha de poder incorporar una referència espacial a les dades; han de 
poder presentar-se en un Sistema d’Informació Geogràfica (GIS). 
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El sistema ha d’incorporar a la base de dades les dades de la instrumentació des dels 
seus formats originals, i emmagatzemar aquests fitxers com a mesura de seguretat 
addicional. 
 
Caldrà portar un control d’incorporacions a la base de dades, que indicarà la data, 
l’hora, el nom del fitxer i l’estat que va reportar la seva importació a la base de dades, 
indicant si genera fitxer d’error o no. 
 
El programari de gestió ha de permetre l’anàlisi de les lectures d’instrumentació 
mitjançant el contrast immediat de les mesures preses a camp, amb les mesures 
màximes establertes per a cada instrument i amb els llindars prèviament establerts, 
per determinar els diferents nivells de risc i d’aquesta forma conèixer si l’evolució de 
l’instrument es troba dins dels límits màxims admesos. 
 
Per a determinar el nivell de risc en que es trobi l’obra en un determinat punt 
mitjançant les lectures registrades sobre els instruments corresponents, caldrà tenir en 
compte el valor de la lectura i el valor dels moviments admissibles determinats en el 
Pla d’Auscultació. 
 
En el moment que el valor registrat en un determinat instrument superi el valor 
establert en el Pla d’Auscultació com a llindar d’un determinat nivell de danys, el 
sistema comunicarà mitjançant l’activació d’un missatge de prevenció dins d’aquest 






Per a cada tipus d’equip de mesura i en funció del punt d’instal·lació i l’objecte de 
l’auscultació, s’establiran diferents llindars de danys. El programari de gestió de la 
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instrumentació ha de permetre realitzar aquesta gestió del risc, avisant dels nivells de 
prevenció. A més ha de permetre que pugui ser consultat per la Direcció d’Obra 
sempre que aquesta ho requereixi, a més d’emetre algun sistema d’avís de forma 
automàtica a la Direcció d’Obra, el Contractista i GISA (o Assistència tècnica 
designada). Aquests avisos es podran realitzar en forma de correu electrònic o 
missatge SMS tal i com s’estableixi en el protocol de missatges de prevenció definitiu. 
 
Els llindars dels diferents nivells de prevenció han de poder ser configurats de manera 
completament independent entre ells i de manera doble i independent en els dos 
sentits del moviment. Es a dir, un moviment en sentit positiu o negatiu ha de poder 
desencadenar un missatge de prevenció en tots dos sentits. A més els límits en sentit 
negatiu i positiu no obeiran obligatòriament a un mateix valor absolut del llindar. 
 
Caldrà disposar o implantar un programari de Control Tècnic de la instrumentació, de 
manera que s’adverteixi del nivell de prevenció una vegada s’introdueixen les dades 
procedents de la instrumentació, tant automàtica com manual. 
 
Representació gràfica de missatges de prevenció i consulta a través d’Internet 
Tal i com ja s’ha indicat el sistema haurà de poder actuar com un sistema de 
Informació Geogràfica, emmagatzemant la informació relativa a cada instrument en 
l’espai. Aquesta representació de cada instrument s’haurà de poder realitzar tenint en 
compte la seva ubicació respecte diferents eixos de referència per tal de que pugui ser 
consultada tenint en compte la relació dels elements auscultats respecte diferents 
elements de l’obra. 
 
Aquest sistema haurà de ser capaç d’actuar com a servidor de dades a través 
d’Internet per la qual cosa les seves dades seran consultables a través de qualsevol 
ordinador que haurà o no de disposar de software específic per a la visualització o 
tractament.  
 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA           A5 INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓ
 - 39 - 
 
En el cas de que sigui necessari instal·lar algun tipus de software específic, la llicència 
per a instal·lació d’aquest software, ja sigui al maquinari d’adquisició, 
emmagatzematge i representació o en els ordinadors de consulta, correrà a càrrec del 
Contractista d’Auscultació. 
 
En qualsevol cas, des de qualsevol ordinador remot on sigui necessari realitzar les 
consultes, s’hauran de poder dur a terme les següents operacions: 
 Visualització en l’espai de tota la instrumentació. Perfectament diferenciada 
segons la seva tipologia i una etiqueta identificativa individual i única per a cada 
element. 
 Representació gràfica de l’evolució del valor mesurat per a cada element 
d’auscultació en funció del temps, mostrant sempre data i hora de realització de cada 
mesura. 
 Representació gràfica conjunta de diferents elements d’auscultació. 
 Creació de diferents grups d’instrumentació (a criteri del consultant) per a poder 
agilitzar la consulta sobre diferents instruments al mateix temps. 
 Actualització automàtica de les dades en les diferents pàgines de consulta. 
 
Visualització del nivell de prevenció en el que es troba cada element d’auscultació, 
segons els criteris indicats al corresponent apartat (Emmagatzematge i gestió). 
Les dades que arribin a l’oficina tècnica, ja sigui provinents de lectura manual, 
automàtica o semiautomàtica, hauran de ser introduïdes en el programa i estar 
disponibles per a la seva consulta per part de les diferents parts amb un decalatge 
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Amidament i abonament 
L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 
 per mes (mes) de funcionament correcte del sistema d’adquisició, 
emmagatzematge i representació gràfica de dades de auscultació consultable a traves 
d’Internet segons la partida: 
 
Subministrament i manteniment del sistema (programari i maquinari) 
d’adquisició, emmagatzematge i representació gràfica de dades. S’inclou 
sistema de control de missatges de prevenció i consulta a traves 
d’Internet. Dedicació d’un 20%. 
 
L’abonament es realitzarà: 
 D’acord amb els preus unitaris del Quadre de Preus nº1. 
 
El preu inclou: 
 Tots els treballs i materials indicats al present Plec. 
 El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 
sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta la realització de les 
operacions anteriors en qualsevol de les seves fases. 
 Qualsevol mà d’obra, maquinària, material o element auxiliar que la Direcció 
d’Obra consideri necessaris per a la correcta i completa realització de la unitat d’obra. 
 
Notes: 
 No seran objecte d’amidament i abonament per aquest article els treballs que 
hagin estat considerats en la definició d’una altra unitat d’obra, més específica. 
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Dia o fracció de pilot homologat per accés a infraestructures ferroviàries. 
 
Condicions del personal 
Per a l’accés a zona de vies per a la realització de lectures o instal·lació 
d’instrumentació serà necessari disposar d’un pilot homologat per Transports 
Metropolitans de Barcelona (TMB).  
 
Aquest pilot s’haurà de disposar de la corresponent habilitació i autorització per a 
garantir el seu accés a les vies i el dels equips necessaris per a l’execució dels treballs 
o lectures corresponents. 
 
Amidament i abonament 
L’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà: 
 Per unitat (u) de jornada de presència del pilot a la zona de lectures o treballs 
dins l’àmbit de vies corresponent segons la partida indicada: 
 
Dia o fracció de pilot homologat per accés a infraestructures ferroviàries 
en horari nocturn de TMB. 
 
L’abonament es realitzarà: 
 D’acord amb els preus unitaris del Quadre de Preus nº1. 
 
El preu inclou: 
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 El pagament de qualsevol cànon, patent, taxa, impost, lloguer o despesa que 
sigui necessària o pugui impedir directament o indirecta l’habilitació de la persona 
indicada com a pilot homologat de TMB. 
 
 




Mes d’equip de lectura d’instrumentació de terreny o túnel. 
 
Condicions del personal 
L’equip estarà compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la instrumentació 
del terreny o túnel, incloent l’ús dels equips i instruments de mesura necessaris i la 
part proporcional de mitjans informàtics necessaris. 
 
En funció del torn de treball, es distingiran dues tipologies d’equips: 
 Equips de lectura en horari diürn. 
 Equips de lectura en horari nocturn incloent dies festius o diürn en cap de 
setmana i festius. 
 
Amidament i abonament 
El mes complert de servei per part d’un equip de lectura s’abonarà segons l’import 
establert. En cas de que el servei de l’equip de lectura es doni per un temps menor a 
aquest mes, l’import a abonar serà de 1/30 l’import mensual per cada jornada de 
treball fins arribar a l’import total. 
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Les partides a tenir en compte per a la realització d’aquest abonament segons els 
criteris indicats són les indicades a continuació: 
 
Mes d’equip compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la 
instrumentació del terreny o túnel amb una dedicació del 20%, en jornada 
diürna, incloent l’ús dels equips i instruments de mesura necessaris i la 
part proporcional de mitjans informàtics necessaris. 
 
Jornada d'equip compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la 
instrumentació del terreny o túnel en jornada nocturna qualsevol dia o 
diurna en cap de setmana i festiu, incloent l'ús dels equips i instruments 




Les jornades corresponents a les vacances del personal correran a càrrec de 
l’empresa Contractista d’Auscultació. En el cas de que algun dels equips o integrants 
dels equips es trobin en període de vacances, l’empresa Contractista d’Auscultació 
proposarà el corresponent personal en règim de substitució que haurà de ser aprovat 
per la Direcció d’Obra. 
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Rendiments 
Pel personal de lectura d’instrumentació del terreny o túnel es consideraran els 
següents rendiments pel càlcul dels equips a certificar 
: 
TERRENY 
Nombre punts llegits per 
dia i equip 
Extensòmetre incremental magnètic 12 ut/d/eq 
Extensòmetre mecànic 10 ut/d/eq 
Inclinòmetre vertical biaxial fins 20 m 8 ut/d/eq 
Inclinòmetre vertical biaxial fins 40 m 7 ut/d/eq 
Inclinòmetre horitzontal 30 m 10 ut/d/eq 
Piezòmetre 75 ut/d/eq 
   
TÚNEL   
Convergència sense medi elevació 80 ut/d/eq 
Convergència amb medi elevació 100 ut/d/eq 
 
La Direcció de les Obres organitzarà les lectures a dur a terme tenint en compte 
aquests rendiments diaris per equips. 
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13 PERSONAL PER A LECTURA D’INSTRUMENTACIÓ D’EDIFICIS 
 
Definició 
Mes d’equip de lectura d’instrumentació d’edificis. 
 
Condicions del personal 
L’equip estarà compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la instrumentació 
relativa als edificis, incloent l’ús dels equips i instruments de mesura necessaris i la 
part proporcional de mitjans informàtics necessaris. 
 
En funció del torn de treball, es distingiran dues tipologies d’equips: 
 Equips de lectura en horari diürn. 
 Equips de lectura en horari nocturn incloent dies festius o diürn en cap de 
setmana i festius. 
 
Amidament i abonament 
El mes complert de servei per part d’un equip de lectura s’abonarà segons l’import 
establert. En cas de que el servei de l’equip de lectura es doni per un temps menor a 
aquest mes, l’import a abonar serà de 1/30 l’import mensual per cada jornada de 
treball fins arribar a l’import total. 
 
La partida a tenir en compte per a la realització d’aquest abonament segons els criteris 
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Mes d'equip, amb dedicació estimada del 20%, compost per un Tècnic 
topograf i un Auxiliar dedicat a la topografia manual i a mesurar la 
instrumentació complementaria en edificis, en jornada diürna,  incloent 
l'ús dels equips i instruments de mesura necessaris i la part proporcional 
de mitjans informàtics necessaris. 
 
Jornada d'equip compost per un Tècnic topograf i un Auxiliar dedicat a la 
topografia manual i a mesurar la instrumentació complementaria , en 
jornada nocturna qualsevol dia o en jornada diurna de cap de setmana o 
festiu,  incloent l'ús dels equips i instruments de mesura necessaris i la 
part proporcional de mitjans informàtics necessaris. 
 
Les jornades corresponents a les vacances del personal correran a càrrec de 
l’empresa Contractista d’Auscultació. En el cas de que algun dels equips o integrants 
dels equips es trobin en període de vacances, l’empresa Contractista d’Auscultació 
proposarà el corresponent personal en règim de substitució que haurà de ser aprovat 
per la Direcció d’Obra. 
 
Rendiments 
Pel personal de lectura de topografia es consideraran els següents rendiments pel 
càlcul dels equips a certificar: 
TOPOGRÀFIC 
Nombre punts llegits per 
dia i equip 
Anivellament de Precisió 80 ut/d/eq 
Mesura amb Teodolit / Taquimetria 40 ut/d/eq 
Lectura de prismes en façana 70 ut/d/eq 
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La Direcció de les Obres organitzarà les lectures a dur a terme tenint en compte 
aquests rendiments diaris per equips. 
 
 
14 CAP D’EQUIP D’INSTRUMENTACIÓ 
 
Definició 
Mes del Cap d’equip d’instrumentació 
 
Condicions del personal 
El Cap d’Instrumentació serà un enginyer amb experiència en la direcció d’una Unitat 
de Control Tècnic de Instrumentació a més de posseir experiència en obres 
subterrànies en entorns urbans. 
 
La seva dedicació serà del 20% . 
 
Les seves funcions seran les següents: 
- serà el cap de la Unitat d’Instrumentació. 
- serà el responsable dels treballs d’instrumentació de l’obra. 
- serà el director de l’Oficina Tècnica.  
- serà l’interlocutor de la Unitat d’Instrumentació davant de la Direcció d’Obra, el 
Contractista i GISA (o Assistència Tècnica designada). 
- coordinarà els equips d’instrumentació. 
- preveurà les possibles contingències que es poguessin plantejar durant el 
període de les obres. 
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- s’ubicarà a l’Oficina Tècnica. 
- assistirà a les reunions setmanals de l’obra o designarà a un membre de 
l’Oficina Tècnica per fer-ho. 
- rebrà les actes de les reunions setmanals. 
- serà informat de les incidències ocorregudes en el transcurs de les obres. 
- controlarà que els treballs s’executin segons les directrius del Pla 
d’Auscultació, i dins dels terminis previstos. 
- coordinarà els treballs d’instal·lació de la instrumentació. 
- realitzarà les gestions necessàries sobre els propietaris de béns, serveis 
afectats o organismes públics per la gestió de permisos, plànols, etc. 
necessaris per a la instal·lació de la instrumentació. 
- supervisarà els treballs d’instal·lació de la instrumentació, assegurant-se que 
es compleixin les especificacions del Pla d’Auscultació 
- proposarà modificacions, quan sigui necessari, per a la correcta instal·lació de 
la instrumentació. 
- recopilarà totes les dades recollides pels diferents equips. 
- s’assegurarà de la correcta transmissió de dades entre els dispositius 
d’adquisició de dades i l’Oficina Tècnica. 
- redactarà i signarà  l’Informe Setmanal d’Auscultació i l’informe Mensual 
d’Auscultació. 
- informarà immediatament a la Direcció quan algun dispositiu sobrepassi el 
llindar d’alerta establert. 
- rebrà de l’equip de topografia les lectures obtingudes. 
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A priori, donades les dimensions de l’obra, serà suficient una única figura de Cap 
d’Instrumentació, tot i que en funció de la planificació de l’obra i del número de torns 
previstos, pot ser necessari la presència d’un Tècnic ajudant que realitzi les tasques 
de Substitut del Cap d’Instrumentació en un dels torns, depenent del primer. 
 
Amidament i abonament 
Donada la dedicació total del Cap d’Instrumentació, el mes de servei d’aquesta figura 
s’abonarà segons l’import mensual establert. En el cas de que al principi o final de 
l’obra el servei es doni per un temps menor a aquest mes, l’import a abonar serà de 
1/30 l’import mensual per cada jornada de treball fins arribar a l’import total. 
 
La partida a tenir en compte per a la realització d’aquest abonament segons els criteris 
indicats és la indicada a continuació: 
 
Mes del Cap de l'equip d'instrumentació, amb una dedicació estimada del 
20%. 
 
Les jornades corresponents a les vacances del personal correran a càrrec de 
l’empresa Contractista d’Auscultació. En el cas de que algun dels equips o integrants 
dels equips es trobin en període de vacances, l’empresa Contractista d’Auscultació 
proposarà el corresponent personal en règim de substitució que haurà de ser aprovat 
per la Direcció d’Obra 
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Instrumentació i Auscultació Evacuació L4
Pàg.: 1
PRESSUPOST  INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓOBRA 01
ESTACIÓ LA PAUCAPÍTOL 01
MÀ D'OBRATITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Mes Mes del Cap de l'equip d'instrumentació, amb una dedicació estimada del 20%.1 TETA0002M




Mes Mes d'equip compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la instrumentació del terreny o túnel amb una dedicació
del 20% ,en jornada diurna, incloent l'ús dels equips i instruments de mesura necessaris i la part proporcional de mitjans
informàtics necessaris
2 TETA0000M




Mes Mes d'equip, amb dedicació estimada del 20%, compost per un Tècnic topograf i un Auxiliar dedicat a la topografia manual
i a mesurar la instrumentació complementaria en edificis, en jornada diürna, incloent l'ús dels equips i instruments de
mesura necessaris i la part proporcional de mitjans informàtics necessaris.
3 TTMT0001M




Dia Dia o fracció de pilot homologat per accés a infraestructures ferroviàries en horari nocturn de TMB.4 TETAZ202
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Temps de les connexions amb les
andanes
Dies/mes Mesos
C#*D#*E#*F#2 Túnel L4. 1 cop/setmana 4,000 1,000 4,000




Dia Jornada d'equip compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la instrumentació del terreny o túnel en jornada
nocturna qualsevol dia o diurna en cap de setmana i festiu, incloent l'ús dels equips i instruments de mesura necessaris i
la part proporcional de mitjans informàtics necessaris.
5 TETA0002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Temps de les connexions amb les
andanes
Dies/mes Mesos
C#*D#*E#*F#2 Túnel L4. 1 cop/setmana 4,000 1,000 4,000
Euro
Instrumentació i Auscultació Evacuació L4
Pàg.: 2




PRESSUPOST  INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓOBRA 01
ESTACIÓ LA PAUCAPÍTOL 01
AUSCULTACIÓ TOPOGRÀFICATITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Fita d'anivellació en superfície, subministrada i col·locada, incloent pern de mesura i arqueta amb tapa.1 TLTMEG01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Superfície 11,000 11,000
TOTAL AMIDAMENT 11,000
u Subministrament i colocació de base per mesures topogràfiques protegida per una arqueta amb tapa2 TLTM2103
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Superfície 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Prisma per a seguiment topogràfic de convergències en túnel, subministrat i instal·lat i posteriorment desinstalat a la fi de
les lectures
3 TLITT101
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats Seccions
C#*D#*E#*F#2 Andanes L4 5,000 3,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
PRESSUPOST  INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓOBRA 01
ESTACIÓ LA PAUCAPÍTOL 01
AUSCULTACIÓ INTERIOR ESTRUCTURATITOL 3 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Canonada inclinomètrica de tub d'alumini anoditzat de 54 mm de diàmetre, amb part proporcional d'inclinòmetre biaxial
amb rang de mesura de +/- 50º respecte la vertical i resolució de 0,01 mm. subministrada i instal·lada en armadura dins
d'un tub de PVC. S'inclou el tub i tots els materials necessaris per a la seva instal·lació i la perforacio sota base de
pantalles.
1 TLITS006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats Profunditat
C#*D#*E#*F#2 Pantalles sortida d'emergència andana
via 2
1,000 11,000 11,000




Instrumentació i Auscultació Evacuació L4
Pàg.: 3
TOTAL AMIDAMENT 23,000
u Fita per a mesura d'assentaments i moviments horitzontals, subministrada i col·locada, inlcoent pern de mesura i arqueta
amb tapa
2 TLTMEG02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Pantalles sortida d'emergència andana
via 2
4,000 4,000




PRESSUPOST  INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓOBRA 01
ESTACIÓ LA PAUCAPÍTOL 01
AUSCULTACIÓ EN PERFORACIONSTITOL 3 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Perforació per a piezòmetre de tipus obert, amb part proporcional de taps de bentonita i ranurats, subministrar i instal·lat en
perforació 
1 TLITS104
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats Profunditat
C#*D#*E#*F#2 Superfície 2,000 10,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
PRESSUPOST  INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓOBRA 01
ESTACIÓ LA PAUCAPÍTOL 01
AUSCULTACIÓ EDIFICISTITOL 3 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Desmuntatge , neteja i instal·lació de prisma per a seguiment topogràfic.1 TLTA0003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Edificis 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Subministrament, instal·lació i posterior retirada de fissuròmetre per mesura d'obertura de fissures. Incorporant quadricula
per a registre d'evolució i amb precisió de +-0,1 mm
2 TLITS109X
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Edificis 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Euro
Instrumentació i Auscultació Evacuació L4
Pàg.: 4
PRESSUPOST  INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓOBRA 01
ESTACIÓ LA PAUCAPÍTOL 01
SISTEMESTITOL 3 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Mes Subministrament i mateniment del sistema (programari i maquinari) d'adquisició, emmagatzematge i representació gràfica
de dades. S'inclou sistema de control de missatges de prevenció i consulta a través d'Internet.Dedicació d'un 20%.
1 TLUUGE02M
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QUADRE DE PREUS I 
 
 
Instrumentació i Auscultació Evacuació L4
Pàg.: 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €488,77DiaTETA0002 Jornada d'equip compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la instrumentació del terreny
o túnel en jornada nocturna qualsevol dia o diurna en cap de setmana i festiu, incloent l'ús dels
equips i instruments de mesura necessaris i la part proporcional de mitjans informàtics necessaris.
P- 1
(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €1.975,11MesTETA0000M Mes d'equip compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la instrumentació del terreny o
túnel amb una dedicació del 20% ,en jornada diurna, incloent l'ús dels equips i instruments de
mesura necessaris i la part proporcional de mitjans informàtics necessaris
P- 2
(MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €2.217,05MesTETA0002M Mes del Cap de l'equip d'instrumentació, amb una dedicació estimada del 20%.P- 3
(DOS MIL DOS-CENTS DISSET EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €308,57DiaTETAZ202 Dia o fracció de pilot homologat per accés a infraestructures ferroviàries en horari nocturn de TMB.P- 4
(TRES-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €96,37mTLITS006 Canonada inclinomètrica de tub d'alumini anoditzat de 54 mm de diàmetre, amb part proporcional
d'inclinòmetre biaxial amb rang de mesura de +/- 50º respecte la vertical i resolució de 0,01 mm.
subministrada i instal·lada en armadura dins d'un tub de PVC. S'inclou el tub i tots els materials
necessaris per a la seva instal·lació i la perforacio sota base de pantalles.
P- 5
(NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
 €110,40mTLITS104 Perforació per a piezòmetre de tipus obert, amb part proporcional de taps de bentonita i ranurats,
subministrar i instal·lat en perforació 
P- 6
(CENT DEU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €111,21uTLITT101 Prisma per a seguiment topogràfic de convergències en túnel, subministrat i instal·lat i
posteriorment desinstalat a la fi de les lectures
P- 7
(CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €18,55uTLITS109X Subministrament, instal·lació i posterior retirada de fissuròmetre per mesura d'obertura de fissures.
Incorporant quadricula per a registre d'evolució i amb precisió de +-0,1 mm
P- 8
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €107,29uTLTA0003 Desmuntatge , neteja i instal·lació de prisma per a seguiment topogràfic.P- 9
(CENT SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
 €202,94uTLTM2103 Subministrament i colocació de base per mesures topogràfiques protegida per una arqueta amb
tapa
P- 10
(DOS-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €170,28uTLTMEG01 Fita d'anivellació en superfície, subministrada i col·locada, incloent pern de mesura i arqueta amb
tapa.
P- 11
(CENT SETANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €243,26uTLTMEG02 Fita per a mesura d'assentaments i moviments horitzontals, subministrada i col·locada, inlcoent
pern de mesura i arqueta amb tapa
P- 12
(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
 €485,78MesTLUUGE02M Subministrament i mateniment del sistema (programari i maquinari) d'adquisició, emmagatzematge
i representació gràfica de dades. S'inclou sistema de control de missatges de prevenció i consulta a
través d'Internet.Dedicació d'un 20%.
P- 13
(QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €1.769,02MesTTMT0001M Mes d'equip, amb dedicació estimada del 20%, compost per un Tècnic topograf i un Auxiliar dedicat
a la topografia manual i a mesurar la instrumentació complementaria en edificis, en jornada diürna,
incloent l'ús dels equips i instruments de mesura necessaris i la part proporcional de mitjans
informàtics necessaris.
P- 14
(MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)
Instrumentació i Auscultació Evacuació L4
Pàg.: 2
Barcelona, febrer 2011
L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
Sgt.: Noemí Osuna Pacha 
UPC 
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QUADRE DE PREUS II 
 
 
Instrumentació i Auscultació Evacuació L4
Pàg.: 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
DiaTETA0002 Jornada d'equip compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la
instrumentació del terreny o túnel en jornada nocturna qualsevol dia o diurna
en cap de setmana i festiu, incloent l'ús dels equips i instruments de mesura
necessaris i la part proporcional de mitjans informàtics necessaris.
P- 1
 €488,77
Sense descomposició 488,77 €
MesTETA0000M Mes d'equip compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a mesurar la
instrumentació del terreny o túnel amb una dedicació del 20% ,en jornada
diurna, incloent l'ús dels equips i instruments de mesura necessaris i la part
proporcional de mitjans informàtics necessaris
P- 2
 €1.975,11
Sense descomposició 1.975,11 €




Sense descomposició 2.217,05 €
DiaTETAZ202 Dia o fracció de pilot homologat per accés a infraestructures ferroviàries en
horari nocturn de TMB.
P- 4
 €308,57
Sense descomposició 308,57 €
mTLITS006 Canonada inclinomètrica de tub d'alumini anoditzat de 54 mm de diàmetre,
amb part proporcional d'inclinòmetre biaxial amb rang de mesura de +/- 50º
respecte la vertical i resolució de 0,01 mm. subministrada i instal·lada en
armadura dins d'un tub de PVC. S'inclou el tub i tots els materials necessaris
per a la seva instal·lació i la perforacio sota base de pantalles.
P- 5
 €96,37
Sense descomposició 96,37 €
mTLITS104 Perforació per a piezòmetre de tipus obert, amb part proporcional de taps de
bentonita i ranurats, subministrar i instal·lat en perforació 
P- 6
 €110,40
Sense descomposició 110,40 €
uTLITT101 Prisma per a seguiment topogràfic de convergències en túnel, subministrat i
instal·lat i posteriorment desinstalat a la fi de les lectures
P- 7
 €111,21
Sense descomposició 111,21 €
uTLITS109X Subministrament, instal·lació i posterior retirada de fissuròmetre per mesura
d'obertura de fissures. Incorporant quadricula per a registre d'evolució i amb
precisió de +-0,1 mm
P- 8
 €18,55
Sense descomposició 18,55 €
uTLTA0003 Desmuntatge , neteja i instal·lació de prisma per a seguiment topogràfic.P- 9  €107,29
Sense descomposició 107,29 €
uTLTM2103 Subministrament i colocació de base per mesures topogràfiques protegida per
una arqueta amb tapa
P- 10
 €202,94
Sense descomposició 202,94 €
uTLTMEG01 Fita d'anivellació en superfície, subministrada i col·locada, incloent pern de
mesura i arqueta amb tapa.
P- 11
 €170,28
Sense descomposició 170,28 €
uTLTMEG02 Fita per a mesura d'assentaments i moviments horitzontals, subministrada i
col·locada, inlcoent pern de mesura i arqueta amb tapa
P- 12
 €243,26
Sense descomposició 243,26 €
Instrumentació i Auscultació Evacuació L4
Pàg.: 2
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
MesTLUUGE02M Subministrament i mateniment del sistema (programari i maquinari)
d'adquisició, emmagatzematge i representació gràfica de dades. S'inclou




Sense descomposició 485,78 €
MesTTMT0001M Mes d'equip, amb dedicació estimada del 20%, compost per un Tècnic
topograf i un Auxiliar dedicat a la topografia manual i a mesurar la
instrumentació complementaria en edificis, en jornada diürna, incloent l'ús




Sense descomposició 1.769,02 €
Barcelona, febrer 2011
L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
Sgt.: Noemí Osuna Pacha
UPC 
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Instrumentació i Auscultació Evacuació L4
Pàg.: 1
OBRA PRESSUPOST  INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓ01
CAPÍTOL ESTACIÓ LA PAU01
TITOL 3 MÀ D'OBRA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 TETA0002M Mes Mes del Cap de l'equip d'instrumentació, amb una dedicació
estimada del 20%.
 (P - 3)
7,0002.217,05 15.519,35
2 TETA0000M Mes Mes d'equip compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a
mesurar la instrumentació del terreny o túnel amb una dedicació
del 20% ,en jornada diurna, incloent l'ús dels equips i instruments
de mesura necessaris i la part proporcional de mitjans informàtics
necessaris
 (P - 2)
7,0001.975,11 13.825,77
3 TTMT0001M Mes Mes d'equip, amb dedicació estimada del 20%, compost per un
Tècnic topograf i un Auxiliar dedicat a la topografia manual i a
mesurar la instrumentació complementaria en edificis, en jornada
diürna, incloent l'ús dels equips i instruments de mesura
necessaris i la part proporcional de mitjans informàtics
necessaris.
 (P - 14)
7,0001.769,02 12.383,14
4 TETAZ202 Dia Dia o fracció de pilot homologat per accés a infraestructures
ferroviàries en horari nocturn de TMB.
 (P - 4)
6,000308,57 1.851,42
5 TETA0002 Dia Jornada d'equip compost per un Tècnic i un Auxiliar dedicat a
mesurar la instrumentació del terreny o túnel en jornada nocturna
qualsevol dia o diurna en cap de setmana i festiu, incloent l'ús
dels equips i instruments de mesura necessaris i la part
proporcional de mitjans informàtics necessaris.
 (P - 1)
6,000488,77 2.932,62
TITOL 3TOTAL 01.01.01 46.512,30
OBRA PRESSUPOST  INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓ01
CAPÍTOL ESTACIÓ LA PAU01
TITOL 3 AUSCULTACIÓ TOPOGRÀFICA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 TLTMEG01 u Fita d'anivellació en superfície, subministrada i col·locada,
incloent pern de mesura i arqueta amb tapa.
 (P - 11)
11,000170,28 1.873,08
2 TLTM2103 u Subministrament i colocació de base per mesures topogràfiques
protegida per una arqueta amb tapa
 (P - 10)
3,000202,94 608,82
3 TLITT101 u Prisma per a seguiment topogràfic de convergències en túnel,
subministrat i instal·lat i posteriorment desinstalat a la fi de les
lectures
 (P - 7)
15,000111,21 1.668,15
TITOL 3TOTAL 01.01.02 4.150,05
OBRA PRESSUPOST  INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓ01
CAPÍTOL ESTACIÓ LA PAU01
TITOL 3 AUSCULTACIÓ INTERIOR ESTRUCTURA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 TLITS006 m Canonada inclinomètrica de tub d'alumini anoditzat de 54 mm de
diàmetre, amb part proporcional d'inclinòmetre biaxial amb rang
de mesura de +/- 50º respecte la vertical i resolució de 0,01 mm.
23,00096,37 2.216,51
Euro
Instrumentació i Auscultació Evacuació L4
Pàg.: 2
subministrada i instal·lada en armadura dins d'un tub de PVC.
S'inclou el tub i tots els materials necessaris per a la seva
instal·lació i la perforacio sota base de pantalles.
 (P - 5)
2 TLTMEG02 u Fita per a mesura d'assentaments i moviments horitzontals,
subministrada i col·locada, inlcoent pern de mesura i arqueta amb
tapa
 (P - 12)
8,000243,26 1.946,08
TITOL 3TOTAL 01.01.03 4.162,59
OBRA PRESSUPOST  INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓ01
CAPÍTOL ESTACIÓ LA PAU01
TITOL 3 AUSCULTACIÓ EN PERFORACIONS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 TLITS104 m Perforació per a piezòmetre de tipus obert, amb part proporcional
de taps de bentonita i ranurats, subministrar i instal·lat en
perforació  (P - 6)
20,000110,40 2.208,00
TITOL 3TOTAL 01.01.04 2.208,00
OBRA PRESSUPOST  INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓ01
CAPÍTOL ESTACIÓ LA PAU01
TITOL 3 AUSCULTACIÓ EDIFICIS05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 TLTA0003 u Desmuntatge , neteja i instal·lació de prisma per a seguiment
topogràfic. (P - 9)
6,000107,29 643,74
2 TLITS109X u Subministrament, instal·lació i posterior retirada de fissuròmetre
per mesura d'obertura de fissures. Incorporant quadricula per a
registre d'evolució i amb precisió de +-0,1 mm (P - 8)
2,00018,55 37,10
TITOL 3TOTAL 01.01.05 680,84
OBRA PRESSUPOST  INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓ01
CAPÍTOL ESTACIÓ LA PAU01
TITOL 3 SISTEMES06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 TLUUGE02M Mes Subministrament i mateniment del sistema (programari i
maquinari) d'adquisició, emmagatzematge i representació gràfica
de dades. S'inclou sistema de control de missatges de prevenció i
consulta a través d'Internet.Dedicació d'un 20%. (P - 13)
7,000485,78 3.400,46
TITOL 3TOTAL 01.01.06 3.400,46
Euro
Instrumentació i Auscultació Evacuació L4
Pàg.: 1
NIVELL 3: TITOL 3 Import
Titol 3 01.01.01 MÀ D'OBRA 46.512,30
Titol 3 01.01.02 AUSCULTACIÓ TOPOGRÀFICA 4.150,05
Titol 3 01.01.03 AUSCULTACIÓ INTERIOR ESTRUCTURA 4.162,59
Titol 3 01.01.04 AUSCULTACIÓ EN PERFORACIONS 2.208,00
Titol 3 01.01.05 AUSCULTACIÓ EDIFICIS 680,84
Titol 3 01.01.06 SISTEMES 3.400,46
01.01 ESTACIÓ LA PAUCapítol 61.114,24
61.114,24
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 ESTACIÓ LA PAU 61.114,24
01 Pressupost  INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓObra 61.114,24
61.114,24
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost INSTRUMENTACIÓ I AUSCULTACIÓ 61.114,24
61.114,24
Euro
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Instrumentació i Auscultació Evacuació L4
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
61.114,24PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL.
7.944,8513,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 61.114,24.......................................................................
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 61.114,24.......................................................................... 3.666,85
Subtotal 72.725,94
18,00 % IVA SOBRE 72.725,94......................................................................................................... 13.090,67
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 85.816,61€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS )
Barcelona, febrer 2011
L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE
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En el present annex es descriuen els treballs realitzats per a determinar la presència i 
fondària de les fonamentacions dels edificis propers a l’estació àmbit d’estudi del “Projecte 
de millora de l’evacuació de l’estació La Pau de la Línia 4 del metro de Barcelona. Clau: 
722-TRE-OP-4942” i per poder realitzar la inspecció tècnica de les edificacions existents 
en l’àmbit d’execució de l’esmentat projecte. 
 
S’ha realitzat una fitxa per a cada edifici proper a la ubicació de les noves sortides 
d’emergència a partir de les dades obtingudes al cadastre i a l’arxiu municipal, per tal de 
definir amb el màxim número d’elements possibles l’estructura i la fonamentació de 
cadascun dels edificis pròxims a les diferents zones d’actuació.   
A l’arxiu municipal no es disposa d’informació de la profunditat de la fonamentació de tots 
els edificis consultats, inclús en algun cas, no es disposa de cap plànol ni de cap 




Edifici núm. 1 
L’edifici del Passatge Arriassa, 2-6 té 40 anys d’antiguitat i està destinat, les 3 plantes, a 
l’ensenyament. No es disposa d’informació de la fonamentació a l’Arxiu Municipal.  
 
Edifici núm. 2 
L’edifici del Passatge Arriassa, 5 té 48 anys d’antiguitat amb una alçada de 9 plantes. 
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3 FITXES D’EDIFICACIONS PRÒXIMES A LES SORTIDES 
D’EMERGÈNCIA DE LA PAU 
PLÀNOL DE SITUACIÓ 
PLÀNOLS DE L’ESTRUCTURA 
FEBRER 2011 
FOTOGRAFIES DE L’EDIFICI 
PROJECTE DE MILLORA DE L’EVACUACIÓ DE L’ESTACIÓ “LA PAU” DE LA LÍNIA 4 DEL METRO DE BARCELONA 
 
FITXA TÈCNICA DE L’EDIFICI NÚM.: 1 
Dades  
Fonamentacions (dades extretes de les memòries dels expedients): 
No es disposa de plànols a l’Arxiu Municipal. 
Altres dades: 
                                                                Arquitecte: Victor Manuel Cerniceros Ojeda                                                                     
Comentaris: 
Parcel·la amb un únic immoble. 975 m² de superfície construïda i 517 m² de superfície de sòl. Totes les plantes, inclosa la 
planta baixa, estan destinades a l’enseyament, és a dir, a ús cultural. 
Característiques tècniques 
Ús Tancaments i fusteria exterior Estat de conservació 
Ensenyament Estucat Regular 
 
Ref. Cadastral Adreça Plantes Any construcció 
36624 01 Passatge Arriassa, 2-6 3 1970 
PROJECTE DE MILLORA DE L’EVACUACIÓ DE L’ESTACIÓ “LA PAU” DE LA LÍNIA 4 DEL METRO DE BARCELONA. 
 CLAU: 722-TRE-OP-4942 
NO ES DISPOSA DE PLÀNOLS 
PROJECTE DE MILLORA DE L’EVACUACIÓ DE L’ESTACIÓ “LA PAU” DE LA LÍNIA 4 DEL METRO DE BARCELONA. 
 CLAU: 722-TRE-OP-4942 
PROJECTE DE MILLORA DE L’EVACUACIÓ DE L’ESTACIÓ “LA PAU” DE LA LÍNIA 4 DEL METRO DE BARCELONA 
Fitxa de l’edifici:   1   (continuació) 
 
FOTOGRAFIES DE LES INCIDÈNCIES 
FEBRER 2011 
PLÀNOL DE SITUACIÓ 
PLÀNOLS DE L’ESTRUCTURA 
FEBRER 2011 
FOTOGRAFIES DE L’EDIFICI 
PROJECTE DE MILLORA DE L’EVACUACIÓ DE L’ESTACIÓ “LA PAU” DE LA LÍNIA 4 DEL METRO DE BARCELONA 
FITXA TÈCNICA DE L’EDIFICI NÚM.: 2 
Dades  
Fonamentacions (dades extretes de les memòries dels expedients): 
Es disposa únicament d’un plànol d’alçat a l’Arxiu Municipal. 
Altres dades: 
Nº expedient: 32058                              Arquitecte: Lorenzo García –Barbón                    Data plànols: 1962 
                                                                                 Fernández de Hernestrosa 
Comentaris: 
Parcel·la amb varis immobles, divisió horitzontal. 1764 m² de superfície construïda i 203 m² de superfície de sòl. Totes les 
plantes, inclosa la planta baixa, estan destinades a ús residencial. 
Característiques tècniques 
Ús Tancaments i fusteria exterior Estat de conservació 
Residencial Estucat i obra vista Dèficit 
 
Ref. Cadastral Adreça Plantes Any construcció 
36631 06 Passatge Arriassa, 5 9 1962 
PROJECTE DE MILLORA DE L’EVACUACIÓ DE L’ESTACIÓ “LA PAU” DE LA LÍNIA 4 DEL METRO DE BARCELONA. 
 CLAU: 722-TRE-OP-4942 
PROJECTE DE MILLORA DE L’EVACUACIÓ DE L’ESTACIÓ “LA PAU” DE LA LÍNIA 4 DEL METRO DE BARCELONA. 
 CLAU: 722-TRE-OP-4942 
PROJECTE DE MILLORA DE L’EVACUACIÓ DE L’ESTACIÓ “LA PAU” DE LA LÍNIA 4 DEL METRO DE BARCELONA 
Fitxa de l’edifici:   2   (continuació) 
 
FOTOGRAFIES DE LES INCIDÈNCIES 
 
FEBRER 2011 
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El mètode de càlcul que s’ha tingut en compte per determinar el radi d’afecció dels 
edificis és el següent:  
Obres entre pantalles: Des de la zona de clava de la pantalla es traça una línia a 45º 















5 ÀMBIT D’AFECCIÓ 
 
Els edificis a inspeccionar d’una manera intensiva, amb els criteris d’obres entre 
pantalles abans esmentats, son els següents: 
 
2 Façanes 
2 Elements Comuns 
0 Soterranis 
17 Habitatges/Locals comercials 
OBRES ENTRE 
PANTALLES 
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6 RELACIÓ D’EDIFICACIONS  
 
A continuació es relacionen en un quadre resum els habitatges a inspeccionar i la seva 














1 Passatge Arriassa, 2-6 3 - 1970 36624 01 3 
2 Passatge Arriassa, 5 9 - 1962 36631 06 14 
 
 
7 CONSULTA AL DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
Per tal de comprovar que les obres de millora de l’evacuació no afecten directament 
cap edifici inventariat com a Patrimoni Arquitectònic, s’ha realitzat una consulta al 
Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de Barcelona. En aquest cas, s’ha concretat que no 
hi ha cap edifici a l’entorn de l’àmbit del projecte, considerat Patrimoni Arquitectònic. A 
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Com es pot apreciar mirant la següent llegenda, no hi ha cap edifici al nostre àmbit de projecte 
catalogat com “Patrimoni Arquitectònic”. 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
El “Projecte de millora de l’evacuació de l’estació “La Pau” de la línia 4 del metro de 
Barcelona. Clau: 722-TRE-OP-4942”, té per objecte l’anàlisi de la situació actual de 
l’evacuació de l’estació “La Pau” de la línia 4 de metro i comprovar que compleix amb les 
“Normes tècniques sobre seguretat contra incendis a la xarxa ferroviària soterrada a 
Catalunya”, sense entrar en conflicte amb el “Codi Tècnic de l’Edificació” (CTE).  
 
En cas de no complir amb els temps i altres requeriments exigits per a una correcta 
evacuació en cas d’emergència, es plantegen alternatives funcionals i d’evacuació. Això es 
tradueix finalment, en projectar a l’estació “La Pau”, sortides d’emergència en extrem de 
cada andana. 
 
Per a l’execució d’aquest annex es disposa dels valors reals de demanda associats a 
l’estació objecte d’aquest projecte, enregistrats per TMB fins l’any 2010. Per a la seva 
utilització en aquests càlculs d’evacuació, aquestes dades s’han extrapolat fins a l’any 
horitzó 2020. Per fer-ho s’ha utilitzat con percentatge de creixement anual del 2,5%. 
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2 CRITERIS BÀSICS D’ANÀLISI PEL CÀLCUL DELS TEMPS 
D’EVACUACIÓ 
 
Els criteris de càlcul s’han definit en base a l’anàlisi de la “Norma tècnica sobre 
seguretat contra incendis a la xarxa ferroviària soterrada a Catalunya”.  Es mencionen a 
continuació els criteris més rellevants: 
 
1.- Totes les estacions han de disposar, almenys, de dues sortides diferents, alternatives i 
accessibles. 
 
2.- El temps d’evacuació des del lloc més allunyat de l’andana fins a un lloc segur ha de ser 
inferior o igual a 6 minuts. 
 
3.- Hi ha d’haver prou passos de sortida per evacuar des de les andanes tota la càrrega 
d’ocupació de l’estació en 4 minuts o menys. 
 
4.- La capacitat de les sortides de les andanes, passadissos i rampes fins a un 4% pren 
com a base passos de sortida de 60 cm d’ample. Aquesta amplada es mesura en el punt 
més estret sense obstacles. La capacitat per pas de sortida és de 50 pax/minut (un pax 
equival a una persona/pas) i la velocitat de marxa és de 60 metres/minut. 
 
5.- La capacitat de les sortides de les escales fixes, escales mecàniques, passadissos 
mòbils, replans i rampes amb un pendent superior al 4% pren com a base passos de 
sortida de 60 cm d’ample (1,5 passos si són de 80 cm, i 1 pas si tenen menys de 80 cm). 
Aquesta amplada es mesura en el punt més estret sense obstacles. La capacitat per pas 
de sortida és de 35 pax/minut en direcció de pujada, i 45 pax/minut en direcció de pujada; 
les velocitats de marxa són 15 metres/minut i 20 metres/minut respectivament. 
 
6.- Entre nivell i nivell de cada estació hi ha una escala mecànica fora de servei, però 
aquesta s’utilitza com una escala fixa. 
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7.- La capacitat de les barreres tarifaries és de 50 pax/minut en les de tipus PAR, i de 25 

























50 pax/minut les PAR  




(1) Prenent com a base passos de sortida de 60 cm d’ample. 
(2) Passadissos i rampes fins a un 4% de pendent. 
(3) Escales fixes, escales mecàniques, passadissos mòbils i rampes amb un pendent superior al 4%. 
(4) Direcció de pujada. 
(5) Direcció de baixada. 
 
 
8.- Les càrregues d’ocupació de les andanes i dels trens s’especifica en els següents dos 
capítols de forma més exhaustiva. 
9.- L’últim passatger que abandona l’estació elegeix, de tots els camins de sortida, el camí 
amb un temps de recorregut més llarg. Excepte, en aquelles estacions, sobretot en les que 
hi ha correspondència entre línies de la xarxa de l’FMB i/o de RENFE, en les quals hi ha 
varies sortides i algunes són molt llargues per arribar a un lloc segur; aleshores, s’indicarà, 
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si es necessari, amb cartells quines són les sortides que han d’usar els passatgers en cas 
d’emergència. 
 
3 METODOLOGIA DE TREBALL 
 
Per a que les estacions de metro de la xarxa de TMB incloses en el present Projecte 
Constructiu, estiguin d’acord amb els criteris disposats tant en les Normes Tècniques 
sobre seguretat contra incendis a la xarxa de ferroviària soterrada a Catalunya, com en 
el Nou Codi Tècnic de l’Edificació CTE, s’han de tenir en compte els següents axiomes: 
 
 El temps màxim per evacuar les andanes de les estacions de metro és de 
quatre minuts (Ta <4 minuts). 
 El temps màxim per a evacuar les persones a un lloc segur és de sis minuts 
(TLls<6 minuts). 
 
PRIMER PAS: CÀLCUL D’EVACUACIÓ D’ANDANA (T≤4 MINUTS) 
 
Per el càlcul d’evacuació d’andana, s’ha de complir que la gent pugui evacuar en un 
temps igual o menor a 4 minuts.  
Donades les disposicions de les sortides actuals a les estacions de projecte, s’ha 
realitzat el càlcul dels passos necessaris per a poder evacuar al conjunt de passatgers 
que es troben en l’andana (incloent el passatge d’un tren) en un temps inferior de 4 
minuts. 
 
Per a fer aquest primer càlcul fan falta dos coeficients d’ocupació que es donen al quart 
d’hora punta (el cas més desfavorable per haver-hi una major quantitat de passatge en 
l’andana).  
 
Aquest dos coeficients són els següents:  
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- La càrrega d’ocupació de l’andana en el moment de quart d’hora 
punta.  
- La càrrega d’ocupació del tren en el quart d’hora punta. 
 
Volum Passatgers a l’andana durant ¼ 
hora Punta 
Andana 1(COA 1) 
Direcció Trinitat Nova 
Andana 2 (COA 2) 
Direcció Sagrera 
La Pau 396 21 
Volum Passatgers al tren durant ¼ hora 
Punta 




La Pau 572 1038 
Taula 1: COA i COT de l’estació La Pau per a cadascuna de les andanes. 
 
La càrrega d’ocupació dels trens a la línia 4 de metro té un màxim de 1231 persones, de 
tal manera que a l’hora de realitzar el càlcul no es fan servir les xifres que superen 
aquesta càrrega d’ocupació de tren. 
 
El primer càlcul que s’ha establert, es comprovar la capacitat que té l’estació per a 
evacuar el conjunt de passatge que es trobaria en un moment hipotètic d’evacuació a 
una andana i un tren parat just en ella, en un temps màxim de 4 minuts. Aquest càlcul 
es realitza mitjançant la següent formulació:  
 
TEA = (COA + COT)/ CCA 
 
On: 
TEA: Temps d’evacuació de l’andana 
COA: Volum d’ocupació de l’andana en el quart d’hora punta.  
COT: Volum d’ocupació del tren en el quart d’hora punta.  
CCA: Capacitat en Pax (passos/minuts) de l’andana. 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                A7 CÀLCULS D’EVACUACIÓ
 - 7 - 
 
A partir d’aquest càlcul es pot determinar la capacitat real i necessària de cadascuna de 
les andanes (CCA), en pax (passos/minuts) per evacuar en un temps màxim de 4 
minuts. Aquest és el valor que determina la capacitat real que té l’estació en l’actualitat i 
conseqüentment la que es necessària. 
 
D’aquesta manera es comprova si les sortides existents a les andanes són suficients o 
se n’han de fer de noves. La capacitat de les sortides de les andanes està condicionada 
per el nombre de passos* que hi ha al primer coll d’ampolla que es troba a les sortides 
actuals de les andanes. 
 
*(Recordar que un pas és defineix com un ample de 0.60 cm i te una “velocitat de pas” 
associada. Com normalment el coll d’ampolla son escales, aquesta velocitat és de 35 
Pax/minut, velocitat que s’estima en desnivells superiors al 4%).  
 
Com es coneixen tots els valors exceptuant el de CCA, podem fer una valoració dels 
passos que necessitem per a cadascuna de les andanes. 
 
Taula 2: Càlcul de la capacitat (Cca) de l’andana 1.  
 
Andana 2 (direcció Sagrera) 
Estació 
Tea Coa Cot 
Cca / 
passos 
La Pau 4 21 1038 8 
Taula 3: Càlcul de la capacitat (Cca) de l’andana 2.  
Un cop realitzat aquest primer càlcul, el següent pas ha estat dur a terme una 
campanya d’amidament de les sortides i passadissos de l’estació àmbit del projecte, “in 
Andana 1 (direcció Trinitat Nova) 
Estació 
Tea Coa Cot 
Cca / 
passos 
La Pau 4 391 572 7 
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situ”, per a conèixer els passos amb els que compta en l’actualitat cadascuna de les 
estacions i així poder fer un comparatiu entre les necessitats i els passos existents, com 
es pot observar en la taula següent: 
 
 
Andana 1 (direccióTrinitat Nova) 






La Pau 2.65 4 7 
Taula 4: Passos necessaris de l’andana 1. 
 
 
Taula 5: Passos necessaris de l’andana 2. 
 
 
Andana 2 (direcció Sagrera) 






Sortida 1 2.5 4 
Sortida 2 4.3 7 
8 
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SEGON PAS: REALITZACIÓ DEL PRIMER ENCAIX DE LES SORTIDES 
D’EMERGÈNCIA 
 
Un cop realitzat aquest primer càlcul orientatiu de les necessitats de les andanes de les 
estacions de projecte, es realitza un primer encaix de les possibles sortides 
d’emergència necessàries. Per realitzar aquest encaix es tenen en compte els següent 
condicionants:  
 
- Nº de sortides per andana 
 
- Distribució òptima de sortides per percentatges de passatge per evitar aglomeracions.  
 
- Amplada necessària de les sortides d’emergència. 
 
- No deixar “culs d’andana” de més de 25 metres. 
 
Tenint en compte aquest condicionants es realitza una visita a les estacions, per a 
reconèixer tant el interior de les estacions com del terreny exterior per possibles 
localitzacions. 
 
A més de la visita de camp, s’han de tenir en compte els següents condicionants 
externs a les estacions:  
 
- Serveis afectats. Aquesta informació s’extreu de la informació de les diferents 
companyies de serveis. 
 
- Possibles desviaments provisionals de trànsit, de manera que es minimitzi l’afecció del 
trànsit existent.  
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- Condicionants urbans, de tal manera que el impacte dins del conjunt del mobiliari urbà 
sigui el mínim possible.  
 
- La localització dels ascensors de PMR.  
 
Un cop revisats els condicionants esmentats s’efectua un encaix en paper. Aquest s’usa 
per a efectuar un primer predimensionament de les estructures a realitzar en obra, així 
com a primer encaix dels trams d’escales i replans que hauran de tenir les sortides del 
projecte. 
 
TERCER PAS: CÀLCUL DEL TEMPS D’EVACUACIÓ A LLOC SEGUR, (TLLS 
≤6MINUTS) 
 
En aquest segon càlcul, el que es vol conèixer és el temps real que triga una persona 
en arribar a lloc segur (carrer o zona amb sobrepressió d’aire) des del moment que 
abandona l’andana. 
 
Per la realització d’aquest segon càlcul es prenen com a paràmetres de càlcul:  
 
1. La velocitat de marxa per a sortides, passadissos i rampes amb menys d’un 4% 
de pendent (60m/minuts, per tant un 1m/segon).  
2. La velocitat de marxa per a escales fixes, escales mecàniques, passadissos 
mòbils, replans i rampes amb més d’un 4% de pendent (15m/minut, es a dir 
0.25m/segons). 
 
Tenint en compte aquestes premisses es realitza una primera valoració del temps que 
es tarda en recórrer la distància que hi ha en cada estació des del primer coll d’ampolla, 
passant per el vestíbul fins arribar a un lloc segur (actualment és assolir la sortida a 
carrer).  
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Segons les “Normes Tècniques sobre la seguretat contra incendis a la xarxa ferroviària 
soterrada a Catalunya”, el temps per evacuar el passatge del metro a un lloc segur des 
del punt més allunyat de la andana ha de ser menor o igual a sis minuts. 
 
Per la realització d’aquest càlcul s’escull el cas més desfavorable, que en aquest cas és 
la última persona en abandonar l’andana, amb un temps d’evacuació d’andana que com 
a màxim és de 4 minuts. Per aquest motiu, si aquest últim passatger, abandona 
l’andana en el minut 4, només li restaran 2 minuts per arribar a lloc segur, per tal de 
complir la restricció dels 6 minuts.  
 
QUART PAS: COMPROVACIÓ DELS CÀLCULS 
 
Un cop realitzats els càlculs de temps a lloc segur es poden donar dues opcions: 
 
A. Si es compleix el càlcul en un temps inferior de 6 minuts, es pot mirar de 
reduir l’ample de les sortides en mig pas o en un pas, sempre i quan s’evacuï l’andana 
en un temps inferior de 4 minuts i es realitzi l’evacuació a lloc segur en temps inferior a 
6 minuts (realitzar una nova comprovació).  
 
B. No es compleix, es a dir, el temps que triga la última persona en arribar a 
lloc segur és major de sis minuts. S’ha d’intentar mitjançant l’ampliació de les escales en 
un pas com a màxim, assolir una disminució de temps tal que la última persona en 
abandonar l’andana arribi en un temps igual o inferior als sis minuts, a lloc segur (a el 
carrer o a un lloc pressuritzat considerat com a lloc segur). 
 
 B.1  Si l’ampliació en un pas de la sortida no garanteix que l’últim 
passatger  en abandonar l’andana arribi a lloc segur en 6 o menys minuts, i no hi ha cap 
possibilitat d’incorporar una sortida més, es preveurà la pressurització de la sortida. 
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Amb aquests sistema s’aconsegueix crear un lloc segur de manera artificial al qual es 
pot arribar en un temps igual o inferior als sis minuts.  
 
CINQUÉ PAS: DELINEACIÓ DE LES SORTIDES D’EMERGÈNCIA 
 
Un cop arribat a aquest punt es determina la realització d’una campanya de taquimètrics 
de detall, tant a l’interior com a l’exterior de les estacions, a les localitzacions escollides 
com a sortida d’emergència, i la realització d’una campanya geotècnica per a poder 
establir els paràmetres del terreny i així poder realitzar un dimensionament i/o càlcul de 
les estructures incloses al present Projecte Constructiu. 
 
Un cop fet aquest pas es quan es realitzen els càlculs estructurals definitius de les 
solucions adoptades i l’establiment dels mètodes constructius, adoptats per cadascuna 
de les solucions, buscant un criteri d’uniformitat.  
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4 TEMPS D’EVACUACIÓ DE LES ANDANES 
 
Per calcular el temps d’evacuació dels passatgers de les andanes es considera el símil 
hidràulic corresponent a el temps necessari per traspassar el coll d’ampolla present en 
les sortides de les andanes (a raó de coll d’ampolla per sortida).  
 
A continuació es pot observar la fórmula genèrica del càlcul del Temps d’Evacuació 
d’Andana en el cas d’una andana amb una sola sortida. En el càlcul s’han de tenir les 
següents consideracions: 
 
 S’ha de sumar el temps de recorregut que va des de la porta de l’andana fins al 
coll d’ampolla més restrictiu en l’evacuació d’andana. És el recorregut que 
realitza el primer passatger fins arribar al coll d’ampolla, generalment les escales 
que condueixen a vestíbul.  
 
 S’ha de restar el temps de franquejar el coll d’ampolla del passatge que es troba 
en cua i que es situa entre l’andana i el coll d’ampolla. Es considera que l’espai 
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TEA: Temps d’evacuació de l’andana 
COA: Volum d’ocupació de l’andana en el quart d’hora punta.  
COT: Volum d’ocupació del tren en el quart d’hora punta 
CCA: Capacitat del coll d’ampolla més restrictiu que condiciona la sortida dels 
passatgers de l’andana en nombre de passatgers/unitat de temps (pax/minut). 
S: La superfície que hi ha entre l’andana i el coll d’ampolla amb menys capacitat en 
metres quadrats.  
R1: Recorregut horitzontal (rampa inferior al 4% de pendent) que hi ha des de l’andana 
fins al coll d’ampolla de menor capacitat que condiciona la sortida dels passatgers de la 
sortida de l’estació en metres.  
R2: Recorregut vertical (rampa superior al 4% de pendent) que hi ha des de l’andana 
fins al coll d’ampolla de menor capacitat que condiciona la sortida dels passatgers de la 
sortida de l’estació en metres. 
V1: Velocitat mitjana dels passatgers en recorreguts horitzontals, en metres/minut 
V2: Velocitat mitjana dels passatgers en recorreguts verticals, en metres/minut. 
 
En general les andanes presenten més d’una sortida convencional, o una sortida 
d’emergència en contrapartida. En aquest casos la fórmula genèrica s’adapta a cada 
sortida reduint la suma COT+COA proporcionalment a la capacitat del coll d’ampolla 
CCAi. És a dir, el nombre d’usuaris a evacuar per una sortida i amb un escenari amb n 
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5 TEMPS D’EVACUACIÓ A UN LLOC SEGUR 
 
Per calcular el temps d’evacuació a un lloc segur es considera, anàlogament al cas 
anterior, un símil hidràulic, que correspon al temps de traspassar el coll d’ampolla amb 
menys capacitat que condiciona la sortida dels passatgers de l’andana, i el temps de 
recorregut dels elements anteriors i posteriors al coll d’ampolla considerant les velocitats 
de desplaçament en cada element.  
 
Aleshores, la formulació genèrica per al càlcul del temps d’evacuació dels passatgers a 
un lloc segur és la següent:  
 




TES: Temps d’arribada de l’últim passatger a lloc segur, en unitat de temps (minuts).  
COA: Volum d’ocupació de l’andana en el quart d’hora punta.  
COT: Volum d’ocupació del tren en el quart d’hora punta 
CCA: Capacitat del coll d’ampolla amb menys capacitat que condiciona la sortida dels 
passatgers de l’andana en nombre de passatgers/unitat de temps (pax/minut). 
R3: Recorregut horitzontal (rampa inferior al 4% de pendent) que hi ha des de l’andana 
fins al lloc segur de l’estació de l’andana corresponent, i des de la sortida corresponent 
de la qual es realitzi el càlcul.  
R4: Recorregut vertical (rampa superior al 4% de pendent) que hi ha des de l’andana 
fins al lloc segur de l’estació de l’andana corresponent, i des de la sortida corresponent 
de la qual es realitzi el càlcul.  
V1: Velocitat mitjana dels passatgers en recorreguts horitzontals, en metres/minut 
V2: Velocitat mitjana dels passatgers en recorreguts verticals, en metres/minut 
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Tal i com succeeix amb el càlcul del temps d’evacuació d’andana, el càlcul del temps 
d’arribada a lloc segur s’ha d’adaptar a el nombre de sortides existents en l’andana que 
s’està estudiant. Generalment tant sols es tracta d’adaptar els temps obtinguts en 
l’evacuació d’andana i estudiar els recorregut possibles per les diferents sortides a fi 
d’obtenir el temps que requereix cada possible itinerari.  
 
S’han realitzat plànols de les estacions amb els recorreguts d’evacuació, que es poden 
veure a l’annex núm. 7 “Càlculs d’evacuació”. 
 
 
6 SENYALITZACIÓ I EVACUACIÓ 
 
Un dels elements primordials en cas d’un desallotjament d’emergència, és la 
senyalització d’evacuació, que permet guiar de forma autònoma les persones, per 
dirigir-les a una zona segura en el menor temps possible.  
 
Les condicions d’instal·lació i funcionalitat de la senyalització d’evacuació vénen 
regulades per les normes següents:  
 
- NORMA UNE 23- 0340- 88 
- Normes Tècniques sobre Seguretat Contra Incendis a la Xarxa Soterrada a 
Catalunya. Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil. 
- NBE – CPI/96. Norma Bàsica de la Edificación. 
- NFPA 130. Standard for Fixed Guideway Transit and Passanger Rail Systems. 
 
La senyalització haurà de guiar als usuaris cap a la sortida més pròxima, evitant que es 
puguin provocar aglomeracions excessives de gent ni encreuaments de vies 
d’evacuació.  
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En tot els casos seran autoluminiscents i es presentaran preferentment, emmarcats amb 
marc metàl·lic. 
 
Al tractar-se d’una instal·lació en zones públiques, el sistema de fixació de les plaques 
serà de tipus antivandàlic. Així mateix l’acabat de les plaques haurà de ser antigrafiti per 
tal de facilitar-ne la neteja.  
 
TIPUS DE CARTELLS 
 
Els cartells utilitzats per aconseguir una adequada senyalització de l’evacuació poden 
tenir com a objectiu indicar:  
 
L’accés a una via d’evacuació o sortida d’emergència  
El tram de recorregut d’evacuació en el sentit que condueix a l’espai exterior. 
 




   
P-4   S.L.-2 (En la seva versió en català. ) 
 
Com a cartells indicatius del recorregut d’evacuació, s’han fet servir els cartells 
següents:  
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P- A1    P4  + P-24  S.L.-2   + P-24 
SITUACIÓ DELS CARTELLS DE SENYALITZACIÓ DE LES SORTIDES 
 
Les senyals indicatives de la situació exacta de les sortides d’emergència se situaran 
sobre les portes que identifiquen o, si no fos possible, molt pròximes a ella de manera 
que no existeixi possibilitat de confusió en quant a la localització de la mateixa.  
 
Al present projecte, a més, s’ha considerat clau la col·locació de panells indicatius 
situats sobre la perpendicular de les andanes indicant la localització exacta de les 
sortides d’emergència.  
 
SITUACIÓ DELS CARTELLS DE SENYALITZACIÓ DEL RECORREGUT 
D’EVACUACIÓ 
 
Han d’haver-hi senyals indicatius de direcció dels recorreguts d’evacuació que s’han de 
seguir, des de tot origen d’evacuació, fins a un punt des del que sigui directament visible 
la sortida o el senyal que la identifica.  
 
Aquests cartells de recorregut se situaran de manera que, des de qualsevol punt 
susceptible de ser ocupat per persones, sigui visible almenys, un senyal que permeti 
iniciar o continuar l’evacuació sense dubtes ni confusions.  
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En els punts dels recorreguts d’evacuació en els que existeixin diferents alternatives que 
puguin induir a error d’interpretació, s’instal·laran senyals de forma que quedi 
perfectament clara l’alternativa correcta.  
 
El senyals d’evacuació se situaran de forma coherent amb l’assignació d’ocupants a 
cada sortida; de manera que el marge inferior del senyal d’indicació de recorregut 
d’evacuació estarà comprès entre 2 i 2,5m. En cap cas se situaran a menys de 0,30 m 
del sostre.  
 
SENYALITZACIÓ ADDICIONAL PER A LES SORTIDES D’EMERGÈNCIA 
 
Les sortides d’emergència degut a les seves característiques, tant a nivell de 
funcionalitat com normatiu, exigeixen un tractament especial en quant a la seva 
senyalització. A més dels cartells indicatius de sortida d’emergència que ja hem 




En alguns casos es pot valorar, amb la finalitat d’advertir als usuaris contra la utilització 
indeguda, d’incorporar un cartell addicional en el que resti la nota; “ÚS EXCLUSIU 
EMERGÈNCIES”.  
 
També es podrà reforçar, si s’escau, la senyalització d’elements de seguretat com són: 
 
Càmeres de CTTV. 
Intèrfons. 
Dispositius d’alarma. 
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Columna seca.  
Extintors. 
Tirador de la trapa.  
TAMANY DELS CARTELLS 
 
A la taula següent es descriuen les mesures i formes normalitzades dels cartells que 
són claus la seva col·locació en les andanes de les estacions incloses al projecte, per a 
indicar el recorregut i la col·locació exacta de la sortida d’evacuació:  
 
CARTELL FORMA 
MESSURES (mm)  
Distància màxima d’observació 
d(m) <=10 





En cada cas tindrà la 
mida del costat del 
cartell al que s’associa 




P-4 Quadrat Costat= 224 
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7 REQUERIMENTS ADDICIONALS PER PART DELS BOMBERS 
 
Després de les converses mantingudes amb els bombers s’han adoptat un seguit de 
normes a les diferents sortides d’emergència previstes al projecte: 
 
 A les estacions en que hi hagi un desnivell entre la cota d’andana i la cota 
de superfície superior als quinze metres, els bombers demanen que s’hi faci a un de 
cada dos replans un sobre ample on la gent amb una major dificultat hi pugui fer un 
descans, sense dificultar el pas dels altres passatgers i no formar un embut.  
 A les estacions que tinguin a totes les sortides amb un desnivell major a 
quinze metres, els bombers hi demanen la creació de un espai en forma de xemeneia, a 
més del sobreample per a poder evacuar els ferits més greus mitjançant un sistema 
elevador en forma de trípode incrustat a l’estructura, amb politges per a poder pujar una 
llitera.  
 A les sortides que contemplin la realització d’una escales d’ample major a 
2.4m incloent les baranes laterals, recomanen la col·locació de baranes intermèdies per 
a fluïdificar el pas dels passatgers a evacuar.  
 En l’estació de Fondo demanen que els serveis detecció de la L9 i la 
sobrepressió s’activen en el cas d’una incidència en la L1. Així mateix si hi ha una 
incidència en la L9 demanen portes de sectorització amb la L1, per tal que el fum no 
que vingui de la L9, no hi arribi a les dependències de L1. 
 Bombers demana indicació lluminosa per a indicar les sortides 
d’emergència en la situació d’evacuació.  
 
Totes aquestes recomanacions i/o demandes de bombers han estat contemplades a 
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8 TAULA DELS CÀLCULS D’EVACUACIÓ 
 
A continuació s’adjunta un quadre amb els càlculs d’evacuació de cadascuna de les 
andanes: 
CÀRREGA TREN ANDANA 1 572
CÀRREGA ANDANA 1 395
TOTALS 967
PARÀMETRES A CONTEMPLAR 
AMPLADA TOTAL DE SORTIDES (COLL D'AMPOLLA)
SORTIDA 1. ESCALA FIXA 2,65 4 140 560
SORTIDA EMERGENCIA ANDANA VIA 1 2,25 3,5 175 700
AMPLADA TOTAL DE SORTIDA 4,90 7,50 315 1260
EVACUACIÓ DE L'ANDANA
REPARTIMENT DE FLUXOS
SORTIDA 1. ESCALA FIXA 430 4 140 3,07 0:03:04
SORTIDA EMERGENCIA ANDANA VIA 1 537 3,5 175 3,07 0:03:04
967
ARRIBADA A "LLOC SEGUR"
SORTIDA 1
TEMPS UN COP SORTIT DE L'ANDANA
ESCALA D'ANDANA A PASSADÍS D'ACCÉS A VESTÍBUL 6,60 15 0,44
REPLÀ D'ESCALA 1,19 60 0,02
PASSADÍS D'ACCÉS A VESTÍBUL 42,41 60 0,71
TOTAL 1,17
DES D'ANDANA SORTIDA 1 4,24 0:04:14
ARRIBADA A "LLOC SEGUR"
SORTIDA EMERGENCIA ANDANA VIA 1
TEMPS UN COP SORTIT DE L'ANDANA
RECORREGUT D'ANDANA A ESCALA D' EMERGÈNCIA 5,71 60 0,10
TRAMS DE REPLÀ EN ESCALA  D'EM 30,85 60 0,51
TRAMS D'ESCALA D'EMERGÈNCIA 14,05 15 0,94
TOTAL 1,55
 4,62 0:04:37
ESTUDI EVACUACIÓ LA PAU. ANDANA 1(direcció Trinitat Nova)
























CÀRREGA TREN ANDANA 2 1038
CÀRREGA ANDANA 2 21
TOTAL 1059
PARÀMETRES A CONTEMPLAR
AMPLADA TOTAL DE SORTIDES
SORTIDA 1. ESCALA FIXA 2,50 4,0 140 560
SORTIDA 2. ESCALA FIXA 3,50 5,5 193 772
SORTIDA 2. ESCALA MECÀNICA 1 0,80 1,5 53 212
SORTIDA 2. ESCALA MECÀNICA 2 0,80 1,5 53 212
SORTIDA EMERGENCIA ANDANA VIA 2 3,50 5,5 193 772
AMPLADA TOTAL DE SORTIDA 11,10 18,0 632 2528
AMPLADA REAL DE SORTIDA ( la escala mecànica no 
funciona) 10,30 16,5 579 2316
EVACUACIÓ DE L'ANDANA
REPARTIMENT DE FLUXOS
SORTIDA 1. ESCALA FIXA 256 4,00 140 1,83 0:01:50
SORTIDA 2. ESCALA FIXA 353 5,50 193 1,21 0:01:12
SORTIDA 2. ESCALA MECÀNICA 97 1,50 53 1,20 0:01:12
SORTIDA EMERGENCIA ANDANA VIA 2 353 5,50 193 1,34 0:01:20
1059
ARRIBADA A "LLOC SEGUR"
SORTIDA 1
TEMPS UN COP SORTIT DE L'ANDANA
ESCALA A VESTÍBUL 7,00 15 0,47
REPLÀ D'ESCALA 1,20 60 0,02
RECORREGUT PER VESTÍBUL A ESCALES A CARRER 12,66 60 0,21
TOTAL 0,70
DES D'ANDANA SORTIDA 1 2,53 0:02:32
ARRIBADA A "LLOC SEGUR"
SORTIDA 2
TEMPS UN COP SORTIT DE L'ANDANA
RECORREGUT ANDANA A ESCALA A PREVESTÍBUL 14,18 60 0,24
ESCALES A VESTÍBUL 8,14 15 0,54
REPLÀ D'ESCALA 1,20 60 0,02
RECORREGUT PER VESTÍBUL A ESCALES A CARRER 65,98 60 1,10
TOTAL 1,90
DES D'ANDANA SORTIDA 1 3,73 0:03:44
ARRIBADA A "LLOC SEGUR"
SORTIDA EMERGENCIA ANDANA VIA 2
TEMPS UN COP SORTIT DE L'ANDANA
RECORREGUT ANDANA A ESCALES D'EMERGÈNCIA 8,00 60 0,13
TRAMS DE REPLÀ DINS L'ESCALA D'EMERGÈNCIA 28,80 60 0,48
TRAMS D'ESCALES D'EMERGÈNCIA 11,66 15 0,78
TOTAL 1,39
 3,22 0:03:13
ESTUDI EVACUACIÓ LA PAU.  ANDANA 2 (direcció Sagrera)










TEMPS EVACUACIÓ EN 
MINUTS I SEGONS. LONGITUDS VELOCITAT (M/min) TEMPS
TEMPS 
EVACUACIÓ 
TEMPS EVACUACIÓ EN 
MINUTS I SEGONS. LONGITUDS VELOCITAT (M/min) TEMPS
TEMPS 
EVACUACIÓ 
TEMPS EVACUACIÓ EN 





















ANNEX NÚM. 8 
SERVEIS AFECTATS 
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El present annex te per objecte presentar la relació dels serveis afectats per la 
construcció del projecte de “Projecte de millora de l'evacuació de l'estació “la Pau” de 
la línia 4 del metro de Barcelona. Clau: 722-TRE-OP-4942” i realitzar una valoració de 
les obres necessàries per a la reposició i/o trasllat dels serveis afectats. 
 
2 LOCALITZACIÓ DE SERVEIS 
 
La informació dels possibles afeccions es va obtenir a partir de les visites a camp i de 
les consultes efectuades mitjançant carta o be de forma directa realitzades a les 
diferents Entitats, Organismes i/o Companyies titulars  dels corresponents serveis. 
 
A continuació es relacionen les Entitats, Organismes i/o Companyies de serveis més 
significatives consultades: 
 
Gas Natural SDG S.A. 
Telefònica S.A. 
FECSA-ENHER ( Grup ENDESA) 
Aigües de Barcelona (AGBAR) 
Aigües del Ter Llobregat (ATLL) 
Clavegueram de Barcelona (CLABSA) 
Companyies de telecomunicacions 
Serveis Tècnics Municipals 
Parcs i Jardins 
 
Tota la informació obtinguda s’ha grafiat en els plànols de serveis afectats generals i 
particularitzats per cada titular, i que s’adjunten al capítol de plànols, que s’adjunten el 
capítol de plànols del present annex. 
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Cal destacar que la situació sobre plànols es aproximada, pel que tan sols es 
consideraran a nivell orientatiu, i quan sigui necessari s’hauran de confirmar sobre el 
terreny. 
 
3 REPOSICIÓ I/O TRASLLAT DE SERVEIS 
 
Totes les conduccions, canalitzacions i línies subterrànies de les zones afectades per 
les obres s’hauran de localitzar previ a l’execució en el terreny mitjançant cales 
realitzades amb excavació manual, que es duran a terme  amb molta cura per evitar 
malmetre el servei. Quan sigui necessari es traslladarà i/o reposarà el servei afectat 
d’acord amb l’Entitat, Organisme i/o companyia titular corresponent. 
 
A part de les consideracions anteriorment esmentades, sempre s’haurà de garantir el 
manteniment dels serveis existents durant l’execució de les obres en les zones 
afectades per les mateixes. 
 
Als plànols s’ha reflectit unes propostes de desviaments definitius. Com a norma 
general s’ha optat per proposar l’opció mes desfavorable, tenint en compte que  en 
alguns casos existeix la possibilitat de fer un desviament provisional i una reposició 
definitiva en el emplaçament original.  
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4 RELACIÓ D’AFECCIONS PER A L’ESTACIÓ LA PAU 
 
A continuació es presenta una relació dels serveis afectats  per l’execució de les 
obres. 
Servei número 1 
Mitja Tensió FECSA-ENDESA 
Zona: Carrer Ca’ N’oliva costat aparcament de cotxes  
 
Queda afectada per la realització de la sortida d’emergència un doble circuit de 
25 kV propietat de FECSA-ENDESA que fa entrada i sortida al CT BA08769, 




Servei número 2 
Aigües de Barcelona (AGBAR) 
Zona: Carrer Ca’ N’oliva costat aparcament de cotxes 
 
Queda afectada per la realització de la sortida d’emergència una canonada de 
100 FG propietat de AGBAR. Que circula per terreny de domini públic per la 




Servei número 3 
Telecomunicacions, Telefònica 
Zona: Carrer Ca’ N’oliva costat aparcament de cotxes 
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Queda afectada per la realització de la sortida d’emergència una canalització 
de comunicacions propietat de telefònica. Que circula per terreny de domini 




Servei número 4 
Enllumenat públic 
Zona: Passatge Arriassa  
 
Queda afectada per la realització de la sortida d’emergència del Passatge 




Servei número 5:  
Afecció al col·lector i al clavegueró 
 
Les obres de la sortida d’emergència de l’andana direcció Trinitat Nova coincideixen amb 
la ubicació d’un col·lector de secció tipus D600A, d’una longitud de 24,59 metres. Per tant, 
aquest col·lector queda afectat per les esmentades obres. 
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Afecció a Parcs i Jardins 
 
El disseny de les sortides d’emergència està subjecte a diferents condicionants, tots ells 
restrictius i mereixedors d’un estudi personalitzat. L’afectació a l’arbrat del municipi de 
Barcelona no n’és una excepció. 
 
El procediment  ha consistit en l’estudi minuciós de la zona afectada per l’execució de les 
obres contemplades al “Projecte de millora de l'evacuació de l'estació “la Pau” de la línia 4 
del metro de Barcelona. Clau: 722-TRE-OP-4942”.  
 
A les següents taules, es mostra la llista d’arbrat afectat per l’estació “La Pau” on 
s’instal·laran sortides d’emergència. Cada família d’arbres ve acompanyada del 
nombre d’individus de la població. 
 
ESTACIÓ LA PAU (veure plànol 09F08) 
Espècie Amidament 




5 REPOSICIÓ DE SERVEIS PER A L’ESTACIÓ LA PAU 
Servei número 1 
 Mitja Tensió  FECSA-ENDESA 
Zona: Carrer Ca’ N’oliva costat aparcament de cotxes  
 
Queda afectada per la realització de la sortida d’emergència  un doble circuit de 25  kV 
propietat de FECSA-ENDESA que fa entrada i sortida al CT BA08769, que circula per 
terreny de domini públic per la vorera del carrer Ca N’oliva.  
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La reposició d’aquest servei consistirà en el desplaçament d’aquestes dues línies per 




Servei número 2 
Aigües de Barcelona (AGBAR) 
Zona: Carrer Ca’ N’oliva costat aparcament de cotxes 
 
Queda afectada per la realització de la sortida d’emergència una canonada de 100 FG 
propietat de AGBAR. Que circula per terreny de domini públic per la vorera del carrer 
Ca N’oliva.  
La reposició d’aquest servei consistirà en realitzar un tap a la canonada actual donat 
que no té continuïtat, mentres duren les obres un cop finalitzades es reposarà la 




Servei número 3 
Telecomunicacions, telefònica 
Zona: Carrer Ca’ N’oliva costat aparcament de cotxes 
 
Queda afectada per la realització de la sortida d’emergència una canalització de 
comunicacions propietat de telefònica. Que circula per terreny de domini públic per la 
vorera del carrer Ca N’oliva.  
La reposició d’aquests servei consisteixi en el desplaçament de la canalització cap al 
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Servei número 4  
Enllumenat públic 
Zona: Passatge Arriassa 
  
Queda afectada per la realització de la sortida d’emergència del Passatge Arriassa 
una canalització d’enllumenat públic  
La reposició  consistirà en rodejar la sortida d’emergència del passatge Arriassa de 




Servei número 5 
Queda afectat per la realització de la sortida d’emergència de l’andana direcció Trinitat 
Nova un col·lector de secció tipus D600A, d’una longitud de 24,59 metres. 
  
Aquest tram s’enderrocarà, modificant-ne el traçat de manera que sigui compatible 
amb les actuacions previstes per l’execució de les sortides d’emergència.  
El nou col·lector serà d’idèntiques característiques que l’existent, amb una longitud 
total de 22,87 metres, sense necessitat de realitzar cap entroncament amb altres 
col·lectors. 
També caldrà desviar un clavegueró que es situa just en la mateixa vertical on anirà la 
trapa. Aquest clavegueró s’enderrocarà, construint-ne un de nou de secció tipus D300, 
facilitant d’aquesta manera la connexió amb la xarxa sense interferir en les obres. 
S’eliminarà el pou de registre existent en el punt on el col·lector actual realitza el canvi 
de direcció. També serà necessària la construcció de dos nous pous. El primer 
s’ubicarà en el punt de connexió entre el tram nou de col·lector i l’existent. I el segon 
pou de registre es col·locarà al final del clavegueró, abans de l’entrada a l’edifici. 
Pel que fa els embornals, se n’haurà d’enderrocar un situat al mig de les obres. 
 
Plànol 09F07 
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Afecció a Parcs i Jardins 
 
El transplantament de l’espècie Platanus Hispánica no és viable, per tant, únicament 
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1 DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
 
L’objecte del present Annex és valorar les expropiacions derivades de les ocupacions 
dels terrenys que són afectats per les actuacions previstes al “Projecte de millora de 
l’evacuació de l’estació “La Pau” de la línia 4 del metro de Barcelona. Clau: 722-TRE-
OP-4942”. 
 
Per a tal fi, ha estat necessària l’elaboració d’una relació i inventari dels béns i drets 
afectats. Aquest inventari s’ha realitzat a partir dels plànols parcel·laris a la zona de 
Projecte i les dades cadastrals obtingudes a la Oficina Virtual del Cadastre. Per a la 
identificació de les finques s’ha utilitzat la referència cadastral, presentant-se un llistat 
dels titulars afectats amb el nom i l’adreça del titular de cada finca, la seva qualificació, 
així com les superfícies afectades per les actuacions, grafiades en el Document de 
Plànols del present Projecte. 
 
La totalitat dels terrenys afectats es troben dins del Terme Municipal de Barcelona. 
 




Els terrenys ocupats seran els afectats directament per les obres a realitzar en 
superfície així com els necessaris per accedir als diferents talls d’obra i permetre 
facilitar l’execució de les mateixes. 
 
D’acord amb la temporalitat dels terrenys esmentats, es poden diferenciar tres tipus 
d’ocupació: expropiació, servitud de pas i ocupació temporal, que a continuació es 
descriuen: 
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S’expropien completament les edificacions que es veuen directament afectades per 
l’execució de les obres de superfície (sortides de les estacions i trams executats a cel 
obert) i les superfícies de terreny no edificat afectades per unitats d’obra que restin 
exteriors en superfície. En el nostre projecte, les sortides queden ubicades en zones 
de titularitat pública. 
 
 Servitud de pas 
 
Es defineixen com zones de servitud de pas les necessàries per dur a terme la 
conservació de la infraestructura, i dins d’aquestes zones no es podrà edificar ni dur a 
terme cap activitat sense permís de l’Organisme Competent. En aquest cas no es 
troben zones de servitud de pas. 
 
 Ocupació Temporal 
 
S’estableixen les superfícies d’ocupació temporal d’acord amb la franja de terreny 
necessària per a la realització de les obres durant l’execució de les mateixes. 
L’amplada d’aquestes franges és variable, adaptant-se a cada cas de forma que es 
disposi de l’espai suficient que garanteixi el moviment de la maquinària i l’acopi del 
materials. 
 
Descripció i tipus de terrenys afectats 
 
Les obres del present projecte contemplen l’actuació en l’estació “La Pau” de la línia 4 
del metro de Barcelona. En l’esmentada estació les sortides d’emergència queden 
emplaçades en espai públic, ja sigui calçada, voreres o espais verds, de manera que 
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no s’afectarà cap propietat privada i, per tant, no caldrà realitzar cap expropiació 
privada. 
 
3 VALORACIÓ DELS TERRENYS 
 
S’ha tingut en compte per a la valoració dels terrenys el tipus d’ocupació (expropiació, 
servitud de pas o ocupació temporal) de cadascuna de les superfícies afectades i no 
s’han comptabilitzat els terrenys de titularitat pública. 
 
De l’amidament de les zones afectades per l’execució de les obres resulta una 
superfície total d’ocupació de 1.997,49 m2, dels quals 342,56 m2  corresponen a 
expropiació i la resta, és a dir, 1654,93 m2, a ocupacions temporals. 
 
Donat que les afeccions a sòl són de titularitat pública, no s’ha tingut en compte cap 
previsió de cost per a aquestes afectacions. 
 
4 RELACIÓ DE FINQUES AFECTADES 
 
A continuació s’adjunta la relació de les finques afectades per l’actuació, presentant 
d’aquestes: el nombre de finca, la qualificació urbanística, el terme municipal i la 
superfície d’ocupació. 












1 VIAL BARCELONA 180,51 0,00 1.061,06 
2 VIAL BARCELONA 162,05 0,00 593,87 
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L’objecte del present annex és definir els desviaments provisionals de trànsit 
necessaris per l’execució de les obres del “Projecte de millora de l’evacuació de 
l’estació “La Pau” de la línia 4 del metro de Barcelona. Clau: 722-TRE-OP-4942”. 
 
Les obres d’arranjament dels nous accessos a l’estació de La Pau de la línia 4, on es 
realitzen les sortides d’emergència, impliquen l’ocupació temporal d’àrees de pas de 
vianants, aparcament i circulació de vehicles. 
 
Amb l’objectiu de donar continuïtat al pas dels vianants i realitzar les operacions en unes 
condicions de seguretat idònies, s’adequa un pas provisional d’ una amplada lliure que 
com a mínim haurà de tenir 1,2 metres d’amplada, intentant ampliar aquesta distància 
sempre que sigui possible. 
 
La construcció de les sortides d’emergència afecta al trànsit i les zones d’estacionament 
als C/Ca n’Oliva i del Passatge Arriassa. Al primer dels carrers, hi ha una ocupació de la 
via que implica una reducció de 10 m a 5,27 m d’amplada mínima, tram al qual el carrer 
es veu condicionat per les obres als dos costats. Així, el trànsit de vehicles no es veu 
particularment afectat, exceptuant la restricció de velocitat màxima de circulació a 30 
km/h, però sí que s’impossibilita l’estacionament a ambdós costats de la via en el tram 
afectat. Al passatge Arriassa es tanca l’accés, excepte per veïns, doncs la zona d’obra 
ocupa la major part de la calçada. 
 
El pas per a vianants al C/Ca n’Oliva queda limitat a un franja d’una amplada de 1,5 
metres a tots dos costats del carrer. A la banda nord-est, el pas per a vianants envaeix 
provisionalment una zona habilitada actualment per a places d’aparcament. Al passatge 
Arriassa es preveu el pas per ambdues voreres per permetre l’accés als habitatges, 
considerant una amplada de 1,8 metres al costat nord-oest i diferenciant a l’altra banda de 
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carrer dos trams de 1,2 i 2 metres. En aquesta banda, al punt on es produeix aquesta 
transició d’una amplada a l’altra, detallat en els plànols (Document Plànols), s’haurà de 
tallar el pas dels vianants durant l’enderroc d’un clavegueró existent i la construcció d’un 
de nou que donarà servei a l’edifici adjacent. 
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L’objecte del present Annex és la descripció de les fases d’obra i la previsió de 
terminis de tots els mitjans a emprar en el desenvolupament dels treballs recollits en el 
present “Projecte de millora de l’evacuació de l’estació “La Pau” de la Línia 4 del metro 
de Barcelona. Clau 722-TRE-OP-4942”.  
 
L’annex s’ha realitzat tenint en compte la forma d’execució de les obres, els lligams 
entre les activitats i els amidaments i rendiments dels equips constructius relatius a 
cada activitat, estimant-ne les duracions previstes. 
 
Com a part de l’anàlisi de l’obra, es descriu el procediment constructiu per a la 
realització de les diferents actuacions i les correspondències entre les unitats d’obra 
del pressupost i les activitats dels Pla d’Obra. 
 
2 PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 
 
L’execució de les actuacions àmbit d’aquest projecte, es descriuen a continuació, 
tenint en compte que l’estació consta de dues andanes i dues vies: 
 Andana direcció Trinitat Nova (via 1) 
 Andana direcció La Pau (via 2) 
 
Així, les fases d’obra es descriuen, per a cada recinte d’emergència projectat, segons 
l’andana amb la que connecti.  
 
Aquestes fases d’obra es troben grafiades al capítol corresponent de fases d’obra al 
Document núm.2 Plànols. 
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Andana direcció Trinitat Nova (via 1) 
Les obres de construcció del recinte de sortida d’emergència que permet l’evacuació 
de l’andana en direcció Trinitat Nova (via 1) de l’estació es poden dividir en nou fases, 
en funció de l’àmbit d’actuació: 
 
 FASE 1: Execució dels desviaments de serveis afectats per les obres. 
 
 FASE 2: Desviament provisional del trànsit. 
Aquest desviament del trànsit és el mateix per les actuacions totals de l’estació, 
de manera que no requerirà d’un nou desviament per l’execució de les obres del 
recinte d’evacuació d’emergència de l’altre andana (via 2). 
 
 FASE 3: Desviament provisional dels possibles claveguerons que puguin 
interferir amb les obres, i posterior desviament d’un tram de col·lector existent 
(de secció D600mm). 
Primer s’han de realitzar cales per localitzar en superfície la posició dels 
possibles claveguerons existents. Posteriorment, es desviarien ja de forma 
definitiva, ja que en aquest cas, no és necessari cap by-pass provisional (veure 
plànols). 
A continuació, es procediria, doncs, al desviament pròpiament del col·lector 
mencionat, de la següent manera: 
- Execució de rasa. 
- Col·locació de nou tram de col·lector tubular D600mm i de nou clavegueró 
D300mm. 
- Execució de tres nous pous de registre (segons plànols) i connexions del 
nou col·lector i del nou clavegueró al col·lector existent (previ col·locació 
de tub per treballar en sec). 
- Retirada-enderroc del tram col·lector existent fora de servei. 
- Reblert de terres i reposicions en superfície. 
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 FASE 4: Execució de les pantalles del recinte d’evacuació i execució de les 
bigues de lligats corresponents. 
 
 FASE 5: Excavació del recinte d’evacuació, repicat vertical de pantalles i 
apuntalament. 
 
 FASE 6: Execució de soleres, escales i llosa de coberta. 
En aquesta fase caldrà demolir part d’una pantalla, per poder deixar “obert” 
l’accés a la última tramada d’escales (la que dóna accés a la superfície). 
 
 FASE 7: Entroncament dels recinte d’evacuació d’emergència amb l’andana. 
 
 FASE 8: Execució del drenatge de les aigües provinents del recinte d’evacuació 
(ja siguin aigües pluvials o infiltracions)  
 
 FASE 9: Impermeabilitzacions, reblerts i reposicions en superfície.  
 
 
Andana Direcció La Pau (via 2) 
Les obres de construcció del recinte de sortida d’emergència que permet l’evacuació 
de l’andana en direcció La Pau (via 2) de l’estació es poden dividir en set fases, en 
funció de l’àmbit d’actuació: 
 
 FASE 1: Execució dels desviaments de serveis afectats. 
Com ja s’ha comentat, el desviament provisional del trànsit necessari per a 
aquesta fase és el mateix per totes dues andanes, de manera que ja s’ha 
realitzat a l’inici de les obres de l’altre andana (via 1). 
 
 FASE 2: Execució de les pantalles del recinte d’evacuació i execució de les 
bigues de lligats corresponents. 
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 FASE 3: Excavació del recinte d’evacuació, repicat vertical de pantalles i 
apuntalament. 
 
 FASE 4: Execució de soleres, escales i llosa de coberta.  
En aquesta fase caldrà demolir part d’una pantalla, per poder deixar “obert” 
l’accés a la última tramada d’escales (la que dóna accés a la superfície). 
 
 FASE 5: Entroncament dels recinte d’evacuació d’emergència amb l’andana. 
 
 FASE 6: Execució del drenatge de les aigües provinents del recinte d’evacuació 
(ja siguin aigües pluvials o infiltracions)  
 
 FASE 7: Impermeabilitzacions, reblerts i reposicions en superfície.  
 
La restitució del trànsit es farà de manera conjunta a les dues andanes, és a dir, 
es realitzarà una vegada estiguin totes les obres pròpies de les actuacions 
previstes pels recintes d’evacuació de totes dues andanes. 
 
3 RELACIÓ D’ACTIVITATS I LLIGAMS 
 
Per fer una estimació de la durada total de l’obra s’han definit una sèrie d’activitats 
generals que engloben les actuacions esmentades anteriorment en les fases d’obra. 
Cadascuna d’aquestes activitats s’inclou dins del seu camp d’actuació.  
 
L’estació objecte del projecte disposarà de dues noves sortides d’emergència, una per 
a cada andana (sortida direcció Trinitat Nova i sortida direcció La Pau). Així, el pla de 
treballs es descriu en funció de l’andana on es realitzen els treballs. 
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Les obres d’arranjament dels nous accessos a l’estació “La Pau” de la Línia 4 dels 
FMB on es realitzen les sortides d’emergència impliquen l’ocupació temporal d’àrees 
de pas de vianants, aparcament i circulació de vehicles.  
A l’estació “La Pau”, està previst que els treballs a cada andana s’executin 
simultàniament. Per tant, serà necessari un desviament provisional de trànsit.  
 
Generalitzant, dins de cadascuna de les sortides d’emergència projectades es poden 
diferenciar tres grans grups d’activitats en el Pla d’Obra: 
 
 1. Desviaments dels serveis afectats 
 2. Treballs previs ( i desviaments de trànsit ) 
 3. Obra Civil 
 Pou evacuació 
 Andana 
 
L’ esquema anterior és una generalització. Es fa una descripció més concreta de les 
actuacions a l’apartat anterior 2. Procediment constructiu i a l’apartat 5. Pla d’Obra.  
 
4 RELACIÓ DE RENDIMENTS I CORRESPONDÈNCIA ENTRE UNITATS 
D’OBRA DEL PRESSUPOST 
 
A continuació es presenta un resum sobre els rendiments utilitzats i la 
correspondència entre les unitats d’obra dels pressupost de les principals activitats del 
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4.1 Desviaments serveis afectats 
 
Totes les conduccions, canalitzacions i línies subterrànies de les zones afectades per 
les obres s’hauran de localitzar previ a l’execució en el terreny mitjançant cales 
realitzades amb excavació manual, que es duran a terme amb molta cura per evitar 
malmetre el servei. Quan sigui necessari es traslladarà i/o reposarà el servei afectat 
d’acord amb l’Entitat, Organisme i/o companyia titular corresponent. 
 
En funció del nombre i de la magnitud del serveis afectats, s’ha estimat una durada per 
aquesta activitat de 15 dies a les dues sortides d’emergència, tal i com es veu reflectit  
en el Pla d’Obra del present Annex. 
 
Al capítol 04. SERVEIS AFECTATS del present Pressupost hi figuren tots els treballs 
de desviament  de serveis afectats necessaris per a l’execució de les noves sortides 
d’emergència. 
 
4.2 Treballs previs i desviaments de trànsit 
 
Aquest grup d’activitats està format per tots els treballs previs necessaris abans de 
l’inici de les obres i, sempre que la situació ho demani, els corresponents desviaments 
de trànsit.  
 
En els treballs previs s’inclouen les demolicions de voreres, de paviment de mescla 
bituminosa i les demolicions d’estructures existents, com ara murs i/o escales. 
S’estima un rendiment mig de 2 dies de treballs previs. 
 
En el Pressupost, en el capítol 01. OBRA CIVIL, subcapítol 01. TREBALLS PREVIS I 
DEMOLICIONS, hi figuren les activitats relacionades amb els treballs previs. 
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Aquest grup també està format per l’activitat de desviaments provisionals de trànsit. A 
l’estació de La Pau es preveu un únic desviament. S’estima un rendiment mig de 4 
dies per al desviament. 
 
En el Pressupost, al capítol 05. DESVIAMENTS DE TRÀNSIT, hi figuren les activitats 
relacionades amb els desviaments de trànsit. 
 
4.3 Obra civil 
 
Aquest grup d’activitats està format per dos subgrups. Els subgrups són: Pou 
evacuació i Andana. A continuació es descriuen les principals activitats dels diferents 
subgrups. 
 
El subgrup “Pou evacuació” està format per les activitats necessàries per l’execució de 
les noves sortides d’emergència relacionades amb elements estructurals. Totes les 
activitats esmentades anteriorment hi figuren en el Pressupost, capítol 01. OBRA 
CIVIL, subcapítol 03. ESTRUCTURES.  
 
L’execució de les pantalles també inclou la biga de lligat. S’estima un rendiment mig 
per les pantalles, segons el seu gruix, la profunditat i la longitud en planta de 4,00 a 
5,00 ml/dia, considerant una profunditat de pantalles entre 10-15 m.  
 
Els terminis de l’execució de les soleres de les noves sortides d’emergència s’ha 
calculat en funció dels m³/d de formigó necessaris, establint un espessor mig de 0,30 
m. El rendiment estimat per aquesta activitat és de 2,00 a 5,00 m³/d, depenent de les 
dimensions de les lloses. 
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Tant per les cobertes com per els forjats, s’estima un rendiment en funció de les 
dimensions. Així, s’estableix un rendiment  aproximat de 5,00 a 7,00 m³/d, per a 
cobertes i forjats, segons l’espessor. 
 
La principal partida de moviments de terres és l’excavació entre pantalles. En el 
Pressupost, en el capítol 01. OBRA CIVIL, subcapítol 02. MOVIMENT DE TERRES, hi 
figuren aquestes partides. 
 
A partir dels amidaments, mesurats en m³/d de terra a extreure entre pantalles, es pot 
establir una durada estimada de les activitats. S’estima un rendiment de 60 a 80 m3/d, 
en funció de les característiques de cada estació. 
 
El subgrup “Andanes” inclou les activitats de drenatge de les aigües provinents del 
recinte d’evacuació (ja siguin aigües pluvials o infiltracions). S’estima una durada 
aproximada per la realització d’aquesta activitat de 2 dies. 
 
5 PLA D’OBRA 
 
A continuació s’adjunta el Pla d’Obra, resultat de la xarxa de precedències de les 
activitats que configuren el present projecte. La durada dels terminis d’obra s’obté 
d’acord amb el rendiment de cada activitat, del lligam entre les activitats i del calendari 
laboral estimat.  
 
S’ha considerat jornades de treball de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies 
laborables. 
 
El termini previst per a l’execució de les obres de les actuacions descrites en el 
“Projecte de millora de l’evacuació de l’estació “La Pau” de la Línia 4 del metro de 
Barcelona” és de 124 dies laborals (6 mesos aproximadament). 
Id Nombre de tarea
1 PROJECTE DE MILLORA DE L'EVACUACIÓ DE L'ESTACIÓ " LA PAU " DE
LA LÍNIA 4 DEL METRO DE BARCELONA
2 Sortida direcció Trinitat Nova
3 Desviament serveis afectats
4 Desviaments serveis afectats
5 Treballs previs i desviament de trànsit
6 Desviament del col·lector
7 Obra civil
8 Pou evacuació
9 Execució pantalles i biga lligat
10 Excavació, repicat de pantalles i apuntalaments
11 Llosa de fonamentació, mur interior
12 Forjats intermitjos, escales, llosa de coberta i drenatge
13 Entroncament andana-sortida emergència
14 Parets interiors de revestiment
15 Impermeabilització llosa de coberta
16 Reblert/porta emergència carrer/reposició urbanització
17 Andana
18 Drenatge associat al recinte d'evacuació
PROJECTE DE MILLORA DE L'EVACUACIÓ DE L'ESTACIÓ " LA PAU " DE LA LÍNIA 4 DEL METRO DE BARCELONA
Sortida direcció Trinitat Nova
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Id Nombre de tarea
19 Sortida direcció la Pau
20 Desviament serveis afectats




25 Execució pantalles i biga lligat
26 Excavació, repicat de pantalles i apuntalaments
27 Llosa de fonamentació i mur interior
28 Forjats intermitjos, escales, llosa de coberta i drenatge
29 Entroncament andana-sortida emergència
30 Parets interiors de revestiment
31 Impermeabilització llosa de coberta
32 Reblert/porta emergència carrer/reposició urbanització
33 Andana
34 Drenatge associat al recinte d'evacuació
35 SEGURETAT I SALUT
36 CONTROL DE QUALITAT
Sortida direcció la Pau
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L’objecte del present annex és definir, mitjançant fotografies, l’entorn de l’execució de 
les obres a l’àmbit del “Projecte de millora de l’evacuació de l’estació “La Pau” de la 
línia 4 del metro de Barcelona. Clau: 722-TRE-OP-4942”. 
 
L’annex es complementa amb plànols d’ubicació i direcció de les fotografies. S’ha 
fotografiat la zona àmbit del projecte tant a nivell de carrer com a l’interior de les 
instal·lacions de l’estació de “La Pau”. També s’inclouen vistes aèries actuals, les 
quals no s’ubiquen als plànols. 
 
Els documents que composen aquest annex són els següents: 
 
1. Introducció 
2. Reportatge fotogràfic 
3. Plànol d’ubicació 
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2 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
ANNEX NÚM. 12: Reportatge fotogràfic.  1 
PROJECTE DE MILLORA DE L’EVACUACIÓ  DE L’ESTACIÓ “LA PAU” DE LA LÍNIA 4 DEL METRO DE BARCELONA.  
 CLAU: 722-TRE-OP-4942 
Vista aèria general de l’estació de La Pau de la Línia 4 del metro de Bcn, zona d’àmbit del projecte de millora de     
l’evacuació. S’observa l’aparcament públic (futura sortida andana via 2) i el Passatge d’Arriassa (futura sortida 
andana via 1). 
Una altra vista general de la zona àmbit del projecte. 
Fotografia nº 1: Passatge d’Arriassa. En aquest carrer s’ubicarà la sortida d’emergència de l’andana via 1. 
.Fotografia nº 2: Carrer de Ca n’Oliva, a la vorera on s’ubica l’andana via 1. Cruïlla amb el Passatge d’Arriassa. 
ANNEX NÚM. 12: Reportatge fotogràfic.  2 
PROJECTE DE MILLORA DE L’EVACUACIÓ  DE L’ESTACIÓ “LA PAU” DE LA LÍNIA 4 DEL METRO DE BARCELONA.  
 CLAU: 722-TRE-OP-4942 
Fotografia nº 3: Entrada al Passatge Arriassa, on es situarà la sortida d’emergència de l’andana via 1. 
Fotografia nº 4: Una altra vista del Passatge Arriassa. A la dreta, la residència geriàtrica, edifici a inspeccionar 
afectat per les obres àmbit d’aquest projecte. 
Fotografia nº 5:  Carrer de Ca n’Oliva. Al fons, el solar utilitzat com aparcament públic, zona on s’ubicarà la sortida 
d’emergència de l’andana via 2. 
Fotografia nº 6: Carrer de Ca n’Oliva. Entrada de vehicles al solar, utilitzat com aparcament públic, afectat durant 
l’execució de les obres. 
ANNEX NÚM. 12: Reportatge fotogràfic.  3 
PROJECTE DE MILLORA DE L’EVACUACIÓ  DE L’ESTACIÓ “LA PAU” DE LA LÍNIA 4 DEL METRO DE BARCELONA.  
 CLAU: 722-TRE-OP-4942 
Fotografia nº 7: Una altra vista del solar. 
Fotografia nº 8: Solar afectat per les obres de la futura sortida d’emergència via 2. 
Fotografia nº 9: Andana via 2, on s’ubicarà la futura sortida d’emergència, a 21 metres del final d’andana aproxima-
dament. 
.Fotografia nº 10: Fotografia de l’andana via 2, zona de l’entroncament andana-sortida d’emergència. 
ANNEX NÚM. 12: Reportatge fotogràfic.  4 
PROJECTE DE MILLORA DE L’EVACUACIÓ  DE L’ESTACIÓ “LA PAU” DE LA LÍNIA 4 DEL METRO DE BARCELONA.  
 CLAU: 722-TRE-OP-4942 
Fotografia nº 11: Andana via 2, en la zona de l’entroncament andana-sortida d’emergència.  
Fotografia nº 12: Andana via 1,on s’ubicarà la futura sortida d’emergència, a 15 metres de final d’andana aproxima-
dament. 
Fotografia nº 13: Vista de les barreres tarifàries  i les dependències de TMB ubicades al vestíbul de l’estació La 
Pau. 
Fotografia nº 14: Entrada al vestíbul de l’estació. Al fons, els panells informatius de les estacions de les línies 4 i 2, 
ja que l’estació de La Pau té correspondència amb la línia de color lila. Al costat, l’ascensor de sortida al carrer. 
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El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 
d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les 
obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat 
de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part 
del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels 
riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars 
consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en 
compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu 
article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 
els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva 
propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase 
d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat 
a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost 
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que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
2 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
L’autor de l’estudi és Noemí Osuna Pacha, estudiant d’Enginyeria d’Obres Públiques . 
 
3 DADES DEL PROJECTE 
3.1 Autor del projecte 
L’autor de l’estudi és Noemí Osuna Pacha, estudiant d’Enginyeria d’Obres Públiques . 
3.2  Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
L’autor del projecte ha realitzat les funcions de coordinadors de Seguretat i Salut. 
3.3 Tipologia de l'obra 
El “Projecte de millora de l’evacuació de l’estació “La Pau” de la línia 4 del metro de 
Barcelona. Clau: 722-TRE-OP-4942”, té per objecte l’anàlisi de la situació actual de 
l’estació “La Pau” de la línia 4 i comprovar que compleixen amb les “Normes tècniques 
sobre seguretat contra incendis a la xarxa ferroviària soterrada a Catalunya”, sense 
entrar en conflicte amb el “Codi Tècnic de l’Edificació” (CTE). 
3.4 Situació i comunicacions 
Totes les activitats desenvolupades en l’execució de l’obra es troben al termini 
municipal de Barcelona, dins del nucli urbà, l’emplaçament exacte és el carrer del 
Cardenal Senmenat. Per tant, es disposa de totes els mitjans de comunicació de la 
ciutat (carrers, ferrocarrils metropolitans, metro, línies d’autobusos). 
3.5 Subministrament i Serveis 
Tots els serveis bàsics necessaris (aigua, gas, electricitat) es troben a l’abast de l’obra 
subministrades per les diferents companyies operatives al municipi afectat. 
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3.6 Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 
 
HOSPITAL DE DIA. CENTRE FORUM DE L’HOSPITAL DEL MAR 
C/LLULL, 410, BXS 
932541313 
 
CAP EL CLOT 
C/CONCILI DE TRENTO, 25, BXS 
933037300 
 
CAP SANT MARTÍ 












CAP LA PAU 




Tf. urgències: 080 
 
Guàrdia Urbana 
Tf. urgències: 092 
 
Mossos d’Esquadra 
Tf.: 93 300 91 91  
 
Els anteriors hospitals i CAP’s es troben situats en el plànol A13F02 del present annex. 
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3.7  Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, 
és de 1.298.516,13 €. (un milió dos-cents noranta-vuit mil cinc-cents setze euros amb 
tretze cèntims). 
3.8 Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 
3.9  Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 16 persones. 
L’estimació de mà d’obra s’ha realitzat per un tant per cent del pressupost, tal i com 
s’indica: 
 
Pressupost estimat d’Execució Material del 
Projecte 
1.300.000 € 
Import percentual de mà d’obra: 19%PEM 0,19 * 
1.300.000 = 
247.000 € 
Número mig de hores treballades en un mes 20 * 8 = 160 
hores 
Número total de hores treballades en tota la 
durada de l’obra 
6 * 160 = 960 
hores 
Cost global per hores 247000 / 960 = 
257,29 € 
Preu mig hora per treballador 21 € 
Número mig de treballadors 257,29 / 21 = 
12,25 
Número punta de treballadors: de 20% 25% més 1,23 * 12,25 = 
15,07 
Arrodoniment 16 treballadors 
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3.10 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Cap de colla 
Cap de colla de túnel 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a encofrador 






3.11 Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
ACER EN BARRES CORRUGADES 







ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
EXPLOSIUS PLÀSTICS 
FILFERROS 
FORMIGONS PER A PROJECTAR 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
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LLOTS TIXOTRÒPICS I ENTUBAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PANOTS 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 











3.12  Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 
Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
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Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip complet de perforació per ancoratge de perns  
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb fil o serra de 
diamant, inclòs aigua i energia elèctrica 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua de 5 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Grua autopropulsada de 40 t 
Grua autopropulsada de 80 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
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Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Formigonera de 165 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Equip d'ancoratge i injecció per a perns 
'Robot' de gunitat per a túnel (jornada de 24 h) 
Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i mà d'obra primera 
instal·lació, segons Plec de Prescripcions Tècniques 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a 
forats de 5 a 20 cm com a màxim 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Equip d'injecció manual de resines 
Equip d'excavació de pantalles amb cullera, trepant i col·locació de llots 
tixotròpics 
Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a 
pantalles 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de betum asfàltic 
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4 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
4.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 
trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les 
zones sense pas de vehicles. 
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 Quadre General 
 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant 
diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de 
doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi 
existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 
 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels 
circuits independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de 
terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 





 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 
reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o 
sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, 
mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
  
 Quadres secundaris 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 
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hauran de ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, 
l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 
 Connexions de corrent 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a 
la connexió d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva 
desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
 Maquinària elèctrica 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua 
o d’altres aparells d’elevació fixos. 
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 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 
clavilla normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 
mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al 
lateral més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o 
alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en 
previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 
4.2 Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 
resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 
garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
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4.3 Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 
4.4 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la 
zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals 
amb risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball 
a les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible 
es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 
 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
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s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les 
mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò 
establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la 
norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del 
servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una 
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 
d’evacuació, etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels 
altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha 
de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se 
l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que 
es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 
 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se 
amb bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de 
preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel 
que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de 
formar part de la conducta a seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de 
parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, 
han d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a 
un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en 
parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
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immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o 
mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible 
i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb 
l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció 
amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim 
a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor 
adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor 
adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi 
que existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les 
sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin 
obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva 
ubicació. 
  
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA            A13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 - 17 - 
 
5 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 
l’obra. 
 
Donat que es contractaran 16 treballadors durant 6 mesos per l’execució d’aquesta obra, 
es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:  




Com a mínim un per a cada 10 persones, per tant, s’instal·laran mínim 2 
unitats. 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa 
turca, com a mínim, per a cada 25 persones. Per tant, mínim 1 unitat. 
 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions 
mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra 
antilliscant. S’instal·laran mínim 1 unitats. 
 
Per assolir aquestes requeriments, s’instal·laran a l’obra un total de  1 
mòduls sanitaris prefabricats, dotats d’un lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 
plaques turques i 2 dutxes. 
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Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. Per tant, es 
requereixen uns 32 m2. 
 





Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se 
entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a l’obra, és a dir, entre 24 i 32 
m2. 
 
S’instal·laran a l’obra un total de 3 mòduls prefabricats de menjador, de 
13,8 m2. 
 
Equipat amb taula i bancs allargats, proper a un punt de subministrament 
d’aigua (una aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per 
a escalfar menjars (un microones per a cada 10 comensals), i cubell 
hermètic (100 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
5.4 Local de descans 
 
No es considera local d'assistència de descans per no superar-se la xifra de 50 
treballadors treballant alhora. 
5.5 Local d'assistència a accidentats 
 
No es considera local d'assistència a accidentats per no superar-se la xifra de 50 
treballadors, tot i que l’obra comptarà amb el corresponent armari farmaciola localitzat a 
l’oficina d’obra. 
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6 ÀREES AUXILIARS 
6.1 Centrals i plantes 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit 
de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de 
gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la 
seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 
de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les 
situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà 
de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el 
cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura 
i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca 
de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. 
La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés 
mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) 
a partir de 2 m de l’arrancada. 
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La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
6.2 Tallers 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 
mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 
materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 
treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent 
de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor 
radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, 
serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant 
una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema 
normal d’il·luminació. 
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L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, 
així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos 
o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els 
tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, 
de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora 
(no inferior a 10 cops). 
6.3 Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 
de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
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Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 
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7 TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 
les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, 
regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats 
aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la 
d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista 
triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
  
8 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA            A13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 - 24 - 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 
materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens 
exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà 
mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència 
als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els 
treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 




En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 
seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 




 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
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 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
8.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 
i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
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L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
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Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
 
9 CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg 
de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de 
projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En aquest projecte, aquesta informació es recull en els següents documents: 
 
- Annex número 9: “Expropiacions i ocupacions temporals” 
- Annex número 10: “Desviaments provisionals del trànsit” 
- Document número 2, “Plànols”: 
o Plànols 8: “Desviaments provisionals del trànsit” 
o Plànols 6: “Expropiacions i ocupacions temporals” 
o Plànols 7: “Fases d’obra” 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació 
de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
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Situació de casetes i contenidors 
 
Es tracta de terreny urbà, i per tant les instal·lacions hauran de situar-se a dins de les 
zones d’ocupació temporal marcades en cadascun dels punts de treball. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu 
trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves 
fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest 
fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
9.1 Serveis afectats 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i 
no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 
per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 




En la documentació del Projecte, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de  
possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat 
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ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o 
omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a 
consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses 
generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments 
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 
9.3 Característiques meteorològiques 
 
Les característiques climàtiques d’aquesta àrea es troben en el domini mediterrani. 
Quant a precipitacions, el règim pluviomètric es situa entre els 450 i 500 mm/any. El 
règim d’humitat és Mediterrani sec. Aquestes característiques donen un tipus climàtic 
“Mediterrani Atemperat”.  
9.4 Característiques del terreny 
 
L’annex de geologia i geotècnia recull per a l’estació àmbit del projecte les 
característiques dels materials de cada unitat identificada. 
 
Tota aquesta informació es troba detallada dins de l’Annex núm. 2: Geologia i Geotècnia. 
A continuació es presenta un recull de les feines realitzades i els paràmetres obtinguts.  
 
En l’estació “La Pau” s’hi ha realitzat dos sondeigs: 
 





S-13 17/06/08 17/06/08 17,60 
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A grans trets es poden considerar dos grups: 
 
Reblert antròpic (R) 
Dipòsits Quaternaris del Delta del Besòs (Qb) 
 
La campanya de laboratori a permès completar les característiques 
geotècniques de cada unitat: 
 
Estació Unitat Geotècnica Potència (m) Nivell freàtic (m) g/cm
3) E (Mpa) c'( Kg/cm2) ' (º)
Reblert 4 a 6 1,7 - 0 25
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SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE 
LLIGAT - MURS GUIA ) 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PAVIMENTS 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, 
CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
EQUIPAMENTS 
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
BUIDAT ENTRE PANTALLES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS 
METÀL.LICS 
BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES 
PREFABRICADES 
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11 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
11.1 Procediments d'execució 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra. 
11.2 Ordre d'execució dels treballs 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
11.3 Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
 LA PAU 
 Sortida direcció Trinitat Nova 
o Desviament serveis afectats  
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 Desviaments serveis afectats 
o Treballs previsi desviament de trànsit 
o Obra civil 
 Desviament col·lector  
 Rasa on es situarà col·lector desviat 
 Col·locació nou col·lector D600A i nou  
clavegueró 
 Connexions  
 Enderroc col·lector existent tram desviat 
 Reblert de terres 
 Pou evacuació 
 Execució pantalles i biga lligat 
 Excavació, repicat de pantalles i 
apuntalaments 
 Llosa de fonamentació, mur interior  
 Forjats intermitjos, escales, llosa de 
coberta i drenatge 
 Entroncament andana-sortida emergència 
 Parets interiors de revestiment 
 Impermeabilització llosa de coberta 
 Reblert/porta emergència carrer/reposició 
urbanització 
 Andana 
 Drenatge associat al recinte d'evacuació 
 Recrescut i feines auxiliars 
o Instal·lacions  
 Electricitat 
 PCI 
 Sistemes de comunicacions 
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 Sortida direcció la Pau 
o Desviament serveis afectats  
 Desviaments serveis afectats 
o Treballs previs 
o Obra civil 
 Pou evacuació 
 Execució pantalles i biga lligat 
 Excavació, repicat de pantalles i 
apuntalaments 
 Llosa de fonamentació i mur interior 
 Forjats intermitjos, escales, llosa de 
coberta i drenatge 
 Entroncament andana-sortida emergència 
 Parets interiors de revestiment 
 Impermeabilització llosa de coberta 




 Drenatge associat al recinte d'evacuació 
 Recrescut i feines auxiliars 
o Instal·lacions  
 Electricitat 
 PCI 
 Sistemes de comunicacions 
 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
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(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA: 
 
Es planteja començar els treballs  d’execució de l’obra a les dues sortides 
d’emergència de manera simultània.  
 
DURADA DE LES ACTIVITATS:  
 
La durada total de les activitats serà de 6 mesos.  
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, que s’adjunta al Annex número 11, “Procediment constructiu i Pla d’obra”, 
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació 
previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
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12 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad 
para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques 
de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques 
de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
  
13 MEDIAMBIENT LABORAL 
13.1 Agents atmosfèrics 
 
Els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra podrien ser els habituals 




Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 
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En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 
als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com 
en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en 
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de 
taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 
de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller 
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o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs 
fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix 
artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
13.3 Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 











Formigonera petita < 500 lts. ..................
.. 
72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. ..................
.. 
60 dB 





Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ..................
.. 
94 dB 
Esmeriladora de peu ..................
.. 
60-75 dB 
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Pala carregadora d’orugues ..................
.. 
95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics ..................
.. 
84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte ..................
.. 
150 dB 
Esmeriladora radial portàtil ..................
.. 
105 dB 




Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 
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 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 
que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut 
de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
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Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 
l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines 
són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs 
de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
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Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 
Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 




Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
13.5 Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 
d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de 
residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
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5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i 
restes de matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre 
superfícies de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de 
neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants 
en els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el 
projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja 
inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
13.6 Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud 
d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en 
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aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible 
i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 




Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-
se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 
prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les 
radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
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L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 




La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 
10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts 
propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres 
regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. 
La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà 
de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
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resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, 
per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris 
de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels 
riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència 
adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a 
la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en 
compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, 
emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui 
possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de 
mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. 
Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV 
no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran 
protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, 
utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a 
un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis 
(o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
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La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa 
des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 
polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la 
radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de 
radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona 
continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran 
perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc 
per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació 
làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar 
cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de 
les classes I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser 
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excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 
s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament 
de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 
 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major 
d’1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent 
a la classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot 
resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió 
difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de 
protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia 
emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica 
de emissió, etc. 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 
directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, 
s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els 
ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
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l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les 
reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte 
els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a 
l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, 
àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, 
fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen 
amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de 
danys a la pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la 
radiació i equip que la genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
- Àrea de treball: 
 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, 
l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
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d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui 
en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament 
de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig 
fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de 
radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha 
d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 
- Equip: 
 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força 
està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de 
treure les claus de control d’engegada, així com la de control de força, 
que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el 
treball amb làser en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment 
i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació 
emesa per el làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 
- Operació: 
 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la 
classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant 
l’operació. 
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b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la 
realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar 
vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial 
la utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per 
l’operador, com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de 
baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se 
amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests 
casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les 
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que 
es tracti. 
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13.7 Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 
tipus de radiació, com són: 
 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, 
estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 
d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 
 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 
mitjançant radiacions ionizants. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic 
amb raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui 
major de 70 Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material 
radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o 
diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material 
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radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, 
sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció 
de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de 
plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 
isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 
Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 
Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 
tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental 
(per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva 
accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà 
pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 
organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 
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Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 
l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems 
per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 
treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès 
s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La 
dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de 
radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el 
formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de 
fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de 
butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la 
butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els 
dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
  
14 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 
en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell 
que no es realitza”. 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA            A13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 - 55 - 
 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és 
dir el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 
realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre 
cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o 
bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport 
de cada tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se 
entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura 
vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera 
que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no 
rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
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Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i 
de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de 
treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho 
sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en 
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operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 
aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible 
del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà 
segons els següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 
gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a 
eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit 
de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de 
descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
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manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 
15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
 
15 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 
seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament 
ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, 
de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia 
fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips 
o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 







u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris 
HX11X00
3 
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la 




u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
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u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X00
7 
u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 
HX11X00
9 
u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 








u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat 
integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i 
antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 
HX11X01
2 
u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle 
guia longitudinal i transversal 
HX11X01
3 




u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X01
5 
u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes 
a diferent nivell 
HX11X01
6 
u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X01
7 
u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat 
amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per 
amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m
HX11X01
8 
u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X01
9 
m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema 
de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X02
0 
m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre 
reticular, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus tennis 
ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
HX11X02
1 
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 
m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes 
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X02
2 
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 
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m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes 
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 
HX11X02
3 
u Protector de mans per a cisellar 
HX11X02
4 
u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X02
5 
u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X02
6 
u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a 
nivell de bastida de cavallets 
HX11X02
7 
u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X02
8 
u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X02
9 




u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 
HX11X03
1 
u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X03
2 
u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X03
4 
u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X03
5 
u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 




u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 
interiors hidràulics o roscats 
HX11X03
7 
u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X03
9 
u Carretó manual porta palets 
HX11X04
1 
u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
HX11X04
2 
u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre 
dorments de fusta 
HX11X04
3 
u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X04
4 
u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X04
5 
u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X04 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
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u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X04
8 
u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra 
amb sistema de protecció integrat 
HX11X04
9 








u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en 
façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb 
sistema de seguretat integrat 
HX11X05
4 
u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres 
elèctrics, conductors de protecció 
HX11X05
5 






Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra 
de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X05
8 





Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 
caixa de camió 
HX11X06
0 
m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X06
1 




u Cinturó portaeines 
HX11X06
5 
u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X06
6 
u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X06
7 
u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X07
0 
u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a 
una càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X07
1 
u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
HX11X07
5 
u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 
HX11X07 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
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u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X07
8 
u Luxímetre portàtil 
HX11X07
9 
u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X08
0 
u Termòmetre / baròmetre 
HX11X08
2 
u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa 
metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X08
3 
u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa 
metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X08
4 
m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm 
i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D 
fixat a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X08
8 
m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb 








u Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3000 l/h, 
com a màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor 
monofàsic, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11XG0
5 
u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura 
tubular acoblat a la barana 
HX11XG1
1 
u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 
HX11XG1
3 
u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada 
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra 
 
16 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 
major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
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temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 
els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és 
el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència 
i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits 
als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 
 
17 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
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Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons 
normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i 
R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu 
lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent 
avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta 
obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà 
de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 
la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són 
els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES. 
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18 RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a 
les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta 
llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà 
preceptiva en els següents casos: 
 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions 
diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que 
facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari 
quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es 
considerin perillosos o amb riscos especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut 
a les condicions de treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, 
de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, 
necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
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desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 
de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present 
estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que 





ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
MOVIMENTS DE TERRES 
BUIDAT ENTRE PANTALLES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
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19 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions 
establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 
abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de 
la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic 
durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels 
treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats 
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mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers 
auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, 
mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 
suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-
se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir 
en la percepció de les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de 
la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles 
l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una 
senyalització d’advertència. 
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La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols 
de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes 
d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
20 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
Les obres d’arranjament dels nou accés a l’estació “La Pau” de la línia 4 del metro 
de Barcelona, on es realitzen les sortides d’emergència, impliquen l’ocupació 
temporal d’àrees de pas de vianants, aparcament i circulació de vehicles. 
 
A l’estació àmbit d’estudi serà necessari realitzar un desviament provisional de trànsit 
consistent en un estrenyiment de la calçada adjacent a l’àrea afectada, a més del 
tancament temporal de les places d’aparcament al carrer Ca N’Oliva. Així també, es farà 
necessari una suspensió temporal del trànsit al Passatge Arriassa, i la conseqüent 
suspensió de les places d’aparcament.  
 
A continuació, es detalla per l’estació àmbit del projecte, l’interacció entre la zona 
d’obres i les vies de trànsit adjacents, tan pel que fa a vehicles com a vianants. 
 
La construcció de les sortides d’emergència afecta al trànsit i les zones d’estacionament 
als C/Ca n’Oliva i del Passatge Arriassa. Al primer dels carrers, hi ha una ocupació de la 
via que implica una reducció de 10 m a 5,27 m d’amplada mínima, tram al qual el carrer 
es veu condicionat per les obres als dos costats. Així, el trànsit de vehicles no es veu 
particularment afectat, exceptuant la restricció de velocitat màxima de circulació a 30 
km/h, però sí que s’impossibilita l’estacionament a ambdós costats de la via en el tram 
afectat. Al passatge Arriassa es tanca l’accés, excepte per veïns, doncs la zona d’obra 
ocupa la major part de la calçada. 
 
El pas per a vianants al C/Ca n’Oliva queda limitat a un franja d’una amplada de 1,5 
metres a tots dos costats del carrer. A la banda nord-est, el pas per a vianants envaeix 
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provisionalment una zona habilitada actualment per a places d’aparcament. Al passatge 
Arriassa es preveu el pas per ambdues voreres per permetre l’accés als habitatges, 
considerant una amplada de 1,8 metres al costat nord-oest i diferenciant a l’altra banda de 
carrer dos trams de 1,2 i 2 metres. En aquesta banda, al punt on es produeix aquesta 
transició d’una amplada a l’altra, detallat en els plànols (Document Plànols), s’haurà de 
tallar el pas dels vianants durant l’enderroc d’un clavegueró existent i la construcció d’un 
de nou que donarà servei a l’edifici adjacent. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i 
passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, 
si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el 
que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i 
la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la 
ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els 
àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés 
a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les 
modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia 
Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA            A13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 - 71 - 
 
10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la 
senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i 
separats 
20.1 Normes de Policia 
 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, 
el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 
maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
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 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés 
per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú 
per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i 
d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 
20.2 Àmbit d'ocupació de la via pública 
 Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació 
de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai 
lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera 
existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des 
de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no 
queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants. 
 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA            A13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 - 73 - 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels 
treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta 
centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a 
l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a 
la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos 
de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 
cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) 
d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, 
s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de 
vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti 
aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la 
calçada sense envair cap carril de circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 
d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de 
circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a 
pas de vianants a la vorera. 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
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 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i 
s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
20.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 Tanques 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 




Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les 
obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions 
de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o 
similars. 
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En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 
tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), 
o elements tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 
 
 Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 
 
 
20.4 Operacions que afecten l'àmbit públic 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 
les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 
fi d’evitar accidents. 
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Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a 
la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 




Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament 
de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més 
proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, 
s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a 
la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de 
circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que 
correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la 
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senyalització que correspongui. 
 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual 
dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que 
establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat 
de l’obra. 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les 
tanques metàl·liques es netejarà el paviment. 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 
  
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofi
la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremug
que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evi
pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material e
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha 
de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit 
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del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el 
punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com 
a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat 
el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un 
abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 
contenidors. 
 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas 
de vianants o vehicles. 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments 
exteriors a la construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una 
protecció de la caiguda de materials i elements formant un 
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entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de 
peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de 
la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de 
l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones 
opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de 
pols. 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als 
vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es 
col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 
façanes. 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament 
del braç i les mesures que es prendran en el cas de superar 
els límits del solar o del tancament de l’obra. 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà 
sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun 
moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 
descàrregues. 
20.5 Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat 
de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o 
operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
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Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida 
del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, 
com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb 
mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest 
horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de 
seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 




Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
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20.6 Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del 
seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i 
retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
20.7 Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció 
de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no 
serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un 
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 Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 
de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 
(0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 





Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit 
de la marxa. 
 
  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que 
hi hagi enllumenat públic. 
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S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot 
el tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 
abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre 
exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques 
metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril 
o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 
per salvar l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de 
la que hi havia abans de les obres. 
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Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de 
circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un 
vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors 
(desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de 
pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 
desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 
TD – 2. 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 
les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 
entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la 
vorera i una barana fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 
inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 
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2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 
gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM 
(Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) 
i un pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I 
una fletxa de senyalització. 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que 
impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions 
dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en 
perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o 
de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un 
cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
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20.7 Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat 
existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat 
Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional 
de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats 
a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 
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21 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
21.1 Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
21.2 Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que 
haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les 
proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, 
mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants 
per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones 
d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de 
separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de 
trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
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conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a 
càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta 
funció. 
20.  
22 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 
aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 
annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les 
següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
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23 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
La naturalesa de l’obra objecte del present projecte no requereix de treballs posteriors de 
reparació, manteniment i conservació, per tant no es contemplen mesures de seguretat 
pels mateixos. 
 
Barcelona,febrer de 2011 
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ANNEX FITXES D’ACTIVITATS-RISCS-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 




FONAMENTS PROFUNDS REALITZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, MITJANÇANT LES TÈCNIQUES DE PILOTATGE, 
MICROPILOTS O MURS PANTALLA, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, EL MUNTATGE I COL.LOCACIÓ 
D'ARMADURES I L'ABOCAMENT DE FORMIGÓ,  AIXÍ COM ELS MITJANS AUXILIARS PROPIS D'AQUESTES 
TÈCNIQUES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
POUS I RASES DE GRAN FONDARIA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: PLAFONS, ELEMENTS FERRALLATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES DE CLAVAMENT  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
14 /18 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /11 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /11 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /4 /6 /9 /11 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
/14 /16 /18 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512021 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs 
pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 4 /25 
d'accionament manual 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/16 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/16 /25 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/16 /25 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
 
  
E03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 
FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 
ENCOFRADORS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 
POLS TERRA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /18 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 /11 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 






Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 





E04.E04 ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS 
PREFABRICATS), COL.LOCACIÓ D'ALLEUGERIDORS DE SOSTRES, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREES DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADA ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 




9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
SERRA DE FORADAR FUSTA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 
TALL AMB RADIAL  
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER ELEMENTS ESTRUCTURALS 
MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I ENCOFRATS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/11 /16 /18 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 
4 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
10 /13 /14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 
10 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
13 /14 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /11 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 
6 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 
H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 
6 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 
1 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, 
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de 
fusta 
3 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
10 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 4 
màxima de 1200 kg 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
10 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 
4 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 
4 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
18 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
1 /4 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 /9 /25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
/25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
3 /4 /6 /25 






Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 




E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 




9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 
PER LA FORMIGONERA 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 
RETIRADA DE RUNA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 
4 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura 
de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades 
segons UNE-EN 1731 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 /11 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 
1 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /17 /18 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
13 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 /2 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 
1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 
de cavallets 
13 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 
16 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
4 /11 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 





Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 





E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 




11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 
PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 
RETIRADA DE RUNA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 
H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 
4 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
14 /18 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /9 /10 /11 /14 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 
1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 4 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /13 /17 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 
16 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
4 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
18 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
4 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 





Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 





E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 
PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 
MANTENIMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 /11 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 
de cavallets 
13 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 
a la barana 
4 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 
caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
4 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 





Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 





G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /20 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
4 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
10 /20 
H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
10 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /9 /10 /12 /20 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 




MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
20 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 




SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
10 
H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de 
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 
10 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
10 /17 /20 
H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 20 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 20 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
1 
HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 
1 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /12 /20 
/25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 20 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /12 /26 
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 





Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 
MARTELL PNEUMÀTIC 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /16 
/17 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
10 /14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /4 /9 /10 /17 
/25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 




MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 
mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
25 
HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 
25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
9 /16 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 25 
HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària 
clavada 
25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 






Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 




G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 
EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÉS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 1 /25 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 




SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 /25 
HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 
12 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /12 /16 
/25 
HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G02 BUIDAT ENTRE PANTALLES 
BUIDAT DE TERRENY LIMITAT PER MURS PANTALLA QUE EXERCIRAN DE SUBSTENTACIÓ DE LES TERRES 
CONTIGÜES, ESTABLES PER APUNTALAMENTS I/O ANCORATGES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE LA VORA DE MUR PANTALLA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
PRESÈNCIA D'AIGUA, LLOTS TIXOTRÒPICS, BENTONITA... 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL MUR PER UN MAL APUNTALAMENT 
EN MURS DISCONTINUS CAIGUDA DE TERRAS INTERMITGES 
COLAPSE D'ANCLATJES EN MURS PANTALLA 
CONTROL DEL TERRENY EN ÈPOCA DE PLUGES 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: EXTRACCIÓ DE TERRES PER MITJÀ DE MAQUINÀRIA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ZONES DE TREBALL IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA MANUAL I/O MECÀNICA 
COL.LOCACIÓ D'ANCORATGES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 




12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
NIVELACIONS DE BASES DE RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS: COL.LOCACIÓ D'APUNTALAMENT I ANCORATGES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: FILTRACIONS PER MUR PANTALLA O SUBSÒL EN ZONES INFERIORS AL NIVELL 
FREÀTIC 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA EXTRACCIÓ DE TERRES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/23 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
25 
420 
H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color 
vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 
23 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/23 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X091 u Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3000 l/h, com a màxim, 
pressió màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor monofàsic, instal·lat i amb el 
desmuntatge inclòs 
2 /23 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 /26 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /25 /26 
/27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 /9 /10 /12 /25 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /3 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 /3 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 /3 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 /14 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 /23 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 /16 /23 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
3 /9 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 /3 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
3 /9 /25 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
3 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 1 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /3 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 9 /12 /25 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 




SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /3 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1 /2 /3 /4 /6 /12 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
/25 /26 /27 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 
ACCÉS AL TALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 
CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /11 /12 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /11 /12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 




SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /25 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 2 /4 /11 /12 /25 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
/26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 





Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 




G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G04 JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTES DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, 
CORDONS I MÀSTICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 
POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
14 /18 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 
1 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
13 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 
1 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 
de cavallets 
13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 1 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
10 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 





Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 





G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 
homologat segons UNE-EN 14593-1 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria 
i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /25 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 
H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
25 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 
6 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 
H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 /13 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
4 
(HD-1000) 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 
4 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 
4 
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
4 
°, desmuntatge inclòs 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
17 /18 
H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 
17 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
4 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /18 /25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
10 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6 
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, 





Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 





G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 14 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
10 /14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
14 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 
homologat segons UNE-EN 14593-1 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 
1 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
15 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /16 
/25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
12 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 




MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 
1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /10 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
1 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
10 /17 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
1 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 /11 /12 /16 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /11 /15 
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 
15 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
4 /25 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
14 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
14 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /14 /25 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /25 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
17 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
4 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 /16 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /25 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G09.G02 BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES 
EXECUCIÓ I MUNTATGE DE BARRERES DE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU O EN PECES 
PREFABRICADES. MUNTATGE AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANUTENCIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE OBJECTES PUNXANTS 
IRREGULARITAT DEL TERRENY 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
ÚS DE MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCÉS DE FORMIGONAT 
COL·LOCACIÓ I AJUST DE PECES. 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /18 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 25 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
10 /14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /4 /6 /9 /10 /18 
/25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 




SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
10 /18 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
4 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /6 /9 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /25 




Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 25 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
Projecte de millora de l´estació "La Pau" de la línia 4 del metro de Barcelona
Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €21,99000h Oficial 1aA0121000
 €18,39000h ManobreA0140000
 €19,03000h Manobre especialistaA0150000
Projecte de millora de l´estació "La Pau" de la línia 4 del metro de Barcelona
Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €47,10000h Camió grua de 5 tC1503500
 €1,68000h Formigonera de 165 lC1705600
Projecte de millora de l´estació "La Pau" de la línia 4 del metro de Barcelona
Pàg.: 3
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,01000m3 AiguaB0111000
 €17,50000t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010
 €15,43000t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons
B0331Q10
 €94,44000t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €0,85000u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F00
 €1,08000m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre
9 mm
B0AC112D
 €0,43000m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €3,38000m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010
 €0,11000u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K
 €6,09000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
B1411111
 €5,74000u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
B1421110
 €0,26000u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
B1431101
 €1,66000u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
B1445003
 €2,95000u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
B144E406
 €2,34000u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B1455710
 €5,79000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
B145C002
 €5,25000u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
B1461110
 €21,87000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
B1465275
Projecte de millora de l´estació "La Pau" de la línia 4 del metro de Barcelona
Pàg.: 4
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,36000u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
B146J364
 €54,98000u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
B147D102
 €45,75000u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
B147L005
 €88,56000u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813
B147M007
 €22,12000u Faixa de protecció dorslumbarB147N000
 €19,45000u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
B1481242
 €9,00000u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
B1482222
 €12,45000u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
B1483344
 €14,19000u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material
aïllant
B1485140
 €16,19000u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
B1489790
 €0,80000m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetralsB1510001
 €0,14000m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
B1511215
 €1,16000u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular
d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem
B1520003
 €1,48000u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
B1526EK6
 €1,22000u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos
B1526EL6
 €0,49000m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada
B152U000
Projecte de millora de l´estació "La Pau" de la línia 4 del metro de Barcelona
Pàg.: 5
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €52,54000u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de
color ambre
B15A0015
 €225,75000u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mB15B0003
 €0,40000m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetreB15Z2500
 €1,02000kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
B44Z501A
 €1,99000kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb cargols i galvanitzat
B44Z5026
 €11,39000u Senyal manual per a senyalistaBBB2A001
 €6,05000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAA005
 €12,94000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major
41 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD004
 €8,82000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD015
 €9,50000u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAF004
 €21,82000u Llumenera amb làmpada fixa de color ambreBBC1JF00
 €404,64000u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ),
(10 usos)
BBC1R800
 €6,35000m Amortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos)
BBM2BBA0
 €125,93000mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1521A
 €165,37000mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A50A
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €110,41000mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
BQU1H23A
 €51,03000u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
BQU22303
 €73,94000u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos
BQU25700
 €89,07000u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos
BQU27900
 €106,60000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02
 €84,00000u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002
 €50,91000u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitatBQU2GF00
 €109,14000u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA2100
 €32,67000u Reconeixement mèdicBQUAM000
 €189,76000u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
 €0,90000u Penja-robes per a dutxaBQZ1P000
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 €76,30230m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060P021 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,93300/R 19,030001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 20,93300 20,93300
Maquinària:




11,3750017,500000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
23,9165015,430001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons
t
18,8880094,440000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,39u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
H1411111 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,090006,090001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè







 €6,03u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
H1421110 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,740005,740001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra







 €0,27u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1431101 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,260000,260001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
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 €1,74u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
H1445003 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:







 €3,10u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
H144E406 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,950002,950001,000B144E406 =xFiltre mixte contra gasos i partícules, homologat segons






 €2,46u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1455710 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,340002,340001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons






 €6,08u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
H145C002 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
5,790005,790001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns







 €5,51u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
H1461110 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,250005,250001,000B1461110 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO






 €22,96u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
H1465275 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
21,8700021,870001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
22,96350COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,48u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
H146J364 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,360002,360001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO






 €57,73u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
H147D102 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
54,9800054,980001,000B147D102 =xSistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,






 €51,24u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic
H147L015 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,19900/R 21,990000,100A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 2,19900 2,19900
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
0,850000,850001,000B0A62F00 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau
45,7500045,750001,000B147L005 =xAparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra






 €92,99u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813
H147M007 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
88,5600088,560001,000B147M007 =xArnès de seient solidari a equip de protecció individual per a







 €23,23u Faixa de protecció dorslumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





 €20,42u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
H1481242 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
19,4500019,450001,000B1481242 =xGranota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 19,45000 19,45000
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 €9,45u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
H1482222 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
9,000009,000001,000B1482222 =xCamisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240,






 €13,07u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
H1483344 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,4500012,450001,000B1483344 =xPantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,







 €14,90u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant
H1485140 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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 €17,00u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
H1489790 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
16,1900016,190001,000B1489790 =xJaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb







 €11,32m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el
desmuntatge inclòs
H1511015 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,224000,140001,600B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
m2
0,464001,160000,400B1520003 =xAncoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular
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 €13,39m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
H1522111 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,743603,380000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2
0,385000,110003,500B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu
1,5260576,302300,020D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,






 €5,60m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge inclòs
H152J105 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:











 €6,77m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m,
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el
desmuntatge inclòs
H152N681 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,63880/R 21,990000,120A0121000 =xOficial 1ah
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0,743603,380000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2
0,264000,110002,400B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu
0,592001,480000,400B1526EK6 =xMuntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,






 €2,34m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
H152U000 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,09950/R 21,990000,050A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 1,09950 1,09950
Materials:
0,610001,220000,500B1526EL6 =xMuntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos
u
0,514500,490001,050B152U000 =xMalla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques






 €25,17u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
H153A9F1 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




5,160000,4300012,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
12,750001,0200012,500B44Z501A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
kg
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 €248,93u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària,
a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
H1542013 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




25,600000,8000032,000B1510001 =xVela de polietilè perforada amb traus perimetralsm2
34,000000,4000085,000B15Z2500 =xCorda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetrem
96,714001,9900048,600B44Z5026 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar






 €55,17u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de
color ambre
H15A2015 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:







 €237,04u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mH15B3003 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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 €42,40h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions
H15Z1001 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:






 €19,31h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra
H16F1004 Rend.: 1,000P- 30







 €23,09u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutH16F1005 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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 €51,13m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus
New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge
HB2C1000 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




18,84000/R 47,100000,400C1503500 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 18,84000 18,84000
Materials:
6,350006,350001,000BBM2BBA0 =xAmortització de barrera de seguretat New Jersey






 €11,96u Senyal manual per a senyalistaHBB20005 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





 €34,92u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA005 Rend.: 1,000P- 34





6,050006,050001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
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8,820008,820001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat






 €42,87u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
HBBAF004 Rend.: 1,000P- 35





12,9400012,940001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major
41 cm, per ésser vist fins 12 m
u
9,500009,500001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,






 €23,88u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs
HBC1JF01 Rend.: 1,000P- 36
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23,87648COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €434,53u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el
desmuntatge inclòs
HBC1R801 Rend.: 1,000P- 37












 €132,23mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1521A Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
125,93000125,930001,000BQU1521A =xLLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de






 €173,64mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A50A Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
Projecte de millora de l´estació "La Pau" de la línia 4 del metro de Barcelona
Pàg.: 22
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
165,37000165,370001,000BQU1A50A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,






 €115,93mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
HQU1H23A Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
110,41000110,410001,000BQU1H23A =xLloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,






 €58,41u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301 Rend.: 1,000P- 41





51,0300051,030001,000BQU22303 =xArmari metàl·lic individual amb doble compartiment interior,





Projecte de millora de l´estació "La Pau" de la línia 4 del metro de Barcelona
Pàg.: 23
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
58,40887COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,31u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU25701 Rend.: 1,000P- 42





18,4850073,940000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb






 €30,14u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU27902 Rend.: 1,000P- 43





22,2675089,070000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària







 €118,69u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 44





106,60000106,600001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu
Projecte de millora de l´estació "La Pau" de la línia 4 del metro de Barcelona
Pàg.: 24
PARTIDES D'OBRA





 €89,20u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2E001 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,95150/R 19,030000,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,95150 0,95150
Materials:





 €55,39u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 46










 €1,91u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU2P001 Rend.: 1,000P- 47
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Pàg.: 25
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU





 €114,60u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
HQUA2100 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
109,14000109,140001,000BQUA2100 =xFarmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a






 €34,30u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 49







 €199,25u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





Projecte de millora de l´estació "La Pau" de la línia 4 del metro de Barcelona
Pàg.: 26
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €19,31h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 51
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1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
2.1. Identificació de les obres 
 
Les obres objecte d’aquest plec són les compreses dins del “Projecte de millora de 





Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de 
l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 
tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de 
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació 
no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin 
d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 
Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de 
Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció 
General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
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b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, 
Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la 
Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades 
per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al 
moment de l’oferta. 
  
2.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 
del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 
realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 
hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a 
l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les 
normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions 
tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions 
que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 
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conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips 
preventius. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la 
millor definició i comprensió de les mesures preventives 
definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al 
treball que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
2.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 
del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 
tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 
són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
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La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls 
Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, 
tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament 
i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 
en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions 
Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre 
les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 
de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la 
concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en 
comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi 
integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte 
de la individual. 




Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per 
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sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 
títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, 
facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i 
informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 
 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de 
l'obra. 
 
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per 
l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb 
antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en 
fase d'execució material de les mateixes. 
 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no 
eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 
 
15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les 
preceptives llicències i autoritzacions administratives. 
 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu 
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tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, 
degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel 
cap baix, equivalents. 
  
2.2 Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i 
que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor 
quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del 
Projecte, el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals 
de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 
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d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització 
amb la  finalitat de planificar les diferents feines o fases de 
treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents 
feines  o fases de treball. 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que 
li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de 
concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
 
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i 
salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, 
amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 L. 31/1995) : 
 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i 
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d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 
fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball.  
 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, 
si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin 
de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva 
que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en 
particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint 
en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de 
les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels 
mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a 
l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin 
afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones 
d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i 
deixalles. 
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h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de 
temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o 
fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, 
subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de 
treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de 
l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, 
si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció 
Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 
24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a 
l'obra les persones autoritzades.  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant 
del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents 
que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada 
al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció 
de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva 
que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
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És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció 
a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i 
d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases 
de treball durant l'execució de les obres.  
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2.4 Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, 
la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 
Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 
funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels 
terrenys i de l’estructura projectada a les característiques geotècniques 
del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 
precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta 
execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 
dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb 
el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el 
Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta 
interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA             A13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
 - 14 - 
 
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la 
seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin 
exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i 
Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del 
seu Estudi de Seguretat i Salut. 
13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia 
de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats 
d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el 
Coordinador de Seguretat. 
16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els 
efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 
17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb els visats que foren perceptius. 
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2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part 
de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, 
del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 
directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la 
legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de 
la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en 
el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
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professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les 
condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, 
en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la 
seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada 
d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva 
importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o 
instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi 
l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà 
incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de 
Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de 
l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 
10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan 
referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en 
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l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 
conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir les 
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel 
que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de 
l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de 
Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 
28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran 
solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de 
l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la 
normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses 
Subcontractistes. 
30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà 
als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per 
als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la 
seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal 
exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
31. El Contractista principal haurà de comprovar que els 
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Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells els 
medis necessaris de coordinació.  
32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
Contractistes i al Subcontractistes. 
33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels 
treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball 
intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar 
la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets 
servir a l'obra. 
34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom 
del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del 
Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 
35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat 
de l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i 
el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del 
Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les 
mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 
normativa legal vigent. 
37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i 
supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, 
així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu 
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laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació 
i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 
especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre 
d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, 
grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre 
de treball. 
38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim 
amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions 
pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de 
provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 
realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu 
i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat 
General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 
independència de qualsevol altre requisit formal. 
39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que 
aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, 
accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides 
de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur 
ignorància d'aquestes circumstàncies. 
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40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 
necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir 
per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i 
prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que 
intervinguin a l'obra. 
41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots 
els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap 
d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o 
concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer 
constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a 
reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut 
de l'obra. 
42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els 
seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran 
responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels 
propis treballadors Autònoms.  
43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament 
perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i 
reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
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oficines d'obra. 
44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, 
vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a 
tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa. 
46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua 
torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos 
l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la 
màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-
hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra 
en concret. 
47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet 
de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-
4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el 
seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir 
el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui 
garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de 
grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons 
especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar 
que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
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2.6 Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 
1627/1997. 
50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix 
pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura 
d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball 
per part dels treballadors. 
54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el 
R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
individual per part dels treballadors. 
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55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i 
pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista 
posa a disposició dels seus treballadors. 
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una 
activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual 
apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 




Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la 
seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a 
Seguretat i Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
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60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 
propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a 
la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de 
Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra, 
suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  
  
3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual 
ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents 
contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut 
i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de 
control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del 
Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 
Seguretat. 
71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut 
interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús 
de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat 
del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació 
d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació 
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vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que 
siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en 
el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si 
haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
  
3.2 Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar 
en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en 
l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
  
3.3 Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
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D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI 
DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 




- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses 
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fases previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials 
colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, 
estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, 
frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 




- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
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- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 
cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, 
bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 
d’aparcament. Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de 
Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la 
totalitat dels fronts de façana en avançament simultani a 
l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i 
coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes 
de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 
tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
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- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 
tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 
tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre 
i buit de travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit 
de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i 
encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada 
enjovat en el cèrcol perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis 
interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes 
horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats 
horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en 
passos d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
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 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de 
terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants 
i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de 
seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i 
manteniment posterior de l’obra executada (*). 
 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de 
façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de 
paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a 
introducció i evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de 
manteniment en cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de 
Sistema de Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, 
xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
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 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte 
Executiu. 
 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres 
aïllades. 





3.4 El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del 
Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, 
els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
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3.5 Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat 
a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació 
que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. 
del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament 
o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament 
mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o 
efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera 
de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, 
o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades. 
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Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten 
en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la 
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
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4 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 
aplicar al seu Pla.  
  
4.1 Textos generals 
 
 Convenis col·lectius. 
 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 
construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. 
Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 
1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 
1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 
de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 
 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de 
agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor 
capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 
31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” 
i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 
1994)”. 
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 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de 
marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. 
Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 
1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 
(BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 
1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 
(BOE 5 de abril de 2003)”. 
 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de 
agosto de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre 
(BOE 1 de diciembre de 1981)”.  
 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. 
R.D.  2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada 
per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 
(BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo 
de libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea 
obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 
de octubre de 1986)“. 
 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. 
OM  16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 
de junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de 
seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de 
noviembre de 1990)”. 
 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre 
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(BOE 10 de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 
de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 
 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 
1995)”. 
 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas 
especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 
 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de 
enero (BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de 
abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de 
junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de 
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
R.D.  486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 
2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 
de abril de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio 
(BOE  7 de agosto de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de 
los trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de 
septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 
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 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 
1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i 
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre 
d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito 
de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero 
(BOE  24 de febrero de 1999)”. 
 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE 
de 6 de noviembre de 1999)”. 
 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 
374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 
 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE 
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 
10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de 
octubre de 2004)”. 
 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 
(BOE de 26 de julio de 2001)”. 
 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
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 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general 
de los productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 
 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  
 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de 
delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i 
salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de designació de 
delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de 
seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 
d’octubre de 2004). 
 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 
R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte 
de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego”. 
 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 
 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en 
territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 
 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
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Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  
 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de 
seguridad en los túneles de carreteras del Estado”. 
 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  
 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  
 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 
 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses 
Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en 
el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 08 de maig de 2008). 
 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones 
al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Reglamento REACH)”. 
 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre 
d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de 
prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 
2009). 
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 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período 
de lactancia”. 
 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 
 “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 
 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre 
el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en 
Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 
  
4.2 Condicions ambientals 
 
 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per 
amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost 
de 1985). 
 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de 
l’ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 
1987). 
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 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 
 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. 
Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 
 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 
2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan 
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real 
Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 
 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 
2003). 
 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 
noviembre de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 
(BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 
23 de octubre 2007)”. 
 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de 
marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de 
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marzo de 2006)”.  
 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE 
de 23 de octubre de 2007)”. 
 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 




 Ordenances municipals. 
 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
(BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de 
abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 
1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 
MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 
de Febrer de 2003). 
 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación 
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 
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4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de 
noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo 
de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 
223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma 
Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado 
exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 
 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat 
sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 
 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE 
de 28 de noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 
1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament 
per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 12 de juny de 2001). 
 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas 
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 
 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 18 de desembre de 2001). 
 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de 
agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 
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 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al 
Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto”. 
 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 
09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  
 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento 
electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado 
exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 
 
4.4 Equips i maquinària 
 
 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones 
que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las 
normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de 
agosto de 1974)”. 
 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento 
de Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. 
Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 
1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real 
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril 
(BOE de 29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 
12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 
1990)”. 
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 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 
2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. 
Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 
1997)”. 
 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   
 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real 
Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte 
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 
de octubre de 2008)”. 
 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores 
sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 
de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 
de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 
 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. 
Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA             A13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
 - 47 - 
 
2004)”. 
 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 
1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 
 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación 
de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el 
Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de 
aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de 
seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 
 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 
 Instruccions Tècniques Complementaries: 
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-“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de 
incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 
1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de 
noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de 
junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de 
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de 
abril de 1998)”. 
-“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de 
septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden 
de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización 
de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de 
septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de 
la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
-“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 
836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
-“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de 
mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 
-“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 
de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
-“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 
protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 
1991)”.  
-“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, 
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras 
móviles de personal (PEMP)”. 
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4.5 Equips de protecció individual 
 
 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de 
diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per 
“R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. 
Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de 
mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de 
abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio 
de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre 
de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)”. 
 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) 
modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 
1997)”. 
 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual”.  
 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la 
publicación de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de 
protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, 
marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 
777]”. 
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 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
(BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 





 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 
Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, 
IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de 
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 
1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 
 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de 
los explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio 
de 1986)”. 
 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat 
per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden 
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INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. 
Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 
13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de 
febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 
2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 
 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan 
instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 
de noviembre de 2002)”. 
 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la 
Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben 
reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de 
actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real 
Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. 
Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo 
de 1999)”. 
 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 
Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 
19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE 
de 4 de enero de 2007)”. 
 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio 
Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto 
de 2007)”. 
 Convenis col·lectius. 
 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los 
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productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
  
5 CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
5.1 Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 
la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 
de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 
es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions 
de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 
pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels 
nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un 
capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri 
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es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 
  
5.2 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 
Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 





5.3 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material 
de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 
de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 
oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 
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del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
  
5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del 
personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran 
aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
  
6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
6.1 Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, 
en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
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El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu 
exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les 
Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  
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Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 




El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 








6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 
lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 
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Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 
controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 
d’Acció Preventiva.  
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  
6.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 
en matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa 
vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla 
de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de 
l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 
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/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals 
de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment 
de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de 
dedicació a aquestes funcions. 
6.4 Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 
del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat 
de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
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Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 
Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 
Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
  
6.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 
Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 
Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a 
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persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat 
en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per 
escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 
la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la 
dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es 
reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
  
6.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El 
mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a 
operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball. 
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7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 





És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats 
de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la 
transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades 
per a funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que 
es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a 
una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip 
no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que 
es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de 
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Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE 
que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 
  
7.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 
Ambient de Treball. 
 
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
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Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de 
treball’‘: 
 
Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 
fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 
es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 




7.3 Normativa aplicable 
 
Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 
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 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
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 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-
se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General 
de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, 
de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. 
de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 
(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
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Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i 
Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor 
de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 
196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i 
sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives 
(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials 
utilitzats en les obres de construcció. 
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Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 
31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 
12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 
dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 
3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de 
les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de 
protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per 
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a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. 
de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03). 
 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 
refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 
de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de 
juny de 2001. 
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Barcelona, febrer de 2011 





Sgt.: Noemí Osuna Pacha 
UPC 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 
pràctica. 
Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix 
l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la 
pròpia central de formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva 
densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA              A13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
 - 2 - 
 
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a 
la protecció de l’armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar 
que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o 
es tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar: 
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà  obligatori 
realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de 
formigó preparat o de prefabricats, s’ha de  disposar la realització dels assajos en 
laboratoris contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el 
compliment de les especificacions de l’article 27 de la EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, 
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 




  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA              A13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
 - 4 - 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,  marbres blancs i durs, o 
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta 
legalment autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han 
d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o 
que li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a 
un control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA              A13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
 - 5 - 
 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
 Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró 
Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de 
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos 
ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. 
A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, 
han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè 
rie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d’impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 
28 de la EHE. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA              A13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
 - 6 - 
 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a 
la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 
1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-
1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès 
a una classe d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d’alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
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Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el 
tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix 
la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, 
s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:  
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
      - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
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Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
      - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% 
en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
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¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
 Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de 
residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física 
o quí mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin 
donar al lloc d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta,  es requereix l’acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es 
compleixen les condicions requerides per l’us al que es preté n destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Els àrids s’han d’emmagatzemar  de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. 
Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del 
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granulat, i en un terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids. Les sorres d’altres 
tipus s’han d’emmagatzemar per separat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament 
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 
següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l’àrid subministrat. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre,  
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 
i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 
i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
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seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre,  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids 
que no compleixen amb l’article 28.4.1. 
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d’impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA              A13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
 - 13 - 
 
Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la 
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per 
tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la 
EHE. 
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un 
certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori 
de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment 
de les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder 
ser, abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva 
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 
verificar la conformitat de las especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d’argila (UNE 7133). 
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 
pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d’identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
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Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s’han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S’ha de poder  acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al 
plec de condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de 
les dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 
d’exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 
dolomí tiques que no compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder 
acceptar si l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el segü ent: 
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 
0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de 
la presència d’argila en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la 
seva detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus 
caolinita o illita, i si les propietats del formigó  amb aquest àrid són les mateixes que 
les d’un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S’han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o 
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no estructural. 
 
 
B033 - GRAVES 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
 - Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
 - Material per a drenatges 
 - Material per a paviments 
 El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 
provenints d’ una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
 - De pedra calcària 
 Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han 
considerat són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
 - Granulats reciclats provinents de formigó 
 - Granulats reciclats mixtes 
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 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han 
d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o 
que li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a 
un control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 
CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas 
restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment 
aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. 
A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, 
han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè 
rie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
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- Continguts màxims d’impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 
28 de la EHE. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de 
residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física 
o quí mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin 
donar al lloc d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica 
superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició 
I o Iib 
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- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una 
densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
 Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats 
provinents de formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
 S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
 - Per a drens 
 - Per a paviments 
 - Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
 GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
 Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
 GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que 
s’utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
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N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de 
formigó serà menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre 
un parament de la peç a i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la 
direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi 
un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions 
següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de 
l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb  TMA < 0,33 del gruix 
mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor entre el 
primer punt i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a 
cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L’índex de llenques  per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
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- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-
1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
 Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
 El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la  
UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
 Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat 
UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
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Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el 
tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix 
la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, 
s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de 
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos 
ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natural, del matxuqueig  de roques 
naturals, o del reciclatge d’enderrocs. No ha de presentar restes d’argila, margues o 
altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) i el garbellat 
ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica 
ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per 
drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
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Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària 
superior de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’ aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l’orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran 
filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat 
del sistema d’evacuació. Aquesta complirà  les condicions de filtre respecte a la 
següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà 
recórrer a l’ús de filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del 
 compliment de les condicions anteriors, s’atendrà únicament a la corba granulomètrica 
de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant 
haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, 
les condicions de filtre 1 i 2 s’ han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s 
següents condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
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- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s 
següents condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s 
següents condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de  comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-
111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat 
Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. 
Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per  evitar els canvis de temperatura del 
granulat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-
IC: Drenaje superficial 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament 
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 
següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
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- Nom del peticionari 
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l’àrid subministrat. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre,  
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 
i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 
i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre,  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
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El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids 
que no compleixen amb l’article 28.4.1. 
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d’impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació 
 que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si 
el material s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la 
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per 
tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la 
EHE. 
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En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un 
certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori 
de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment 
de les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder 
ser, abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva 
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 
verificar la conformitat de las especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d’argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 
pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d’identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedè ncia i qualitat 
corresponent. 
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- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o cada 
2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació 
del material: 
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)  
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)  
     - Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)  
S’ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d’à rids 
naturals ha de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d’identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptarà  la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. 
Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions 
aprovades, s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les 
especificacions indicades, en cas contrari, no s’ha d’autoritzar l’ús del material 
corresponent en l’execució del reblert. 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , 
endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 
següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea 
de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 
composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un 
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te mps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de 
resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb 
l’establert a l’ Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del 
pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
 Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de 
juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o 
barreja d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els 
subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
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- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus 
i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
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¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM 
IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components 
principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la 
norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i 
de durab ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
956/2008 de 6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-
EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
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Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma 
UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 
413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris 
(CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de 
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de 
complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X)  són les mateixes que les 
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris 
(CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar 
segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
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¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, 
físiques, quí miques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als 
ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 
80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 
protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
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- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad 
a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones 
y crierios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS 
COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ  (CAC): 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció,  
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:   
     - Sistema 1+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat 
CE  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació 
com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 
producció 
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els 
components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior 
de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA              A13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
 - 37 - 
 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça  enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer 
també a l’albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS 
BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
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- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny  
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries: 
-  Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase de inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció  ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització de assaigs de identificació i, si es el cas, 
d’assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció  ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà 
compresa per: 
- Albarà  o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 
Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del 
fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació 
precisa de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el 
ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges 
indesitjades. 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA              A13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
 - 39 - 
 
La tercera fase s’activarà quan es pugui preve ure possibles defectes o en el cas que 
el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases 
anteriors o per haver detectat defectes en l’ús de ciments de anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de 
la mateixa designació i procedència durant l’execució, assaigs d’acord amb l’establer 
en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control 
sotmès a assaig s’extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de 
comprovació de la composició, l’altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l’altre 
per ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments  els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no 
estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s de ciments que presentin símptomes 
de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia 
en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin els 
criteris establerts en l’apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran els 
assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l’acopi existent a obra. 
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B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
 - Filferro d'acer galvanitzat 
 - Filferro d'acer plastificat 
 - Filferro recuit 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, 
grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les 
especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
 Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
 Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
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- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-
732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les 
especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
 Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
 Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les 
dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
 - Identificació del producte 
 - Diàmetre i llargària dels rotlles 
 Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y 
tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. 
Designación de calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas 
de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
B0A3 - CLAUS 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
 - Claus d'impacte 
 - Claus d'acer 
 - Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
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 - Tatxes d'acer 
 Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 
17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha 
de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
B0A6 - TACS I VISOS 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció 
del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la 
peça en ser comprimida pel cargol. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de 
PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
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Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin 
cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
 TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor 
d'aplicació en fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva 
profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la 
perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 
 Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
     > 20°C: 10 min 
     10°C - 20°C : 20 min 
     0°C - 10°C: 1 h 
     - 5°C - 0°C: 5 h 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries 
per a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
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- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0AA - ANCORATGES ESPECIALS 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material necessari per a la realització d'empernatges. 
S'han considerat els següents tipus de material: 
- Ancoratges metàl·lics de 25 a 63,5 mm de diàmetre, amb cargol i volandera quadrada 
de 200x200 mm 
- Ancoratge de ciment i additius 
- Ancoratge de resines epoxi de curat mig 
- Tac per a ancoratge metàl·lic de 50 cm de llargària 
ANCORATGE METÀL·LIC: 
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Ancoratge format per una armadura d'acer corrugat, una volandera i un cargol roscat 
en un dels extrems. 
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir 
les mateixes característiques que l'acer de l'armadura. 
La part exterior de la barra d'acer ha d'estar roscada en una llargària >= 10 cm. 
L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 460 N/mm2 
ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS: 
Ancoratge format per un morter de ciment i additius especials, acceleradors i 
expansius, en cartutx cilíndric de diàmetre variable i amb un embolcall de paper 
permeable que permet la hidratació per immersió en aigua. 
El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació. 
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació: 
- Entre 33 i 37 mm:  28 mm 
- Entre 37 i 39 mm:  31 mm 
- Entre 39 i 43 mm:  35 mm 
 Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació: 
- Entre 36 i 39 mm:  28 mm 
- Entre 39 i 43 mm:  31 mm 
- Entre 43 i 47 mm:  35 mm 
 Temps d'hidratació per immersió:  < 2,5 min 
 Inici de l'enduriment:  < 15 min 
 Resistència a la tracció: 
- Al cap de 3 h a 10°C:  >= 50 kN/m 
- Al cap de 24 h a 10°C:  >= 150 kN/m 
ANCORATGE DE RESINES EPOXI: 
Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi de dos components separats entre 
ells per una làmina de plàstic. 
Els dos components del cartutx han de ser una formulació tixotròpica de resina de 
poliester i un catalitzador. 
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Quan es barregen tots dos components comença la cura i l'enduriment de la resina. 
Inici de l'enduriment (Ti):  20 <= Ti <= 45 s 
 Final de l'enduriment (Tf):  3 <= Tf <= 5 min 
 Resistència a la tracció: 
- Al cap de 15 min:  >= 50 kN/m 
- Al cap de 3 h:  >= 150 kN/m 
TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC: 
El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre del pern que s'ha d'utilitzar. 
El disseny del tac ha de ser l'adient per a proporcionar l'adherència suficient de 
l'ancoratge. 
No ha de tenir defectes superficials que impideixin la seva correcta utilització. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, a temperatura inferior a 30°C i no 
exposats a cops ni impactes. 
ANCORATGE DE CIMENT: 
Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic totalment impermeables. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
ANCORATGE METÀL·LIC: 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb la placa i la rosca 
corresponent per a cada ancoratge. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ANCORATGE METÀL·LIC: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
ANCORATGE DE CIMENT O ANCORATGE DE RESINES EPOXI O TAC PER A 
ANCORATGE METÀL·LIC: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0AC - CABLES 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o 
funiculars. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 
Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons. 
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 
Resistència dels filferros:  1600 N/mm2 
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Toleràncies: 
- Diàmetre:  + 0,05 mm 
 - Llargària: 
     - Fins a 400 m: + 5% 
     - > 400 m: + 20 m/1000 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb 
les següents dades: 
- Fabricant 
 - Tipus de cable i composició 
 - Resistència dels filferros i càrrega total admissible 
 Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B27000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 
 S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea 
de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 
qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures 
bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Les  barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues 
han d’estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  especificats a la taula 6 de la UNE-EN 
10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
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 - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 
7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 
10080, en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No 
s’ha d’apreciar trencaments o fissures  
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 
15630-1): No s’ha  d’apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del 
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
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Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1. 
BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
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¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 
16 – 20 – 25 – 32 i 40 mm 
S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o 
elaborada amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1. 
 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 
10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 
per a la fabricació d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia. 
Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Característiques mecàniques: 
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     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, 
longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre 
sí  perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant 
soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l’obra. 
 La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la 
barreja d’ambdós. 
Els components d’un panell poden ser  elements simples o aparellats. 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, 
separació entre elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son 
aplicables segons siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles 
simples o de un dels elements aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
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     - Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx 
(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de 
l’armadura més gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les 
armadures aparellades) 
 - Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú ltima barra 
longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs 
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que 
no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para 
armaduras de hormigón armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una 
altra que identifica la classe tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, 
UNE-EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a 
mínim, ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 
EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d’entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
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 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s’ha d’incloure la informació següent: 
- Data d’emissió del certificat 
- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l’assaig de doblegat simple 
- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les 
característiques d’adherència mitjançant l’assaig de la biga 
     - Marca comercial de l’acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més: 
- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 
- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació  documental de que els valors declarats en els documents del marcatge 
permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a 
l’article 32 de la EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració 
d’armadures per a formigó  armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-
EN 10080. La demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 
19 de la EHE-08 
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     - La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció  de 
la quantitat d’acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del 
mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es 
realitzaran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus 
d’acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l’allargament de 
ruptura, i l’allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques 
mecàniques del cas anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una cò pia del certificat del control de producció del 
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. 
En aquest cas, s’efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjanç ant la 
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant 
com a mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
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            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com 
a mínim 15 barres. Par a cada lot, s’assajaran 2 provetes sobre les que es faran els 
següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 
l’allargament de ruptura 
     - En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà  
demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any 
d’antiguitat, que compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 
     - En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es 
podrà demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un 
any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions  experimentals de les armadures elaborades durant el 
subministrament o la seva fabricació en obra: 
  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de 
les caracterí stiques mecàniques, les d’adherència, i les de les seves dimensions 
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir 
la realització de les comprovacions experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades 
en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques mecàniques: 
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     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a 
tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. 
Si l’ acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF 
podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin utilitzat 
processos de redreçat, es podrà eximir la realització d’aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per 
lot, corresponents a les combinacions de diàmetres mé s representatius del procés de 
soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits 
de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes 
dels diàmetres més grans. Si l’acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques d’adherència:  
  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part 
del lot d’acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas 
que l’acer disposi  d’ un certificat de les característiques d’adherència segons l’annex 
C de la UNE EN 10080, només caldrà determinar la altura de la corruga. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d’acer entre el indicat en el 
projecte i la fulla de subministrament. A mé s es revisarà que l’alineació dels seus 
elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin 
desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de 
doblat i les desviacions geomè triques respecte a les formes d’especejament del 
projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a 
l’annex 11 de la EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
  Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà 
de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d’ un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF 
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permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control 
d’execució intens. 
  A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions 
experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d’acord 
amb 7.2 de la UNE 36832.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma 
UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el 
formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans 
de la posta en servei en el cas de que disposi de l’ esmentada marca de qualitat de 
producte. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecà niques 
de l’armadura presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 
32.2). En el cas d’altres processos, s’acceptarà el lot quan els assaigs de tracció  i 
doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres 
del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d’alguna especificació, es 
rebutjaria el lot. 
En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherè 
ncia, s’acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l’art. 32.2 de la 
EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es 
tornés a donar un incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació  excessiu que pugui 
afectar a les seves condicions d’adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan 
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la 
barra proveta superior al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, l’altura 
de la corruga compleix amb els límits establerts a l’art. 32.2 de la EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es 
rebutjarà l’armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si 
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les comprovacions resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de 
l’ar madura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
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 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0D3 - LLATES 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 
paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
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Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
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¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0D4 - POSTS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla 
que gruixuda, sense que aquesta mida sobrepassi una polçada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA              A13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
 - 69 - 
 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció 
dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 
metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, 
etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva 
capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència  del 
procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels 
mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o 
desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els 
panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
 Gruix:  >= 0,7 mm 
 Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
 Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix 
diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior 
del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
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No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d’alterar les propietats del formigó amb què  estigui en contacte, ni les 
armadures o l’encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S’ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte 
i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat 
per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han 
de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva 
planor ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
 - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa 
d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 
el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, 
IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
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- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüè ncies derivades del 
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de 
control que incideixi amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta 
utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu 
emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de 
quedar restringida a l’absè ncia de garanties preventives adequades, per inexistència 
de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el 
seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessà ries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part 
les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos 
hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge 
d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides 
dels caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm 
entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del 
frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material 
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astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables 
fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorí 
fiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-
se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que 
no se’ls hi apreciï  exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del 
material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de 
fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de donar de baixa, encara que no 
estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos 
seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades 
per a una millor ventilació. 
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- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica 
prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament aï llant i el visor lleugerament 
enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica 
a l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, o 
ndulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de 
les radiacions incidents. 
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- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que 
necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu 
portavidres, subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars 
correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons 
i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat 
al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual 
han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
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En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús 
de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització  d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de 
ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament 
davant l'eventual introducció de partí cules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús 
de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat 
serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el 
més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació  sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA              A13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
 - 80 - 
 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l’evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l’ usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no 
creí sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ 
afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
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- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint en 
compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui 
adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal 
com sistemes d’ ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI 
s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions 
de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la 
cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de 
l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així  
com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva 
utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les 
existents en el mercat, l’emprador haurà  de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de 
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les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en 
les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels 
propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb 
riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
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- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
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Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calç at de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració 
de masses en fusió: 
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- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de 
les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el 
cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
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- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel 
fabricant, a partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), 
amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre 
si, associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que 
s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o 
reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials 
circumdants, susceptibles de protecció. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes 
instruccions d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en les quals 
figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les 
normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix 
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Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  
AENOR els següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del 
SPC restarà  obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per 
al manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització . Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions 
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment, 
els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els 
seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de 
Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a 
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin 
exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització  i manteniment es faci 
conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus 
elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què 
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hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia externa o interna que pugui 
presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels 
quals puguin donar lloc a perill, disposarà  de complements addicionals per a evitar 
que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles 
de pèrdua patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d’un sistema de resguard o protecció  complementària que retingui els 
possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua 
d’estabilitat del SPC en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o 
fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà 
d’existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar 
dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o 
encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i 
components han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de 
distàncies de seguretat o detectors de presè ncia de forma que no impliquin perill per a 
les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: 
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen 
independentment, la protecció  general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici 
al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada 
a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que 
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previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones 
accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i 
aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, 
vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construï ts i, en el 
seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos 
o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’ empresa, per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant 
els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser 
perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar 
proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus 
sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants o 
altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes 
circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció radiològica eficaç. El 
disseny, construcció , muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels 
sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa 
vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la 
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de 
contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procé s de treballs (no 
exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els 
selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats 
amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del 
selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 
funcionament. 
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment 
preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment 
accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de 
mantenim ent i dels eventuals beneficiaris del SPC 
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En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant 
rètols normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a 
evitar riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment 
els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment 
inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord 
amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció  de membres 
que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible 
l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, 
perquè el transport i la manutenció  es pugui efectuar amb el menor perill possible. A 
aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà 
de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de 
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera 
documentada, la manera d’efectuar correctament l’amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè  el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, 
estaran dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements 
auxiliars per a l’elevació.  
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que 
s’hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i 
desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA              A13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
 - 93 - 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat 
per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls 
de l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de 
tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, 
disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de 
garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el 
disseny del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i 
valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar 
un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a 
document amb les especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a 
component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de 
constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component 
de seguretat (MAUP). 
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- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits 
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de 
proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· 
locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’ emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, 
així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data 
de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
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Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos 
de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a 
mida o treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-
2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 
10025-2 
-  Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular 
d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils forad ats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, 
segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la 
corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
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PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques 
i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, 
compleix les determinacions de les normes  de condicions tècniques de 
subministrament següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  
UNE-EN 10025-1 i  PNE-EN 10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 
següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques 
i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions 
de les normes de condicions tè cniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents 
normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
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El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques 
i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
determinacions de les normes  de condicions tècniques de subministrament del 
producte de partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS  A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 
procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les 
del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió 
del material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procé s de soldadura i que estan lliures de fissures. 
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Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de 
mantenir seques i lliures de condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar 
la superfície d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció  de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
 Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a 
soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures 
addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals 
estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
 Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. 
S’han d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures 
finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han 
d’eliminar de cada passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria 
per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits 
establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 
640.5.2 del PG3  per a obres d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet 
l’oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
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S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. 
El doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s’admeten les martellades. 
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 
mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la 
UNE-EN ISO 898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre 
la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, 
com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
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Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i 
netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del 
cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades 
i el xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar 
col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
 Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre 
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es  permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els 
requisits establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts 
a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació 
o punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
 Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 
immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui 
visible després del muntatge. 
 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de 
collar fins arribar al “collat a tocar”  sense sobretesar els cargols. En grups de cargols 
aquest procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si 
és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat . 
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Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord 
amb el que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui 
uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després 
de collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
 El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet 
l’oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. 
El doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s’admeten les martellades. 
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 
mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les 
superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
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Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades 
adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i 
UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits 
donats pel fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 
s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de 
l’obertura del recipient. 
Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació 
d’aigua durant un cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat 
prèviament l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha 
de tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN 
ISO 1461, segons correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la 
galvanització. 
 Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o 
purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
 Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense 
contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 
d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF 
 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 
Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 
Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de 
acero no aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de 
acero no aleado y de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
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OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 
y reglas para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes relativos a Hormigones y Acero. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS 
D’ACER LAMINAT I PERFILS D’ACER BUITS: 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la 
seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per 
colades) i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada 
producte o en la secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una 
etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
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El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall 
formigó:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre 
el producte acompanyat per:  
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si 
és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies 
dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a 
EN 10025-6 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS 
D’ACER CONFORMATS: 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble 
que contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; 
si es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
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- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb 
un text clar 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS 
FORADATS: 
Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el 
número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament 
i el document corresponent (ú nicament aplicable als perfils foradats conformats en 
fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una 
etiqueta adherida al paquet. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció  visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques 
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes.  El subministrament 
del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204). 
- A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció ha de complir les següents 
condicions: 
     - Correspondè ncia en el mateix tipus i grau d’acer 
     - Procedència de fabricant 
     - Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 
          - Sèrie lleugera:  e  <= 16 mm 
          - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
          - Sèrie pesada:  e > 40 mm 
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- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials 
són coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. 
Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics: 
     - Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
     - Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de 
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les 
avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE. 
     - Control de recepció mitjanç ant assaigs: En cas de que l’acer disposi de la Marca 
AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció  establert en 
la marca de qualitat de producte. 
- Les unitats d’inspecció  (UNE-EN 10025-2:2006, Punt 8.3), seran fraccions de cada 
grup afí, amb un pes màxim de: 
     - Per lot: 20 t  
     - Per colada: 40 t ( pes perfils < 100 kg/ml); 60 t ( pes perfils > 100 kg/ml); 80 t ( pes 
perfils > 200 t) 
Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs mecànics (UNE EN 10025-1, 
Apartat 10.2): 
- Assaig de tracció d’ una proveta per la determinació del límit elàstic aparent superior, 
la resistència a tracció i l’allargament, segons UNE-EN 10002-1 
- Assaig de doblegament simple d’una proveta de planxa d’acer segons UNE-EN ISO 
7438  
- En perfils d’acer laminat, assaig de flexió per xoc (resiliència) de sis provetes de 
planxa d’acer segons UNE-EN 7475-1, UNE-EN 7475-2. Els productes amb espessor 
nominal inferior a 6 mm, no requereixen assaigs de flexió per xoc ( UNE-EN 10025, 
Punt 7.3.2.1) 
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- En perfils d’acer buits, assaig d’aixafada (perfils buits rod ons) segons UNE-EN ISO 
8492 (1 proveta) 
Sempre que canviï la colada de procedència del material, es realitzarà un assaig 
químic (UNE EN 10025-1, Apartat 10.1)de la composició de l’acer, amb determinació 
de: 
     Carboni: UNE 7014:1950, UNE 7331, UNE 7349 
     Fòsfor: UNE 7029 
     Sofre: UNE 7019 
     Nitrogen: UNE 36317-1, UNE 36317-2 
  I en acer laminat, a més a més: 
     Silici: UNE 7028 
     Manganès: UNE 7027 
  En acer laminat, a criteri de la DF es realitzarà a més, l’assaig de duresa Brinell 
(UNE-EN ISO 6506). 
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà  la massa i gruix del recobriment 
(UNE-EN ISO 1461:1999, UNE-EN ISO 2178:1996 ) per mètodes magnètics, sobre un 
10 % de les peces rebudes. 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
- Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
- Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï el tipus de material d’aportació : 
     - Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació 
previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-1:2009)  Abans d’ aquest assaig, es 
realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435:1998), per tal de 
constatar que el cordó està totalment ple de material d’aportació. 
     - Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-1:2009) 1 provetes 
     - Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-1:2009) 1 provetes 
- Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les 
del material base. 
- En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la 
corrosió del material d’aportació  ha de ser equivalent a la del material base. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció segons els 
criteris establerts a la norma UNE EN-ISO 14284:2008 (UNE EN 10025-1:2006) 
- En perfils laminats i conformats l es mostres pels assaigs mecànics es prendran 
segons els criteris establerts en las UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les 
localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts en l’annex  A de la UNE 
EN 10025-1:2004. 
- Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE EN 
ISO 377 
- Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’aplicarà la UNE EN  10002-1 
- En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió  per xoc 
(resiliència) s’aplicarà la  UNE 10045-1. També son d’aplicació els següents 
requeriments: 
     - Per espessors nominals >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
     - Per espessors nominals <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
-  Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els 
productes originals, així com la seva localització i orientació del producte. 
- Les mostres i els criteris de conformitat queden  establerts a la norma UNE-EN 
10219-1:2007 seguint els parametres de la taula D.1 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
- No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no 
vagin marcats adequadament. 
- Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’un lot acompleixen el prescrit, 
aquest és acceptable.  
 - Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent 
assaig alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la 
proveta, irregular funcionament de la maquinaria d’assaig...) l’assaig es considerarà 
nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta. 
- Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correct ament, es 
realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021:2008, sobre provetes preses de 
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dues peces diferents del lot que s’està assajant. Si ambdós resultats (dels 
contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d’inspecció serà  acceptable, en cas 
contrari es rebutjarà. 
- Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomè 
tric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat 
incomplet, fins a un 20% d’unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les 
oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb 
les oportunes actuacions segons el resultat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
UNIONS SOLDADES: 
- El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
- En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de 
la zona d’influència de la soldadura. 
 
 
B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B64 - MATERIALS PER A TANCAMENTS METÀL·LICS 
B64M - TANQUES D'ACER 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a tanques d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a 
tanca metàl·lica. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha 
de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B64Z - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS METÀL·LICS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a tancaments metàl·lics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal 
del reixat. 
 - Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha 
de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines 
(galvanitzat en fred). 
La seva secció ha de permetre la fixació de la tanca amb els elements auxiliars. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 PORTA DE PLANXA: 
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen la 
tanca. 
No ha de tenir defectes que puguin afectar el seu funcionament. 
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de 
suport i els mecanismes d'apertura. 
ELEMENTS DE TUB: 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 1 mm 
 - Diàmetre:  ± 1,2 mm 
 - Rectitud:  ± 2 mm/m 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
BBA1 - MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 
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- Pintura reflectora 
 - Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
 PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar 
completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per 
polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans 
ni desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo 
 Toleràncies: 
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
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- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
 - Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
 - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
 - Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
 PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
 Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
 Pes específic:  15 kN/m3 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
 Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
 Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
 Rendiment:  2,5 m2/kg 
 Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 1 kN/m3 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
 - Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no 
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 
h. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización 
horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui 
les dades exigides en les especificacions. 
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de 
la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà  en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons 
control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, on constin 
els resultats dels assaigs següents: 
     - Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12) 
     - Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507) 
     - Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)  
     - Consistència (MELC 12.74) 
     - Punt de reblaniment (UNE 135222) 
     - Temps d’assecatge (MELC 12.71) 
     - Estabilitat al calor (UNE 135222) 
     - Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO  3251, UNE 48238) 
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     - Resistència al flux (UNE 135222) 
     - Estabilitat (UNE 48083)  
     - Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84) 
     - Flexibilitat (MELC 12.93) 
     - Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2) 
     - Contingut de lligant (UNE 48238) 
     - Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1) 
     - Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2) 
     - Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1) 
  En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de 
resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1). 
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF 
no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE 135200-
2. 
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es 
realitzarà amb els següents criteris: 
     - Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire. 
     - Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la 
màquina. 
     - Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.  
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de 
repetir algun assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant, d’acord a les especificacions del plec. 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA              A13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
 - 119 - 
 
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas 
d’incompliment, es repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, 
acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 
 
 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 





1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni 
una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant 
un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació 
verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la 
circumstà ncia a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi 
ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 
provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
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- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a 
les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, 
de colors i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la 
visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que 
facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en 
relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una 
superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres 
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i 
parts sortints d’equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat 
a utilitzar s’ han de centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 
actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs 
de referència: 
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     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats 
perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d’emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur 
per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència 
que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-
màquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
BBC - ABALISAMENT 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb 
la finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i 
els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Con de plà stic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de 
garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva 
col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
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Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a 
permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va 
destinada, en funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la 
seva percepció inclus en condicions climà tiques desfavorables (pluja, boira, etc.), 
sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació 
suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles 
per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin 
perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin 
perjudicar el seu funcionament correcte. 
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La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 BARRERA DE PVC: 
 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements 
que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
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Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos 
de advertencia de peligro y balizamiento. 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM2 - BARRERES 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
 - De seguretat flexible de doble ona 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA              A13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
 - 127 - 
 
 - Tipus New Jersey 
 BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig 
incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les 
especificades en el projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta 
capa ha de complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 
 Tipus d'acer:  S275JR 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat 
en calent per un procés d'immersió contínua. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa 
de zinc.  
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de 
ser el que s'especifica en el projecte. 
Tipus de banda:  UNE 135-121 
 Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base:  3 mm 
 Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
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Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
 Toleràncies: 
- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les 
mateixes característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred 
han de ser del tipus S235JR (UNE-EN 10025-2). 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts 
per un procés d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a 
semibarreres rígides. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma 
EHE-08 , en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-
08) en funció de les classes d'exposició. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions 
fixades en la instrucció EHE -08 i UNE-EN 13369. 
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb 
la UNE 135111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres 
defectes superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No 
s'admeten sistemes d'unió que precisin soldadura. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer:  B 400 
Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
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Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5 
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-08. Ha 
de ser del tipus pòrtland o putzolànic d’una  classe no inferior a la 32,5. 
No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L’ús 
de ciment d’ altres tipus requereix una justificació especial. 
No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin 
eflorescè ncies o que originin pertorbacions en el procés d’adormiment i d’enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir d’adequada 
resistència i durabilitat del formigó.  
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s’han  
de descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l’obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que 
tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, 
sulfurs o sulfits. Toleràncies: 
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
 - Recobriment armadures:  - 0 cm 
 - Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
 - Defectes superficials:  <= 15% superfície 
 - Cocons:  <= 3/10 dm2 
- Fissures 
     - Amplària:  <= 0,1 mm 
     - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les 
sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin 
les seves condicions. 
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BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin 
les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de 
hormigón. Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de 
hormigón. Materiales básicos y control de ejecución. 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, 
dimensiones, formas de fabricación y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW 
JERSEY: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció i aprovació de la documentació  que justifica les condicions exigides al 
fabricant de les peces, com ara homologació del producte, autorització d’ús, 
aplicacions realitzades, etc. 
- Controls de fabricació: 
     - La  empresa subministradora dels tubs ha d’avisar a la DF, al menys amb una 
setmana d’anticipació de l’inici de la campanya de fabricació, per tal d’ enviar, si 
correspon, un inspector a fàbrica. 
     - L’inspector enviat ha de tenir accé s als registres de control de qualitat on figuren 
les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics de l’element corresponent. En el 
transcurs d’aquesta visita, prèvia al començament de la producció, s’han de realitzar 
els controls següents: 
          - Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments 
de fabricació i d’autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigè ncia. 
          -  Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial 
èmfasi respecte als documents que identifiquen els controls realitzats sobre els 
elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. 
Criteris d’acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats. 
          - Examen de la documentació  que acompanya el lliurament de cada lot. 
Comprovació de que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més 
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          - Comprovació  del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la 
correspondència entre aquesta marca i la identificació de les proves a què han estat 
sotmesos els materials corresponents i les peces del lot. 
          - Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’ aplicació efectiva dels 
controls. 
          - Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació , condicionament i 
càrrega de les peces. 
     - Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’ escau, per a fer un nou seguiment i 
comprovació de la fabricació corresponent a l’obra i dels controls efectuats. 
Controls de recepció a obra: 
     - Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 
          - Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de 
l’aplicació de la Directiva 89/106/CEE. 
          - Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les 
especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08 
          - Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara 
l’entrega de cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a 
característiques mecàniques, geomè triques i altres que justifiquin l’adequació del 
producte a les exigències del plec de condicions. 
          - Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o 
imperfeccions, etc. 
          - Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE 
SEGURETAT FLEXIBLES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que 
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es 
garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial 
del galvanitzat. 
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- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els segü ents controls 
sobre peces escollides al atzar: 
     - Control indirecte de l’espessor de la barrera mitjanç ant el pes dels perfils (pes 
teòric peça de barrera de 2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, 
descomptant forats i incloent el galvanitzat, es de 48,1 kg). Es pesaran individualment 
25 peces corresponents al lot. 
- Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment 
(mètodes no destructius) sobre 10 peces del lot (assajos d’adherència conforme UNE 
37501 i de recobriment conforme UNE EN ISO 1461) 
- Comprovació de les característiques geomè triques del perfil sobre 10 peces del lot 
(5 mesures en cada peça) 
 - Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls 
sobre peces escollides al atzar: 
     - Identificació del tipus d’ acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 
determinació). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 
reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de 
recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS 
NEW JERSEY: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF  i els criteris indicats a 
les normes de procediment corresponents. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF  i els criteris indicats a 
les normes de procediment corresponents. 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA              A13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
 - 134 - 
 
Les comprovacions geomè triques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de 
galvanitzar. El control de l’alçada del perfil i la longitud total de la barrera, es podrà 
realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOM PLIMENT EN 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
No s’ acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en 
el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat 
de garantia i identificacions corresponents. 
Els criteris d’acceptació, d’acceptació despré s de reparació, i de rebuig seran 
conformes amb les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva 
addenda i el Contracte que regula l’execució de les obres. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D’INCOMPLIMENT 
EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 
El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils 
resulta superior al valor de referència i, a mé s, es compleix que:  Q = (x - P) / s > 0,94 
X = Pes mig dels perfils dels lots 
P = Pes de referència 
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi – x) ^2/(n-1) 
essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra. 
En cas d’incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d’assaig (analitzar 
mé s peces), acceptant-se el lot si es verifica la condició anterior. 
L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d’adherè ncia han de ser 
conformes a les especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la 
massa del galvanitzat ha de ser superior al valor especificat, i tots els valors individuals 
mantenir-se per sobre del 95% de dita especificació. 
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques 
corresponents a una peç a, no resulta conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà 
dita peça i s’ampliarà el control fins a un total de 25 peces per lot. En cas d’observar 
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noves deficiències, es passarà  a controlar aquest aspecte sobre la totalitat de peces 
del lot. 
 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
 - Captallums per a barreres de seguretat 
 - Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
 - Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
 - Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 
SUPORTS: 
Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersió  en calent, segons 
la norma UNE-EN ISO 1461. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Han d’estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà  de cargols o 
abraçadores. 
El tall s’ha de fer per mitjà d'oxitall. 
 Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les 
dimensions han de ser les especificades en el projecte. 
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No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjanç ant el 
procediment de galvanitzat en calent,  conforme a la norma UNE 37-507 en el cas de 
cargols i d’elements de fixació, i conforme a la UNE EN ISO 1461:1999 en el cas de 
pals i altres elements. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa 
de zinc.  
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):   >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461):   Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  Ha de complir 
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
En el cas de suports per a barreres de seguretat, s’ utilitzaran del tipus UPN o C, en 
les condicions de la norma UNE 135-122. El pal C-120 es podrà substituir per un pal 
de perfil laminat UPN-120 per a longitud de pal de 2,4 m. 
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122. 
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 
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Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al 
suport de senyalització vertical. 
 Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, 
UNE 135314. 
Tipus d’acer:  AP 11 (UNE 36093) 
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+ 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a 
barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
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Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, 
recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni 
desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Gruix:  3 mm 
 CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície 
resistent a l’abrasió 
Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’ eina 
recomanada pel fabricant (si es necessari la seva substitució). 
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de 
naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a 
l’abrasió. 
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en moviment, ha 
de tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 
1463-1. 
El contorn del cos de l’ element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre 
la seguretat de la circulació vial. 
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas 
d’arrencament o trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element 
arrencat ni degut als elements d’ ancoratge que pugin restar sobre la calçada. 
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Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, 
el nom del fabricant i la data de fabricació. 
Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 
1463-1 i s’han de comprovar segons aquesta norma. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE 
SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en 
calent, necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
 Compliran les condicions de la norma UNE 135122. S’utilitzarà acer de tipus S235JR, 
segons UNE-EN 10025. En elements d’unió (cargols) no definits per cap norma 
s’utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.  
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes 
superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes 
d'eina. 
Unió separadors al suport: 
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990 10.89, 
UNE-EN 24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
Pas dels cargols:  Pas mètric 
Femelles:  Hexagonal tipus DIN M16 
Volandera:  M16 
Volandera a la unió entre bandes:  Circulars 
Volanderes a la unió banda-separador:  Rectangular 85x85 mm 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
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Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat 
en calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les 
dimensions han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les 
seves característiques. 
CAPTALLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
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Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques 
de l'element de fixació i  el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE 
SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al 
seu suport. 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN 
FORMS DE CUA DE PEIX: 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical 
de carreteras. 1984. 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
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* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros 
retrorreflectantes.Parte 1:Características iniciales. 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE 
CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. 
Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de 
fabricaión y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que 
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es 
garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial 
del galvanitzat. 
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), 
es realitzaran els següents assaigs: 
     - Característiques mecàniques: resistència a tracció , límit elàstic i allargament de 
ruptura (UNE-EN 10025). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 
reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de 
recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte.  
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les segü ents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula de galvanitzat 
segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment 
(mètodes no destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)  
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l’obra, es realitzaran les següents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·licula de galvanitzat 
segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment 
(mètodes no destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
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BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE 
SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un 
foc per l’acció d’una pressió  interna. Son extintors manuals els que han estat 
dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te 
una massa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un 
tipus registrat davant l’Administració i que disposa d’un certificat estes per un 
organisme de control facultat per a l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió, que 
acrediti que l’ extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el 
tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 
- Indicació de l’administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l’aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 
los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta  amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon 
l’extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor 
- Instruccions d’utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al 
Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials 
emprats. 
- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 
instal·lació s’ha executat segons normatives d’aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la  seva col·locació. 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 
-  Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha 
de verificar: 
     - Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal·lúrgiques i la 
placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d’Indústria. 
     - Dades placa de disseny :  
          - Pressió màxima de servei (disseny) 
          - nº placa 
          - Data 1a Prova i successives 
     - Dades etiqueta de característiques: 
          - Nom del fabricant importador 
          - Temperatura màxima i mínima de servei 
          - Productes continguts i quantitat d’equips 
          - Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110) 
          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
          - Instruccions funcionament 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb 
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l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució 
total o parcial del material rebut. 
 
 
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A 
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
 





1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
 - Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
 - Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
 - Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 
 - Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
 - Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
 - Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
 - Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
 - Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
 - Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 




- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un 
element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
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BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 





1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les caracterí stiques 
especificades als articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions 
corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, 
la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari  
necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
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Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, 
dutxes, mirall i complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques 
turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
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- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
 Gruix aïllament:  >= 35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-
IFF/1973, "Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 





1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
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- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
 Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
 NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el 
material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQZ1 - PENJADORS 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Penjador per a roba,  individual, d’acer inoxidable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La grandà ria, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la 
documentació tècnica del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir al extrem un element amb volum suficient 
per evitar punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB 
ADDICIONS 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i 
additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 
han d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
 Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
 Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació 
ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
 Toleràncies: 
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- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 
5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.  
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el 
ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
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D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres, conjunts de barres o malles muntades, tallades i conformades, per a elements 
de formigó armat, elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui afectar 
a les seves condicions d’adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció 
inicial. 
El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajustar a l’especificat en la DT del projecte. 
El procés de tall no ha d’alterar les característiques geomètriques o mecà niques dels 
productes utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi 
compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la 
barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
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¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres 
corrugades. 
En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als 
diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d’aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
 En malles electrosoldades el doblegat s’ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir 
del nus o punt de soldadura més proper, en cas contrari el diàmetre mínim del 
doblegat ha de ser >= 20 D. 
 L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, 
s’admeten variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:   
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els 
elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (on la llargària es la del rectangle  que circumscriu l’element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element:  <= 10 mm 
 - Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
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2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la 
instal·lacio de ferralla.  
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 
doblegadores mecà niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que 
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi 
fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en 
calent, s'ha de prendre les precaucions necessà ries per a no malmetre el formigó amb 
les altes temperatures 
 Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la 
zona del colze. 
El redreçat  de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària específica que 
compleixi l’especificat en l’article 69.2.2 de la EHE-08. 
El tallat de barres, malles o filferros s’ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) 
o maquinària específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol 
altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o 
qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 











1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
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- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el 
seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut 
del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb 
el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu 
ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament,  
especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els 
següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
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- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que 
es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de 
substituir les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament 
de rentat antisèptic.  
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació  que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual 
ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de 
l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el 
cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents 
activitats: 
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- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà 
quines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i 
ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells 
o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà obligatori 
l’ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, 
adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
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 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti -entelat  
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, 
però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic  
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que 
podran ser perforades per a una millor ventilació.  
 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres 
de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 
 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser utilitzats 
per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
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Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament 
enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà anomenada 
"Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, 
sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables 
ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals 
amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert 
(Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o 
portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides 
generals d'aïllament  i insonorització que calgui adoptar. 
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Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de 
suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps 
contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, 
verificant la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, quan 
puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un 
risc de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els 
quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i 
sempre que el seu ús i nivell de saturació  dificulti notablement la respiració. Els filtres 
químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a 
intervals que no sobrepassin l'any. 
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Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada 
adequada al risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció de 
les següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons 
i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat 
al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual 
han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
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    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
    - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús 
de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà desfer-
se’n ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als 
llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, 
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encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles  d'acer flexible sobre el bloc 
del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des 
d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús 
de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits 
màxims de defensa davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu 
l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les segü ents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys  
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 
mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre 
Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La 
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
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El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, durant el 
temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a 
cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de 
les activitats:  
 - Peces i equips de protecció: 
      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius  
      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient 
calent  
      - Manipulació de vidre pla  
      - Treballs de rajat de sorra  
      - Treballs en cambres frigorífiques  
 - Roba de protecció anti-inflamable:  
      - Treballs de soldadura en locals exigus  
 - Davantals antiperforants:  
      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap 
el cos.  
 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
      - Treballs de soldadura. 
      - Treballs de forja. 
      - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques 
compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
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La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é 
s recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, 
granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
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Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel 
fabricant, a partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), 
amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es 
poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
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Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 







1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre 
si, associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que 
s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o 
reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials 
circumdants, susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o 
taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i 
xarxes 
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     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de 
fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa 
de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 
perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
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CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos 
per als treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels 
usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament , posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò 
bils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de 
poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a 
utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant  del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna 
operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer  aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment, s’hauran d’adoptar  les precaucions i utilitzar proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a 
un element perillós, l’operació haurà  de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats 
i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior 
a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
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- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus elements 
entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt 
una empenta frontal de 1,5 kN/m.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma 
EN 1263 - 1, col· locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de 
la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de 
diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u 
objecte que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 
12 mm de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no 
existís cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la 
planta que protegeix, amb peces d’acer  encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa 
de les possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d’objectes i  al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la 
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que 
estiguin per sota de la protecció. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús 
són les adequades al risc que es vol prevenir,  i que la seva instal·lació no representa 
un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització  i transport no 
implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  dels 
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran 
després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC  i 
dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les 
instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessà ries per a 
impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les 
caigudes d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les 
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa 
resti a una alç ada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la 
xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre 
en construcció per sobre del terra). 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es 
poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
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Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
 
 
H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
H64 - TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 
H645 - TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER 
 




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tanca provisional de 2 m d’alçà ria, de planxa grecada d’acer, fixada a 
peus d’acer conformat amb desmuntatge inclòs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels peus 
- Col·locació de les planxes entre els suports 
- Desmuntatge del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els 
nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
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- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 
impactes  i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2A - PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
FLEXIBLES 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques 
AASHO per a barreres de seguretat, col·locats  sobre suports en la seva posició 
definitiva. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig per al repartiment dels trams 
- Col·locació i fixació dels trams 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles 
d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT. 
El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament 
a la DT, o les aprovades per la DF. 
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del 
carril al que protegeixen. 
L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la DT. 
- Alçària:  ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir 
amb pedra d'esmeril. 
No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 
Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació  del replanteig de la barrera sobre un 10 % dels suports (veure plec 
corresponent). 
- Sobre la mateixa mostra (10 % dels suports) es comprovarà l’alçada del perfil 
respecte al terreny. 
- Revisió de l’informe d’execució presentat pel contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La correcció dels defectes observats ha d’anar a càrrec del contractista. 
S’admetrà  el retoc de defectes e imperfeccions del recobriment i la restauració de les 
zones que hagin pogut quedar sense cobrir sempre que aquestes zones considerades 
individualment no superin els 10cm2 ni afectin en conjunt a més del 0,5 per 100 de la  
superfície de recobriment. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Unió de les peces entre elles 
CONDICIONS GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha 
d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
expressament aprovades per la DF al replanteig. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135111 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
- Nivells:  ± 10 mm 
PREFABRICADA: 
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Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel 
fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la 
DT. 
La col·locació de la peça s’ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin 
afectar. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, 
amb la suficient antelació , a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o 
desviament del trànsit. 
Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin línies elèctriques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de 
hormigón. Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de 
hormigón. Materiales básicos y control de ejecución. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que 
presentin danys deguts al transport. 
- Replanteig de la situació de les peces. 
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 
- Col·locació de l’apuntalament, en cas que sigui necessari. 
- Anivellament i control topogràfic (si é s el cas) de les peces col·locades. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 
defectes d’execució. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
HBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
 - Marques transversals 
 - Marques superficials 
 - Pintat de banda contí nua sonora 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
 - No reflectants 
 S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
 - Vials privats 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Neteja i acondicionament del paviment 
 - Aplicació de la pintura 
 - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
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Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
 CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
 Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
 Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
 La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el 
paviment, totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll 
en ser trepitjades per les rodes del vehicle.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma 
de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa 
per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que 
podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la 
via, mai inclinades. 
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El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi 
de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 
intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de 
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats 
els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons 
les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). 
El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, 
TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a 
la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà 
rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
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- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors 
es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de 
“testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º  i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 
trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la 
pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
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Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la 
DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar 
amb la maquinària i les eines adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de 
la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la 
superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de 
la Instrucción de carreteras. 
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* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de 
neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc... 
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció 
del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar. 
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 
-  Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la 
dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment 
a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de 
deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de: 
     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 
     - R etrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 
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- També es requereixen els següents assaigs: 
     - Resistè ncia al lliscament (UNE-EN 1436) 
     - Grau deteriorament  
     - Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2) 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les 
respectives normes de procediment de cada assaig. 
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. 
Aquestes mostres seran com a mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm 
s’hauran de disposar a la línia on ha de passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit 
transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D’INCOMPLIMENT: 
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El 
contractista haurà de corregir els defectes observats. 
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb 
les toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2. 
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines 
metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions 
tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del 
coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %. 
 Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades 
que presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, 
valors inferiors als especificats. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
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- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions 
mitjançant un sistema d’avaluació dinàmic “in situ”: 
     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 
180 i 730 dies de la seva aplicació. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d’execució.  
 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 





1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni 
una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant 
un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
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- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o 
informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal 
addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó  indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
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La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que 
podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la 
via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi 
de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 
intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la 
carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de 
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats 
els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons 
les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). 
El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, 
TR – 6, TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a 
la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà 
rebaixar-se a 40 km/h. 
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L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors 
es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de 
“testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una a lineació recta, l’angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur 
per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència 
que hagin estat o no utilitzades. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE 
SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-
màquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
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HBC - ABALISAMENT 
 
 






1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es 
desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització  de seguretat s’ha de partir dels següents 
principis generals: 
- L’aba lisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà 
fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el 
seu emplaçament. 
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CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’  iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de defensa 
o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i 
reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera “Jersei“ o barana 
metàl·lica). 
- Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m 
de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del nú mero 
de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en 
la calçada. 
- Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles 
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També 
duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb 
circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el trà fic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, 
les barreres portàtils tindran reflectors a  les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui 
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inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm 
d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur 
per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència 
que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
HBC1 - ABALISAMENT 
 





1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es 
desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- L’abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
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- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el 
seu emplaçament. 
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma 
de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa 
per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. 
Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera „Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m 
de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats 
els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles 
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També 
duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb 
circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, 
les barreres portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui 
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inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm 
d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, 
BALISA, FITA, CASCADA LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament DT. 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se 
aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la 
Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra 
incendios de los edificios 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-
màquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i 
accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
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Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció  contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils 
- Control de la correcta situació  dels extintors segons especificacions del projecte, 
verificar: 
     - Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 
     - Situació a les zones amb més risc d’incendis 
     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
     - Senyalització dels extintors 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha 
de  procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més 
elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de 
màquines, locals d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que 
sigui possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 
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HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 





1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar 
pel personal d’ obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i 
confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les 
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en 
el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 
15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal· lacions del personal, s’ha d'estudiar la 
possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de 
treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’ aquests 
serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al 
Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no 
vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” 
d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfí cies 
habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants 
partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les 
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edificacions socials de protecció  oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost 
específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal· 
lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i 
amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions 
que la l lei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat 
patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització , les condicions d’ordre i 
neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament 
de les casetes provisionals del personal d’ obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o 
paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant 
o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o 
llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es 
comptabilitzaran per amortització  temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat 
de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció 
del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 





1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
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- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
HX - MAUP - MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
HX1 - MAUP - MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
HX11 - MAUP - MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Utilització d'una plataforma elevadora motoritzada, per a treballs en alçada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de la plataforma fins a l'obra 
- Neteja i preparació del pla de treball de la plataforma, i protecció dels espais afectats 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Utilització de la plataforma per als treballs en alçada 
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- Retirada de la plataforma i dels elements de protecció i senyalització 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent. 
Els punts on es recolzin els peus de fixació han de resistir les càrregues previstes a la 
DT de la bastida. Han de ser horitzontals. 
Per a fer treballs en alçada cal tenir fixats al terra els elements o dispositius 
incorporats a la plataforma per donar-li estabilitat. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm. 
Les plataformes de treball han d’estar protegides amb una barana composada per un 
tub superior a 1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 
150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 
Han d’estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos 
a la DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d’influència. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d’estar 
degudament senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la plataforma i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora, i especialment desprès de 
pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'estabilitat. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal 
garantir que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge, cal comprovar la base de recolzament, l’existè ncia 
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s’han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 2 m. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas 
 
Barcelona, febrer 2011 





Sgt.: Noemí Osuna Pacha 
UPC 
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Projecte de millora de l´estació "La Pau" de la línia 4 del metro de Barcelona
Pàg.: 1
722-TRE-OP-4942OBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
2 H1421110
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4583 H1431101
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1404 H1445003
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 120835 H144E406
AMIDAMENT DIRECTE 25,000




u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
7 H1461110
AMIDAMENT DIRECTE 17,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense




u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
9 H146J364
AMIDAMENT DIRECTE 17,000
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
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u Faixa de protecció dorslumbar12 H147N000
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
13 H1481242
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
14 H1482222
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant15 H1485140
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
16 H1483344
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
17 H1489790
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
18 H147D102
AMIDAMENT DIRECTE 17,000
u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de




SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser




m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs3 H152J105
AMIDAMENT DIRECTE 50,000




u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
5 H153A9F1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
6 H1542013
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
7 HBBAA005
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
8 HBBAF004
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs9 HBC1R801
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m10 H15B3003
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre
11 H152U000
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs12 HBC1JF01
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre13 H15A2015
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000
m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge14 HB2C1000
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Senyal manual per a senyalista15 HBB20005
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
722-TRE-OP-4942OBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Hores Mesos
C#*D#*E#*F#2 10,000 6,000 60,000
TOTAL AMIDAMENT 60,000
u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut2 H16F1005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats Mesos
C#*D#*E#*F#2 1,000 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
3 HQU1521A
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
4 HQU1A50A
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
5 HQU1H23A
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU22301
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 12,000




u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
8 HQU27902
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2E001
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs12 HQU2P001
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball13 HQUA2100
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions14 HQUZM000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Hores/setmana Setmanes/mes Mesos de
durada
Nº de mòduls
C#*D#*E#*F#2 2,000 4,000 6,000 3,000 144,000
TOTAL AMIDAMENT 144,000
722-TRE-OP-4942OBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Hores Treballadors
C#*D#*E#*F#2 2,000 16,000 32,000
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 32,000
u Curset de primers auxilis i socorrisme2 HQUAP000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 1 curs/5 treballadors 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
722-TRE-OP-4942OBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconeixement mèdic1 HQUAM000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Reconeixement Treballadors
C#*D#*E#*F#2 1,000 16,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€6,39uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
€6,03uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2
(SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)
€0,27uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
€1,74uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 4
(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
€3,10uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 5
(TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)
€2,46uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 6
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
€6,08uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 7
(SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
€5,51uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
P- 8
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
€22,96uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 9
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
€2,48uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
P- 10
(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
€57,73uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
P- 11
(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
€51,24uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
P- 12
(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
€92,99uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
P- 13
(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
€23,23uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 14
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
€20,42uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 15
(VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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€9,45uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
P- 16
(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
€13,07uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 17
(TRETZE EUROS AMB SET CENTIMS)
€14,90uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 18
(CATORZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
€17,00uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 19
(DISSET EUROS)
€11,32m2H1511015 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
P- 20
(ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
€13,39mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 21
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
€5,60mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 22
(CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
€6,77mH152N681 Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó
cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 23
(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
€2,34mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
P- 24
(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
€25,17uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 25
(VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)
€248,93uH1542013 Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les
cordes i amb el desmuntatge inclòs
P- 26
(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
€55,17uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 27
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)
€237,04uH15B3003 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mP- 28
(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
€42,40hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 29
(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
€19,31hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 30
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
€23,09uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 31
(VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)
€51,13mHB2C1000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge
P- 32
(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
€11,96uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 33
(ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€34,92uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 34
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
€42,87uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 35
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
€23,88uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 36
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
€434,53uHBC1R801 Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòsP- 37
(QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
€132,23mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 38
(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
€173,64mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 39
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
€115,93mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 40
(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
€58,41uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 41
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
€22,31uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 42
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
€30,14uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 43
(TRENTA EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
€118,69uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 44
(CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
€89,20uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 45
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)
€55,39uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 46
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
€1,91uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 47
(UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
€114,60uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
P- 48
(CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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€34,30uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 49
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
€199,25uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 50
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
€19,31hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 51
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Pàg.: 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1
 €6,39
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
€6,09000
Altres conceptes 0,30 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2
 €6,03
B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
€5,74000
Altres conceptes 0,29 €




B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
€0,26000
Altres conceptes 0,01 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 4  €1,74
B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
€1,66000
Altres conceptes 0,08 €




B144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083
€2,95000
Altres conceptes 0,15 €
uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 6
 €2,46
B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
€2,34000
Altres conceptes 0,12 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 7
 €6,08
B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
€5,79000
Altres conceptes 0,29 €
uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 8
 €5,51
B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
€5,25000
Altres conceptes 0,26 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 9
 €22,96
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B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
€21,87000
Altres conceptes 1,09 €
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
P- 10
 €2,48
B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
€2,36000
Altres conceptes 0,12 €
uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
P- 11
 €57,73
B147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
€54,98000
Altres conceptes 2,75 €
uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
P- 12
 €51,24
B0A62F00 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella
€0,85000
B147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
€45,75000
Altres conceptes 4,64 €
uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de
caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
P- 13
 €92,99
B147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de
caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
€88,56000
Altres conceptes 4,43 €
uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 14  €23,23
B147N000 Faixa de protecció dorslumbar
€22,12000
Altres conceptes 1,11 €
uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 15
 €20,42
B1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
€19,45000
Altres conceptes 0,97 €
uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
P- 16
 €9,45
B1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix,
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
€9,00000
Altres conceptes 0,45 €
uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 17
 €13,07
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Altres conceptes 13,07 €
uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 18  €14,90
B1485140 Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant
€14,19000
Altres conceptes 0,71 €
uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 19
 €17,00
B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
€16,19000
Altres conceptes 0,81 €
m2H1511015 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
P- 20
 €11,32
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos
€0,22400
B1520003 Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a
suport intermig o extrem
€0,46400
Altres conceptes 10,63 €
mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de




B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos
€0,74360
B0DZSM0K Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos
€0,38500
Altres conceptes 12,26 €




B0AC112D Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm
€1,29600
Altres conceptes 4,30 €
mH152N681 Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 23
 €6,77
B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos
€0,74360
B0DZSM0K Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos
€0,26400
B1526EK6 Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa
per al sostre, per a 15 usos
€0,59200
Altres conceptes 5,17 €
mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè




B1526EL6 Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en
perforacions del sostre, per a 15 usos
€0,61000
B152U000 Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o
abalisament, d'1 m d'alçada
€0,51450
Altres conceptes 1,22 €
uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 25
 €25,17
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
€5,16000
B44Z501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
€12,75000
Altres conceptes 7,26 €
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uH1542013 Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè




B1510001 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals
€25,60000
B15Z2500 Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre
€34,00000
B44Z5026 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat
€96,71400
Altres conceptes 92,62 €
uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 27  €55,17
B15A0015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre
€52,54000
Altres conceptes 2,63 €
uH15B3003 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mP- 28  €237,04
Altres conceptes 237,04 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 29  €42,40
Altres conceptes 42,40 €
hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 30  €19,31
Altres conceptes 19,31 €
uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 31  €23,09
Altres conceptes 23,09 €
mHB2C1000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge
P- 32
 €51,13
BBM2BBA0 Amortització de barrera de seguretat New Jersey prefabricada de formigó (20
usos)
€6,35000
Altres conceptes 44,78 €
uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 33  €11,96
BBB2A001 Senyal manual per a senyalista
€11,39000
Altres conceptes 0,57 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 34
 €34,92
BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
€6,05000
BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
€8,82000
Altres conceptes 20,05 €
uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell




BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
€12,94000
BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m
€9,50000
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Altres conceptes 20,43 €
uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 36  €23,88
BBC1JF00 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre
€21,82000
Altres conceptes 2,06 €
uHBC1R801 Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòsP- 37  €434,53
BBC1R800 Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ), (10 usos)
€404,64000
Altres conceptes 29,89 €
mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 38
 €132,23
BQU1521A LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
€125,93000
Altres conceptes 6,30 €
mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 39
 €173,64
BQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
€165,37000
Altres conceptes 8,27 €
mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i




BQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
€110,41000
Altres conceptes 5,52 €
uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 41
 €58,41
BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos
€51,03000
Altres conceptes 7,38 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 42
 €22,31
BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos
€18,48500
Altres conceptes 3,83 €
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m




BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos
€22,26750
Altres conceptes 7,87 €




BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos
€106,60000
Altres conceptes 12,09 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 45  €89,20
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos
€84,00000
Altres conceptes 5,20 €




BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat
€50,91000
Altres conceptes 4,48 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 47  €1,91
BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa
€0,90000
Altres conceptes 1,01 €
uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
P- 48
 €114,60
BQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
€109,14000
Altres conceptes 5,46 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 49  €34,30
BQUAM000 Reconeixement mèdic
€32,67000
Altres conceptes 1,63 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 50  €199,25
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme
€189,76000
Altres conceptes 9,49 €
hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 51  €19,31
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Projecte de millora de l´estació "La Pau" de la línia 4 del metro de Barcelona
Pàg.: 1
OBRA 722-TRE-OP-494201
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
25,0006,39 159,75
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
25,0006,03 150,75
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 3)
50,0000,27 13,50
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 4)
25,0001,74 43,50
5 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 5)
25,0003,10 77,50
6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 7)
30,0006,08 182,40
7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 8)
17,0005,51 93,67
8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)
17,00022,96 390,32
9 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 10)
17,0002,48 42,16
10 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 12)
17,00051,24 871,08
11 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
(P - 13)
17,00092,99 1.580,83
12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 14) 25,00023,23 580,75
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 15)
25,00020,42 510,50
14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 16)
25,0009,45 236,25
15 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P -
18)
25,00014,90 372,50
16 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN
340 (P - 17)
25,00013,07 326,75
17 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
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18 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 11)
17,00057,73 981,41
19 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN




CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)
127,78011,32 1.446,47
2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)
127,78013,39 1.710,97
3 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)
50,0005,60 280,00
4 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 23)
25,0006,77 169,25
5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 25)
2,00025,17 50,34
6 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a
base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal
tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada
a les cordes i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)
2,000248,93 497,86
7 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)
3,00034,92 104,76
8 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)
3,00042,87 128,61
9 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)
1,000434,53 434,53
10 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 28) 2,000237,04 474,08
11 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 24)
50,0002,34 117,00
12 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)
2,00023,88 47,76
Euro
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13 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 27)
2,00055,17 110,34
14 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 32)
25,00051,13 1.278,25
15 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 33) 2,00011,96 23,92
CAPÍTOLTOTAL 01.03 6.874,14
OBRA 722-TRE-OP-494201
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 29)
60,00042,40 2.544,00
2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
31)
6,00023,09 138,54
3 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 38)
6,000132,23 793,38
4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 39)
6,000173,64 1.041,84
5 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 40)
6,000115,93 695,58
6 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)
12,00058,41 700,92
7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 42)
4,00022,31 89,24
8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 43)
2,00030,14 60,28
9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)
2,000118,69 237,38
10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)
2,00089,20 178,40
11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)
2,00055,39 110,78
12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 47)
12,0001,91 22,92
13 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 48)
1,000114,60 114,60
Euro
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14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 51) 144,00019,31 2.780,64
CAPÍTOLTOTAL 01.04 9.508,50
OBRA 722-TRE-OP-494201
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 30)
32,00019,31 617,92
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 50) 4,000199,25 797,00
CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.414,92
OBRA 722-TRE-OP-494201
CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 49) 16,00034,30 548,80
CAPÍTOLTOTAL 01.06 548,80
Euro
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RESUM DE PRESSUPOST 
 
 
Projecte de millora de l´estació "La Pau" de la línia 4 del metro de Barcelona
Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 7.100,12
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 6.874,14
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 9.508,50
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 1.414,92
CAPÍTOL 01.06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 548,80
01 722-TRE-OP-4942OBRA 25.446,48
25.446,48
NIVELL 1: OBRA Import





Noemí Osuna Pacha 
UPC
Projecte de millora de l´estació "La Pau" de la línia 4 del metro de Barcelona
Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL %
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 27,90
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 27,01
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 37,37
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 5,56
CAPÍTOL 01.06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 2,16
01 722-TRE-OP-4942OBRA 100,00
100,00
NIVELL 1: OBRA %

























ANNEX NÚM. 14 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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- ANNEX 1: LLISTAT DEL PLA DE CONTROL  
 







- RESUM DEL PRESSUPOST 
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El present Pla de Control de Qualitat té com a objectiu establir les associacions 
Partides d’Obra / Àmbits de Control necessàries per a fixar els paràmetres del Control 
de Qualitat durant la realització dels treballs d’execució de les obres del “Projecte de 
millora de l’evacuació de l’estació “La Pau” de la línia 4 del metro de Barcelona. Clau: 722-
TRE-OP-4942”. 
 
S’ha utilizat el mòdul per a Control de Qualitat del Programa “TCQ v.3” de l’ iTec. El 
criteri utilitzat per a la totalitat de les Partides d’Obra del pressupost analitzades s’ha 
basat en el Banc de Criteris de Control de Qualitat (Obra Civil) amb data 2009 fent-se 
servir el llistat de preus d’assaigs de referència GISA 2009 (2008 v2). Per a les 
Partides d’Obra no incloses en l’esmentat Banc de Criteris, s’han seguit criteris 
anàlegs, respectant la tipologia de la Partida d’Obra i de les partides incloses en la 
justificació de la mateixa.  
 
S’han aplicat les relacions d’unitats necessàries per a les Partides no incloses al Banc 
de Criteris, i s’ha realitzat la coherència amb el Pressupost d’Execució Material de 
l’Obra. No s’ha modificat cap freqüència d’assaig, ni s’ha modificat cap àmbit de 
control. 
 
A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control, s’obtenen 
el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 
 
 No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar 
de marca de qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar 
materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, 
sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest plec.  
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 A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, 
s’ha suposat un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest 
supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal 
i com es preveu en aquest plec, a càrrec del contractista. 
 
 En el cas de components de formigó, el control necessari és responsabilitat 
de la producció d’aquest material, tot i que s’ha considerat en aquest pla 
per si el contractista troba necessari fer els assajos corresponents.  
 
 S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa 
únicament de ciment amb marca de qualitat de producte, i per tant, no 
s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta disposi d’algun 
ciment, certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de qualitat, 
s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del 
contractista, encara de que disposin de marca. Si algun dels ciments que 
utilitza la planta no està certificat segons  
RC-97, es podrà rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta. 
 
 El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si 
durant l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, 
resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correrà a càrrec 
del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les 
causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA (PEC sense IVA) de l’Obra és de 
1.575.821,38 € (UN MILIÓ CINC-CENTS SETANTA-CINC MIL VUIT-CENTS VINT-I-
UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS). Amb les operacions indicades en els 
paràgrafs anteriors, s’ha obtingut un Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA 
(PEC sense IVA) del Pla de Control de Qualitat de 33.306,78 (TRENTA-TRES MIL 
TRES-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS) el qual suposa un 2,1% 
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del Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA (PEC sense IVA) de l’Obra, valor 
que s’aprova per trobar-se dins dels límits usuals. 
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LLISTAT DEL PLA DE CONTROL 
 
Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona.
Clau: 722-TRE-OP-4942
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1
OBRA 01 722-TRE-OP-4942   
SUBOBRA 01 ESTACIÓ LA PAU   
CAPÍTOL 01 OBRA CIVIL   
SUBCAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES   
G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 21)
 46,200 m3
Tipus de Control: Recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
% passa tamís 0,080 mm  <  =  25
% passa tamís 0,40 mm  <  =  75
% passa tamís 2 mm  <  =  80
100 < =   % passa tamís 100 mm
70 < =   % passa tamís 20 mm
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
Límit líquid  <  =  30
Index Plasticitat  <  =  10
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
1,00 44,43 44,43 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona.
Clau: 722-TRE-OP-4942
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram  
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 111,02 111,02 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
10 < =   Índex CBR (95% PN)
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
Valor  <  =  0,2
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
Valor  <  =  0,2
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 450,000 M2 4,0000 Tram  
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
10,00 12,66 126,60 5 150,000 M2 4,0000 Tram  
Tipus Proctor: modificat
98 < =   Compactació  <  =  100  amb tolerància > =   2 amb una tolerància < =  1
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Clau: 722-TRE-OP-4942
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 450,000 M2 4,0000 Tram  
Relació  <  =  2,2
50 < =   Módul d'elasticitat 2
 
OBRA 01 722-TRE-OP-4942   
SUBOBRA 01 ESTACIÓ LA PAU   
CAPÍTOL 01 OBRA CIVIL   
SUBCAPÍTOL 03 ESTRUCTURES   
OBRA ELEMENTAL 01 LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)   
ACTIVITAT 01 PANTALLES   
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 33)  51.314,030 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
2,00 26,69 53,38 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
2,00 39,35 78,70 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
2,00 14,98 29,96 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
2,00 23,61 47,22 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
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G3GZ0010 Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B
500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat (P - 23)
 58,460 m
Tipus de Control: Recepció
J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7-133-58
1,00 24,95 24,95 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 1,00 26,46 26,46 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
1,00 157,75 157,75 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146-507 (1) i (2)
1,00 495,90 495,90 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
1,00 83,70 83,70 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
1,00 154,54 154,54 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 5
J031C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE EN 1744-1
1,00 28,12 28,12 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE EN 933-8
1,00 20,85 20,85 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83-115-89 experimental
1,00 110,93 110,93 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7-134-58
1,00 45,15 45,15 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4
1,00 48,69 48,69 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0328207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1097-6
1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2
1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J032C20C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
1,00 92,04 92,04 1 50,000 M3 0,3500 Tram  
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 6
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 32)  30,978 m3
Tipus de Control: Recepció
J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7-133-58
0,00 24,95 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 0,00 26,46 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
0,00 157,75 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146-507 (1) i (2)
0,00 495,90 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 7
J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 83,70 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 154,54 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
0,00 37,09 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE EN 1744-1
0,00 28,12 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE EN 933-8
0,00 20,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83-115-89 experimental
0,00 110,93 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7-134-58
0,00 45,15 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4
0,00 48,69 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 8
J0328207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2
0,00 80,21 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J032C20C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram  
G3G5X030 Execució de pantalla de 60 cm de gruix, amb formigó HA-30 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització
de trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)
 637,078 m2
Tipus de Control: Recepció
J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7-133-58
0,00 24,95 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 0,00 26,46 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
0,00 157,75 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030B10A Determinació del contingut de sulfats solubles en àcid (SO3) segons la norma UNE-EN 1744-1 0,00 73,15 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J030BL07 Determinació de la reactivitat potencial àlcali-sílice i àlcali-silicat (mètode accelerat en provetes
de morter) d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146508 EX
0,00 339,10 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146-507 (1) i (2)
0,00 495,90 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 83,70 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 154,54 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
0,00 37,09 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE EN 1744-1
0,00 28,12 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE EN 933-8
0,00 20,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83-115-89 experimental
0,00 110,93 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7-134-58
0,00 45,15 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4
0,00 48,69 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0328207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2
0,00 80,21 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J032C20C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J03D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89
0,00 16,48 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
0,00 33,50 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
10,00 92,04 920,40 1 50,000 M3 0,7240 Tram  
J3Z51100 Determinació de la viscositat d'un llot tixotròpic (con de Marsch) 1,00 47,71 47,71 Si 1 0,000 1,0000 Tram  
J3Z52100 Determinació de la densitat d'un llot tixotròpic 1,00 23,86 23,86 Si 1 0,000 1,0000 Tram  
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J3Z53100 Determinació del pH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic 1,00 20,44 20,44 Si 1 0,000 1,0000 Tram  
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
 
OBRA 01 722-TRE-OP-4942   
SUBOBRA 01 ESTACIÓ LA PAU   
CAPÍTOL 01 OBRA CIVIL   
SUBCAPÍTOL 03 ESTRUCTURES   
OBRA ELEMENTAL 01 LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)   
ACTIVITAT 02 ESTAMPIDORS PROVISIONALS   
G440U040 Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de
protecció de les zones de soldadures (P - 30)
 13.176,300 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B0M80D Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-019-50
0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0N80E Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 7-027-51
0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0P80F Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-028-75 1R
0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0Q80G Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-029-51
0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
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J0B0S80J Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7014-50
0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A
7,00 40,41 282,87 1 2.000,000 KG 1,0000 Estadístic  
J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1) 2,00 143,65 287,30 1 6.666,000 KG 1,0000 Estadístic  
J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025
1,00 119,14 119,14 1 20.000,000 KG 1,0000 Estadístic  
J0B1960C Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO
6506-1
0,00 13,06 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,94 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
7,00 36,25 253,75 1 2.000,000 KG 1,0000 Estadístic  
Tipus de Control: Execució
J441B007 Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel.lícula de 10x24 cm i
classificació , segons la norma UNE-EN 12517-1
1,00 22,62 22,62 1 100,000 U 0,0010 Tram  
J441D00S Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons la norma UNE 14-612 2,00 24,67 49,34 1 10,000 U 0,0010 Tram  
J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A 7,00 15,32 107,24 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram  
G4BP00X4 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó,
segons plànols (P - 34)
 450,400 u
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Tipus de Control: Recepció
J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
 
OBRA 01 722-TRE-OP-4942   
SUBOBRA 01 ESTACIÓ LA PAU   
CAPÍTOL 01 OBRA CIVIL   
SUBCAPÍTOL 03 ESTRUCTURES   
OBRA ELEMENTAL 01 LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)   
ACTIVITAT 03 ESCALES   
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 32)  20,671 m3
Tipus de Control: Recepció
Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona.
Clau: 722-TRE-OP-4942
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 14
J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7-133-58
0,00 24,95 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 0,00 26,46 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
0,00 157,75 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146-507 (1) i (2)
0,00 495,90 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 83,70 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 154,54 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
0,00 37,09 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE EN 1744-1
0,00 28,12 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE EN 933-8
0,00 20,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83-115-89 experimental
0,00 110,93 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7-134-58
0,00 45,15 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4
0,00 48,69 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0328207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2
0,00 80,21 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J032C20C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram  
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 33)  1.204,650 kg
Tipus de Control: Recepció
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J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
G4BP00X4 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó,
segons plànols (P - 34)
 219,000 u
Tipus de Control: Recepció
J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
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J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
E9VZU0X1 Formació d'esglaó amb formigó HA-30/B/20/IIa, de consistencia plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 3)  194,910 m
Tipus de Control: Recepció
J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7-133-58
0,00 24,95 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 0,00 26,46 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
0,00 157,75 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146-507 (1) i (2)
0,00 495,90 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 83,70 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 154,54 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
0,00 37,09 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE EN 1744-1
0,00 28,12 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE EN 933-8
0,00 20,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83-115-89 experimental
0,00 110,93 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7-134-58
0,00 45,15 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4
0,00 48,69 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0328207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2
0,00 80,21 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J032C20C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona.
Clau: 722-TRE-OP-4942
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 19
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
1,00 92,04 92,04 1 50,000 M3 0,0270 Tram  
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
 
OBRA 01 722-TRE-OP-4942   
SUBOBRA 01 ESTACIÓ LA PAU   
CAPÍTOL 01 OBRA CIVIL   
SUBCAPÍTOL 03 ESTRUCTURES   
OBRA ELEMENTAL 01 LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)   
ACTIVITAT 04 FORJATS   
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 32)  130,801 m3
Tipus de Control: Recepció
J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7-133-58
1,00 24,95 24,95 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 1,00 26,46 26,46 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
1,00 157,75 157,75 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146-507 (1) i (2)
1,00 495,90 495,90 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
1,00 83,70 83,70 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
1,00 154,54 154,54 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE EN 1744-1
1,00 28,12 28,12 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE EN 933-8
1,00 20,85 20,85 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83-115-89 experimental
1,00 110,93 110,93 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7-134-58
1,00 45,15 45,15 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4
1,00 48,69 48,69 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J0328207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1097-6
1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2
1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J032C20C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
6,00 92,04 552,24 3 100,000 M3 1,0000 Tram  
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 33)  19.935,320 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
1,00 26,69 26,69 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
1,00 39,35 39,35 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
1,00 14,98 14,98 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
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J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
1,00 23,61 23,61 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
G4BP00X4 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó,
segons plànols (P - 34)
 1.129,050 u
Tipus de Control: Recepció
J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
 
OBRA 01 722-TRE-OP-4942   
SUBOBRA 01 ESTACIÓ LA PAU   
CAPÍTOL 01 OBRA CIVIL   
SUBCAPÍTOL 03 ESTRUCTURES   
OBRA ELEMENTAL 01 LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)   
ACTIVITAT 05 MURS INTERIORS   
Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona.
Clau: 722-TRE-OP-4942
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 23
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 32)  6,523 m3
Tipus de Control: Recepció
J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7-133-58
0,00 24,95 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 0,00 26,46 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
0,00 157,75 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146-507 (1) i (2)
0,00 495,90 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 83,70 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 154,54 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
0,00 37,09 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona.
Clau: 722-TRE-OP-4942
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 24
J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE EN 1744-1
0,00 28,12 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE EN 933-8
0,00 20,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83-115-89 experimental
0,00 110,93 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7-134-58
0,00 45,15 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4
0,00 48,69 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0328207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2
0,00 80,21 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J032C20C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram  
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 33)  613,660 kg
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Clau: 722-TRE-OP-4942
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 25
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
 
OBRA 01 722-TRE-OP-4942   
SUBOBRA 01 ESTACIÓ LA PAU   
CAPÍTOL 01 OBRA CIVIL   
SUBCAPÍTOL 03 ESTRUCTURES   
OBRA ELEMENTAL 01 LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)   
ACTIVITAT 06 IMPERMEABILITZACIÓ   
G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 38)  109,766 m2
Tipus de Control: Recepció
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
0,00 68,48 0,00 Si 1 0,000 0,0018 Estadístic  
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Clau: 722-TRE-OP-4942
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 26
G711X001 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de llosa superior de les sortides, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
totalment acabada (P - 37)
 109,766 m2
Tipus de Control: Execució
J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la realització
d'inspecció i informe final.
1,00 380,29 380,29 Si 1 0,000 1,0000 Tram  
 
OBRA 01 722-TRE-OP-4942   
SUBOBRA 01 ESTACIÓ LA PAU   
CAPÍTOL 01 OBRA CIVIL   
SUBCAPÍTOL 03 ESTRUCTURES   
OBRA ELEMENTAL 01 LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)   
ACTIVITAT 07 CONNEXIÓ GALERIA - SORTIDA EVACUACIÓ   
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 32)  7,740 m3
Tipus de Control: Recepció
J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7-133-58
0,00 24,95 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 0,00 26,46 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
0,00 157,75 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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Clau: 722-TRE-OP-4942
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 27
J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146-507 (1) i (2)
0,00 495,90 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 83,70 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 154,54 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
0,00 37,09 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE EN 1744-1
0,00 28,12 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE EN 933-8
0,00 20,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83-115-89 experimental
0,00 110,93 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7-134-58
0,00 45,15 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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Clau: 722-TRE-OP-4942
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 28
J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4
0,00 48,69 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0328207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2
0,00 80,21 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J032C20C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram  
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 33)  916,418 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
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Clau: 722-TRE-OP-4942
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 29
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
G440U020 Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures (P - 29)
 1.996,840 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B0M80D Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-019-50
0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0N80E Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 7-027-51
0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0P80F Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-028-75 1R
0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0Q80G Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-029-51
1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J0B0S80J Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7014-50
1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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Clau: 722-TRE-OP-4942
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 30
J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A
1,00 40,41 40,41 1 2.000,000 KG 1,0000 Estadístic  
J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1) 1,00 143,65 143,65 1 6.666,000 KG 1,0000 Estadístic  
J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025
0,00 119,14 0,00 1 20.000,000 KG 1,0000 Estadístic  
J0B1960C Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO
6506-1
0,00 13,06 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,94 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
1,00 36,25 36,25 1 2.000,000 KG 1,0000 Estadístic  
J89ZN10B Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 1,00 15,14 15,14 1 100,000 M2 0,0750 Global  
Tipus de Control: Execució
J441B007 Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel.lícula de 10x24 cm i
classificació , segons la norma UNE-EN 12517-1
1,00 22,62 22,62 1 100,000 U 0,0010 Tram  
J441D00S Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons la norma UNE 14-612 1,00 24,67 24,67 1 10,000 U 0,0010 Tram  
J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A 1,00 15,32 15,32 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram  
K4SPU007 Injecció de ciment fluid sense retracció, coaxial al tirant, amb una quantitat mínima de 25 kg/m de tirant (P - 63)  63,000 m
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Clau: 722-TRE-OP-4942
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 31
Tipus de Control: Recepció
J071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11
1,00 79,43 79,43 Si 1 0,000 1,0000 Tram  
Tipus de Control: Execució
J0722200 Viscositat d'una beurada de formigó, pel mètode del con de Marsch 1,00 44,38 44,38 Si 1 0,000 1,0000 Tram  
J0723300 Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment 1,00 453,97 453,97 Si 1 0,000 1,0000 Tram  
G4BP00X4 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó,
segons plànols (P - 34)
 216,000 u
Tipus de Control: Recepció
J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
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Clau: 722-TRE-OP-4942
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 32
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
G3L5U820 Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice i 45 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb
encavallades, inclòs sobregruix i rebot (P - 27)
 20,160 m2
Tipus de Control: Recepció
J060MK0N Dosificació i geometria de fibres d'acer en una mostra de formigó projectat, segons la norma
UNE-EN 14721
1,00 244,25 244,25 Si 1 0,000 0,4500 Global  
J060TJ0M Confecció d'un caixó, segons UNE 83-602, extracció sis de testimonis i trencament a
compressió, segons la norma UNE 83-605
1,00 331,52 331,52 1 50,000 M3 0,4500 Tram  
J081P70P Conjunt d'assaigs d'identificació d'una mostra d'additiu o addició per a l'elaboració de formigons i
morters, segons la norma UNE EN 934-2
1,00 222,87 222,87 Si 1 0,000 0,0112 Global  
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 0,4500 Global  
Tipus de Control: Execució
J0606L0P Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a compressió d'un testimoni de
formigó projectat, segons la norma UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3
1,00 145,04 145,04 1 30,000 M3 0,4500 Tram  
J060ML0N Determinació de la dosificació de fibres d'acer en testimonis de formigó projectat, segons la
norma UNE-EN 14721
0,00 117,04 0,00 Si 1 0,000 0,4500 Estadístic  
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Clau: 722-TRE-OP-4942
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 33
J060QP0Q Determinació de la resistència a la penetració d'una capa de formigó projectat, segons la norma
UNE 83-603
0,00 264,62 0,00 Si 1 0,000 0,4500 Estadístic  
J060SP0Q Mesura indirecta de la resistència a la compressió d'un formigó projectat pel mètode de
l'arrencament, segons la norma UNE 83-603
1,00 36,66 36,66 Si 1 0,000 0,4500 Estadístic  
J060TP0Q Mesura indirecta de la resistència a compressió d'un formigó projectat mitjançant l'extracció de
perns, segons la norma UNE 83-603
0,00 32,93 0,00 Si 1 0,000 0,4500 Estadístic  
G440UX20 Acer S275JOH per a estructures i reforços en perfils tipus condesa o similar, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures (P - 31)
 1.789,200 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B0M80D Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-019-50
0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0N80E Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 7-027-51
1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0P80F Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-028-75 1R
1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0Q80G Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-029-51
1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
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J0B0S80J Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7014-50
1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A
1,00 40,41 40,41 1 2.000,000 KG 1,0000 Estadístic  
J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1) 1,00 143,65 143,65 1 6.666,000 KG 1,0000 Estadístic  
J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025
0,00 119,14 0,00 1 20.000,000 KG 1,0000 Estadístic  
J0B1960C Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO
6506-1
0,00 13,06 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 1,00 12,94 12,94 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
1,00 36,25 36,25 1 2.000,000 KG 1,0000 Estadístic  
Tipus de Control: Execució
J441B007 Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel.lícula de 10x24 cm i
classificació , segons la norma UNE-EN 12517-1
1,00 22,62 22,62 1 100,000 U 0,0010 Tram  
J441D00S Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons la norma UNE 14-612 1,00 24,67 24,67 1 10,000 U 0,0010 Tram  
J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A 1,00 15,32 15,32 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram  
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CAPÍTOL 01 OBRA CIVIL   
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OBRA ELEMENTAL 02 LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)   
ACTIVITAT 01 PANTALLES   
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 33)  70.490,580 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
2,00 26,69 53,38 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
2,00 39,35 78,70 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
2,00 14,98 29,96 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
2,00 23,61 47,22 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
G3GZ0010 Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B
500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat (P - 23)
 51,240 m
Tipus de Control: Recepció
J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7-133-58
0,00 24,95 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 0,00 26,46 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
0,00 157,75 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146-507 (1) i (2)
0,00 495,90 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 83,70 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 154,54 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
0,00 37,09 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE EN 1744-1
0,00 28,12 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE EN 933-8
0,00 20,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83-115-89 experimental
0,00 110,93 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7-134-58
0,00 45,15 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4
0,00 48,69 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0328207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2
0,00 80,21 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J032C20C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
1,00 92,04 92,04 1 50,000 M3 0,3500 Tram  
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
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J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 32)  111,276 m3
Tipus de Control: Recepció
J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7-133-58
0,00 24,95 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 0,00 26,46 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
0,00 157,75 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146-507 (1) i (2)
0,00 495,90 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 83,70 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 154,54 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
0,00 37,09 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE EN 1744-1
0,00 28,12 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE EN 933-8
0,00 20,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83-115-89 experimental
0,00 110,93 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7-134-58
0,00 45,15 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4
0,00 48,69 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0328207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2
0,00 80,21 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J032C20C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
6,00 92,04 552,24 3 100,000 M3 1,0000 Tram  
G3G5X030 Execució de pantalla de 60 cm de gruix, amb formigó HA-30 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització
de trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)
 691,938 m2
Tipus de Control: Recepció
J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7-133-58
1,00 24,95 24,95 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 1,00 26,46 26,46 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
1,00 157,75 157,75 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030B10A Determinació del contingut de sulfats solubles en àcid (SO3) segons la norma UNE-EN 1744-1 1,00 73,15 73,15 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030BL07 Determinació de la reactivitat potencial àlcali-sílice i àlcali-silicat (mètode accelerat en provetes
de morter) d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146508 EX
1,00 339,10 339,10 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146-507 (1) i (2)
1,00 495,90 495,90 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
1,00 83,70 83,70 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
1,00 154,54 154,54 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE EN 1744-1
1,00 28,12 28,12 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE EN 933-8
1,00 20,85 20,85 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83-115-89 experimental
1,00 110,93 110,93 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7-134-58
1,00 45,15 45,15 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4
1,00 48,69 48,69 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J0328207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1097-6
1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2
1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J032C20C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J03D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89
1,00 16,48 16,48 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
11,00 92,04 1.012,44 1 50,000 M3 0,7240 Tram  
J3Z51100 Determinació de la viscositat d'un llot tixotròpic (con de Marsch) 1,00 47,71 47,71 Si 1 0,000 1,0000 Tram  
J3Z52100 Determinació de la densitat d'un llot tixotròpic 1,00 23,86 23,86 Si 1 0,000 1,0000 Tram  
J3Z53100 Determinació del pH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic 1,00 20,44 20,44 Si 1 0,000 1,0000 Tram  
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 1,00 505,65 505,65 Si 1 0,000 1,0000 Global  
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OBRA ELEMENTAL 02 LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)   
ACTIVITAT 02 ESTAMPIDORS PROVISIONALS   
G440U040 Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de
protecció de les zones de soldadures (P - 30)
 45.002,400 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B0M80D Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-019-50
1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0N80E Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 7-027-51
1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0P80F Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-028-75 1R
1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0Q80G Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-029-51
1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J0B0S80J Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7014-50
1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A
23,00 40,41 929,43 1 2.000,000 KG 1,0000 Estadístic  
J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1) 7,00 143,65 1.005,55 1 6.666,000 KG 1,0000 Estadístic  
Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona.
Clau: 722-TRE-OP-4942
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 44
J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025
2,00 119,14 238,28 1 20.000,000 KG 1,0000 Estadístic  
J0B1960C Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO
6506-1
1,00 13,06 13,06 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 1,00 12,94 12,94 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
23,00 36,25 833,75 1 2.000,000 KG 1,0000 Estadístic  
Tipus de Control: Execució
J441B007 Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel.lícula de 10x24 cm i
classificació , segons la norma UNE-EN 12517-1
1,00 22,62 22,62 1 100,000 U 0,0010 Tram  
J441D00S Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons la norma UNE 14-612 5,00 24,67 123,35 1 10,000 U 0,0010 Tram  
J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A 23,00 15,32 352,36 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram  
G4BP00X4 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó,
segons plànols (P - 34)
 560,000 u
Tipus de Control: Recepció
J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
 
OBRA 01 722-TRE-OP-4942   
SUBOBRA 01 ESTACIÓ LA PAU   
CAPÍTOL 01 OBRA CIVIL   
SUBCAPÍTOL 03 ESTRUCTURES   
OBRA ELEMENTAL 02 LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)   
ACTIVITAT 03 ESCALES   
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 32)  21,754 m3
Tipus de Control: Recepció
J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7-133-58
0,00 24,95 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 0,00 26,46 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
0,00 157,75 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146-507 (1) i (2)
0,00 495,90 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 83,70 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 154,54 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
0,00 37,09 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE EN 1744-1
0,00 28,12 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE EN 933-8
0,00 20,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83-115-89 experimental
0,00 110,93 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7-134-58
0,00 45,15 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4
0,00 48,69 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0328207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2
0,00 80,21 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J032C20C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram  
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 33)  1.326,510 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
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J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
G4BP00X4 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó,
segons plànols (P - 34)
 404,000 u
Tipus de Control: Recepció
J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
E9VZU0X1 Formació d'esglaó amb formigó HA-30/B/20/IIa, de consistencia plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 3)  202,000 m
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Tipus de Control: Recepció
J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7-133-58
1,00 24,95 24,95 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 1,00 26,46 26,46 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
1,00 157,75 157,75 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146-507 (1) i (2)
1,00 495,90 495,90 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
1,00 83,70 83,70 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
1,00 154,54 154,54 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE EN 1744-1
1,00 28,12 28,12 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE EN 933-8
1,00 20,85 20,85 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83-115-89 experimental
1,00 110,93 110,93 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7-134-58
1,00 45,15 45,15 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4
1,00 48,69 48,69 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0328207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1097-6
1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2
1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J032C20C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
1,00 92,04 92,04 1 50,000 M3 0,0270 Tram  
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JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
 
OBRA 01 722-TRE-OP-4942   
SUBOBRA 01 ESTACIÓ LA PAU   
CAPÍTOL 01 OBRA CIVIL   
SUBCAPÍTOL 03 ESTRUCTURES   
OBRA ELEMENTAL 02 LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)   
ACTIVITAT 04 FORJATS   
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 32)  120,478 m3
Tipus de Control: Recepció
J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7-133-58
0,00 24,95 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 0,00 26,46 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
0,00 157,75 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146-507 (1) i (2)
0,00 495,90 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 83,70 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 154,54 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
0,00 37,09 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE EN 1744-1
0,00 28,12 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE EN 933-8
0,00 20,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83-115-89 experimental
0,00 110,93 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7-134-58
0,00 45,15 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4
0,00 48,69 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0328207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2
0,00 80,21 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J032C20C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
6,00 92,04 552,24 3 100,000 M3 1,0000 Tram  
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 33)  15.791,430 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
1,00 26,69 26,69 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
1,00 39,35 39,35 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
1,00 14,98 14,98 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
1,00 23,61 23,61 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
G4BP00X4 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó,
segons plànols (P - 34)
 3.008,000 u
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Tipus de Control: Recepció
J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
 
OBRA 01 722-TRE-OP-4942   
SUBOBRA 01 ESTACIÓ LA PAU   
CAPÍTOL 01 OBRA CIVIL   
SUBCAPÍTOL 03 ESTRUCTURES   
OBRA ELEMENTAL 02 LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)   
ACTIVITAT 05 MURS INTERIORS   
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 32)  6,091 m3
Tipus de Control: Recepció
Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona.
Clau: 722-TRE-OP-4942
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 55
J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7-133-58
0,00 24,95 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 0,00 26,46 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
0,00 157,75 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146-507 (1) i (2)
0,00 495,90 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 83,70 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 154,54 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
0,00 37,09 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE EN 1744-1
0,00 28,12 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE EN 933-8
0,00 20,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83-115-89 experimental
0,00 110,93 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7-134-58
0,00 45,15 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4
0,00 48,69 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0328207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2
0,00 80,21 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J032C20C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram  
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 33)  620,240 kg
Tipus de Control: Recepció
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J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
 
OBRA 01 722-TRE-OP-4942   
SUBOBRA 01 ESTACIÓ LA PAU   
CAPÍTOL 01 OBRA CIVIL   
SUBCAPÍTOL 03 ESTRUCTURES   
OBRA ELEMENTAL 02 LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)   
ACTIVITAT 06 IMPERMEABILITZACIÓ   
G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 38)  110,989 m2
Tipus de Control: Recepció
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
1,00 68,48 68,48 Si 1 0,000 0,0018 Estadístic  
G711X001 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de llosa superior de les sortides, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
totalment acabada (P - 37)
 110,989 m2
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Tipus de Control: Execució
J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la realització
d'inspecció i informe final.
1,00 380,29 380,29 Si 1 0,000 1,0000 Tram  
 
OBRA 01 722-TRE-OP-4942   
SUBOBRA 01 ESTACIÓ LA PAU   
CAPÍTOL 01 OBRA CIVIL   
SUBCAPÍTOL 03 ESTRUCTURES   
OBRA ELEMENTAL 02 LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)   
ACTIVITAT 07 CONNEXIÓ GALERIA - SORTIDA D'EVACUACIÓ   
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 32)  7,740 m3
Tipus de Control: Recepció
J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7-133-58
0,00 24,95 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 0,00 26,46 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
0,00 157,75 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146-507 (1) i (2)
0,00 495,90 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 83,70 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
0,00 154,54 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
0,00 37,09 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE EN 1744-1
0,00 28,12 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE EN 933-8
0,00 20,85 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83-115-89 experimental
0,00 110,93 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7-134-58
0,00 45,15 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4
0,00 48,69 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J0328207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1097-6
0,00 52,35 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2
0,00 80,21 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J032C20C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE EN 1367-2
0,00 109,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram  
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 33)  956,906 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
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J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global  
G440U020 Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures (P - 29)
 1.996,840 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B0M80D Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-019-50
1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0N80E Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 7-027-51
1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0P80F Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-028-75 1R
1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0Q80G Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-029-51
0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J0B0S80J Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7014-50
0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A
1,00 40,41 40,41 1 2.000,000 KG 1,0000 Estadístic  
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J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1) 0,00 143,65 0,00 1 6.666,000 KG 1,0000 Estadístic  
J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025
1,00 119,14 119,14 1 20.000,000 KG 1,0000 Estadístic  
J0B1960C Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO
6506-1
0,00 13,06 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 1,00 12,94 12,94 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
1,00 36,25 36,25 1 2.000,000 KG 1,0000 Estadístic  
J89ZN10B Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 2,00 15,14 30,28 1 100,000 M2 0,0750 Global  
Tipus de Control: Execució
J441B007 Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel.lícula de 10x24 cm i
classificació , segons la norma UNE-EN 12517-1
1,00 22,62 22,62 1 100,000 U 0,0010 Tram  
J441D00S Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons la norma UNE 14-612 1,00 24,67 24,67 1 10,000 U 0,0010 Tram  
J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A 1,00 15,32 15,32 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram  
K4SPU007 Injecció de ciment fluid sense retracció, coaxial al tirant, amb una quantitat mínima de 25 kg/m de tirant (P - 63)  63,000 m
Tipus de Control: Recepció
J071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11
1,00 79,43 79,43 Si 1 0,000 1,0000 Tram  
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Tipus de Control: Execució
J0722200 Viscositat d'una beurada de formigó, pel mètode del con de Marsch 1,00 44,38 44,38 Si 1 0,000 1,0000 Tram  
J0723300 Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment 1,00 453,97 453,97 Si 1 0,000 1,0000 Tram  
G4BP00X4 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó,
segons plànols (P - 34)
 216,000 u
Tipus de Control: Recepció
J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,2000 Global  
G3L5U820 Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice i 45 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb
encavallades, inclòs sobregruix i rebot (P - 27)
 20,160 m2
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Tipus de Control: Recepció
J060MK0N Dosificació i geometria de fibres d'acer en una mostra de formigó projectat, segons la norma
UNE-EN 14721
0,00 244,25 0,00 Si 1 0,000 0,4500 Global  
J060TJ0M Confecció d'un caixó, segons UNE 83-602, extracció sis de testimonis i trencament a
compressió, segons la norma UNE 83-605
1,00 331,52 331,52 1 50,000 M3 0,4500 Tram  
J081P70P Conjunt d'assaigs d'identificació d'una mostra d'additiu o addició per a l'elaboració de formigons i
morters, segons la norma UNE EN 934-2
0,00 222,87 0,00 Si 1 0,000 0,0112 Global  
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 0,4500 Global  
Tipus de Control: Execució
J0606L0P Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a compressió d'un testimoni de
formigó projectat, segons la norma UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3
1,00 145,04 145,04 1 30,000 M3 0,4500 Tram  
J060ML0N Determinació de la dosificació de fibres d'acer en testimonis de formigó projectat, segons la
norma UNE-EN 14721
1,00 117,04 117,04 Si 1 0,000 0,4500 Estadístic  
J060QP0Q Determinació de la resistència a la penetració d'una capa de formigó projectat, segons la norma
UNE 83-603
1,00 264,62 264,62 Si 1 0,000 0,4500 Estadístic  
J060SP0Q Mesura indirecta de la resistència a la compressió d'un formigó projectat pel mètode de
l'arrencament, segons la norma UNE 83-603
0,00 36,66 0,00 Si 1 0,000 0,4500 Estadístic  
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J060TP0Q Mesura indirecta de la resistència a compressió d'un formigó projectat mitjançant l'extracció de
perns, segons la norma UNE 83-603
1,00 32,93 32,93 Si 1 0,000 0,4500 Estadístic  
G440UX20 Acer S275JOH per a estructures i reforços en perfils tipus condesa o similar, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures (P - 31)
 1.789,200 kg
Tipus de Control: Recepció
J0B0M80D Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-019-50
1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0N80E Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 7-027-51
0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0P80F Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-028-75 1R
0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0Q80G Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-029-51
0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J0B0S80J Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7014-50
0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A
1,00 40,41 40,41 1 2.000,000 KG 1,0000 Estadístic  
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J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1) 0,00 143,65 0,00 1 6.666,000 KG 1,0000 Estadístic  
J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025
1,00 119,14 119,14 1 20.000,000 KG 1,0000 Estadístic  
J0B1960C Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO
6506-1
0,00 13,06 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,94 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
1,00 36,25 36,25 1 2.000,000 KG 1,0000 Estadístic  
Tipus de Control: Execució
J441B007 Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel.lícula de 10x24 cm i
classificació , segons la norma UNE-EN 12517-1
1,00 22,62 22,62 1 100,000 U 0,0010 Tram  
J441D00S Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons la norma UNE 14-612 1,00 24,67 24,67 1 10,000 U 0,0010 Tram  
J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A 1,00 15,32 15,32 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram  
 
OBRA 01 722-TRE-OP-4942   
SUBOBRA 01 ESTACIÓ LA PAU   
CAPÍTOL 03 URBANITZACIÓ   
G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 39)  32,525 m3
Tipus de Control: Recepció
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J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
1,00 157,75 157,75 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 26,46 26,46 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic  
0 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  9
5 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  18
9 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  24
20 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  40
100 < =   % passa tamís 25 mm
75 < =   % passa tamís 20 mm  <  =  100
45 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  73
31 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  54
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 1,00 33,50 33,50 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic  
Valor: No plàstic
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 1,00 20,85 20,85 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic  
35 < =   Valor
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram  
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J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 100,94 100,94 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103300
1,00 7,48 7,48 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma UNE EN 1097-2
1,00 70,64 70,64 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
Valor  <  =  30
J03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma NLT 358
1,00 28,54 28,54 1 2.250,000 M3 1,0000 Estadístic  
75 < =   Valor
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03DU010 Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354 1,00 37,09 37,09 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03DU020 Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 1,00 30,37 30,37 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
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J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
5,00 12,66 63,30 5 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
Tipus Proctor: modificat
100 < =   Compactació
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
Relació  <  =  2,2
150 < =   Módul d'elasticitat 2
G9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 44)  23,938 t
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 1,00 26,46 26,46 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
1,00 20,85 20,85 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
J030JB0K Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-8
1,00 503,21 503,21 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
Valor  <  =  25
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J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
Valor  <  =  0,5
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
Valor  <  =  30
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
90 < =   Valor
J03H4B05 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6
1,00 48,64 48,64 Si 1 0,000 1,4000 Estadístic  
J03H4C04 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6
1,00 38,25 38,25 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
1,00 41,33 41,33 1 600,000 T 1,0001 Estadístic  
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
3,65 < =   Sobre mescla
1 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1
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J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
1,00 36,04 36,04 1 600,000 T 1,0001 Estadístic  
2 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  5
4 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  12
7 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  18
18 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  32
100 < =   % passa tamís 32 mm
90 < =   % passa tamís 22 mm  <  =  100
65 < =   % passa tamís 16 mm  <  =  86
40 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  60
J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació
1,00 158,68 158,68 1 600,000 T 1,0001 Estadístic  
6 < =   Contingut de buits en mescla  <  =  9
J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic  
80 < =   Resist. mitja a tracció indirecta, humit
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Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
1,00 67,00 67,00 1 90,000 T 1,0001 Tram  
98 < =   Compactació
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 1,00 15,83 15,83 1 40,000 T 1,0001 Tram  
Temperatura a planta  <  =  180
G9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 43)  17,954 t
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 1,00 26,46 26,46 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
1,00 20,85 20,85 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
J030JB0K Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-8
1,00 503,21 503,21 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
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Valor  <  =  25
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
Valor  <  =  0,5
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
Valor  <  =  25
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
100 < =   Valor
J03H4B05 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6
1,00 48,64 48,64 Si 1 0,000 1,4000 Estadístic  
J03H4C04 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6
1,00 38,25 38,25 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
1,00 41,33 41,33 1 600,000 T 1,0001 Estadístic  
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
4 < =   Sobre mescla
1,1 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1,1
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J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
1,00 36,04 36,04 1 600,000 T 1,0001 Estadístic  
3 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  7
7 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  15
11 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  21
24 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  38
100 < =   % passa tamís 32 mm
90 < =   % passa tamís 22 mm  <  =  100
70 < =   % passa tamís 16 mm  <  =  88
50 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  66
J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació
1,00 158,68 158,68 1 600,000 T 1,0001 Estadístic  
5 < =   Contingut de buits en mescla  <  =  8
J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic  
80 < =   Relació resistència a tracció indirecta
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Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
1,00 67,00 67,00 1 90,000 T 1,0001 Tram  
98 < =   Compactació
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 1,00 15,83 15,83 1 40,000 T 1,0001 Tram  
Temperatura a planta  <  =  180
G9H3U470 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 70 kg/m2 (P - 45)  130,100 m2
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 1,00 26,46 26,46 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
1,00 20,85 20,85 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
J030JB0K Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-8
1,00 503,21 503,21 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
50 < =   Coeficient de puliment accelerat
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J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
Valor  <  =  20
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
Valor  <  =  0,5
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
Valor  <  =  20
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
100 < =   Valor
J03H4B05 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6
1,00 48,64 48,64 Si 1 0,000 1,4000 Estadístic  
J03H4C04 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6
1,00 38,25 38,25 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic  
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
1,00 41,33 41,33 1 600,000 T 0,0600 Estadístic  
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Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
5,2 < =   Sobre mescla
1,2 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1,6
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
1,00 36,04 36,04 1 600,000 T 0,0600 Estadístic  
100 < =   % passa tamís 16 mm
90 < =   % passa tamís 11,2 mm  <  =  100
62 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  82
28 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  38
7 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  9
12 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  22
25 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  35
J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació
1,00 158,68 158,68 1 600,000 T 0,0600 Estadístic  
4 < =   Contingut de buits en mescla
J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 0,0600 Estadístic  
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90 < =   Relació resistència a tracció indirecta
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
1,00 67,00 67,00 1 240,000 T 0,0600 Tram  
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 1,00 15,83 15,83 1 40,000 T 0,0600 Tram  
Temperatura a planta  <  =  180
135 < =   Temperatura estesa
J9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1
1,00 24,68 24,68 1 1,000 HM 0,0030 Tram  
1,1 < =   Profunditat mitja de la textura
G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 48)  130,100 m2
Tipus de Control: Recepció
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 33,86 33,86 1 30,000 T 0,0012 Estadístic  
Valor  <  =  50
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J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
1,00 88,44 88,44 1 30,000 T 0,0012 Estadístic  
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
1,00 87,04 87,04 1 30,000 T 0,0012 Estadístic  
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
1,00 30,92 30,92 1 30,000 T 0,0012 Estadístic  
Valor: Positiva
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0012 Estadístic  
5 < =   Fluidificant per destilació  <  =  15
40 < =   Betum asfàltic residual
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0012 Estadístic  
200 < =   Valor  <  =  300
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
1,00 45,27 45,27 1 30,000 T 0,0012 Estadístic  
Furol a 25ºC  <  =  50
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J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 1,00 43,66 43,66 1 30,000 T 0,0012 Estadístic  
Valor  <  =  10
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 33,20 33,20 1 30,000 T 0,0012 Estadístic  
Valor  <  =  0,1
J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
1,00 47,76 47,76 1 30,000 T 0,0012 Estadístic  
J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
1,00 65,07 65,07 1 30,000 T 0,0012 Estadístic  
G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou (P - 49)  130,100 m2
Tipus de Control: Recepció
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 33,86 33,86 1 30,000 T 0,0006 Estadístic  
Valor  <  =  43
J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
1,00 88,44 88,44 1 30,000 T 0,0006 Estadístic  
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
1,00 87,04 87,04 1 30,000 T 0,0006 Estadístic  
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J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
1,00 30,92 30,92 1 30,000 T 0,0006 Estadístic  
Valor: Positiva
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0006 Estadístic  
Fluidificant per destilació  <  =  5
57 < =   Betum asfàltic residual
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0006 Estadístic  
60 < =   Valor  <  =  100
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
1,00 45,27 45,27 1 30,000 T 0,0006 Estadístic  
Furol a 25ºC  <  =  50
J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 1,00 43,66 43,66 1 30,000 T 0,0006 Estadístic  
Valor  <  =  5
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J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 33,20 33,20 1 30,000 T 0,0006 Estadístic  
Valor  <  =  0,1
J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
1,00 47,76 47,76 1 30,000 T 0,0006 Estadístic  
J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
1,00 65,07 65,07 1 30,000 T 0,0006 Estadístic  
Tipus de Control: Execució
J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 1,00 66,64 66,64 1 500,000 M2 1,0000 Tram  
G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou (P - 50)  130,100 m2
Tipus de Control: Recepció
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 33,86 33,86 1 30,000 T 0,0005 Estadístic  
Valor  <  =  37
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426
1,00 50,01 50,01 1 30,000 T 0,0005 Estadístic  
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
1,00 48,74 48,74 1 30,000 T 0,0005 Estadístic  
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J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 1,00 87,04 87,04 1 30,000 T 0,0005 Estadístic  
10 < =   a 5 ºC
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
1,00 30,92 30,92 1 30,000 T 0,0005 Estadístic  
Valor: Positiva
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0005 Estadístic  
Fluidificant per destilació  <  =  5
63 < =   Betum asfàltic residual
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
1,00 45,27 45,27 1 30,000 T 0,0005 Estadístic  
20 < =   Universal a 50ºC
J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 1,00 43,66 43,66 1 30,000 T 0,0005 Estadístic  
Valor  <  =  5
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 33,20 33,20 1 30,000 T 0,0005 Estadístic  
Valor  <  =  0,1
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J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
1,00 65,07 65,07 1 30,000 T 0,0005 Estadístic  
J056D30G Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
147
1,00 34,73 34,73 1 30,000 T 0,0005 Estadístic  
J056F80F Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma
UNE-EN 13398
1,00 109,25 109,25 1 30,000 T 0,0005 Estadístic  
Tipus de Control: Execució
J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 1,00 66,64 66,64 1 500,000 M2 0,8333 Tram  
G9650004 Vorada de 9-12x20 cm, tipus T-1, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 40)
 29,950 m
Tipus de Control: Recepció
J961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340
1,00 118,12 118,12 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
J961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
1,00 124,32 124,32 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
J961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
1,00 73,83 73,83 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
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J961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó, segons les
normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3
1,00 86,95 86,95 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
G974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 41)
 29,950 m
Tipus de Control: Recepció
J9C11G28 Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 8 peces de llambordí de
formigó, segons la norma UNE-EN 1338
1,00 65,50 65,50 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
J9C12G28 Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó,
segons la norma UNE-EN 1338
1,00 111,74 111,74 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
J9C14F28 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de formigó,
segons la norma UNE-EN 1338
1,00 57,79 57,79 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients (P - 42)
 147,200 m2
Tipus de Control: Recepció
J9C11F3A Deteminació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339
1,00 70,40 70,40 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic  
J9C12F3A Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339
1,00 123,40 123,40 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic  
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J9C13F3A Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339
1,00 133,51 133,51 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic  
J9C14F3A Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339
1,00 60,67 60,67 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic  
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RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1
NIVELL 6: ACTIVITAT
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.01 PANTALLES 257.739,02 3.228,47 1,25
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.02 ESTAMPIDORS PROVISIONALS 60.544,15 1.122,26 1,85
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.03 ESCALES 15.871,30 368,16 2,32
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.04 FORJATS 74.431,58 2.295,51 3,08
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.05 MURS INTERIORS 3.688,77 276,12 7,49
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.06 IMPERMEABILITZACIÓ 3.534,62 380,29 10,76
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.07 CONNEXIÓ GALERIA - SORTIDA EVACUACIÓ 49.931,09 2.663,12 5,33
OBRA ELEME01.01.01.03.01 LA PAU NORD (ANDANA VIA 2) 465.740,53 10.333,93 2,22
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.01 PANTALLES 309.050,82 4.564,51 1,48
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.02 ESTAMPIDORS PROVISIONALS 189.029,14 3.766,30 1,99
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.03 ESCALES 21.157,38 2.006,80 9,49
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.04 FORJATS 97.328,95 656,87 0,67
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.05 MURS INTERIORS 2.177,44 276,12 12,68
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.06 IMPERMEABILITZACIÓ 3.574,00 448,77 12,56
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.07 CONNEXIÓ GALERIA - SORTIDA D'EVACUACIÓ 56.017,87 2.461,73 4,39
OBRA ELEME01.01.01.03.02 LA PAU SUD (ANDANA VIA 1) 678.335,60 14.181,10 2,09
ACTIVITAT 01.01.06.01.03.01 ACCIÓ CULTURAL 15.758,22 0,00 0,00




NIVELL 5: OBRA ELEMENTAL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA ELEME 01.01.01.03.01 LA PAU NORD (ANDANA VIA 2) 465.740,53 10.333,93 2,22
OBRA ELEME 01.01.01.03.02 LA PAU SUD (ANDANA VIA 1) 678.335,60 14.181,10 2,09
SUBCAPÍTOL 01.01.01.03 ESTRUCTURES 1.144.076,13 24.515,03 2,14
OBRA ELEME 01.01.04.01.01 Afecció núm. 1 11.662,00 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.01 FECSA ENDESA 11.662,00 0,00 0,00
OBRA ELEME 01.01.04.02.01 Afecció núm. 2 10.710,00 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.02 AGBAR 10.710,00 0,00 0,00
OBRA ELEME 01.01.04.03.01 Afecció núm. 3 61.160,97 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.03 TELEFÒNICA 61.160,97 0,00 0,00
OBRA ELEME 01.01.04.04.01 Afecció núm. 4 6.873,57 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.04 AJ BARCELONA - ENLLUMENAT 6.873,57 0,00 0,00
OBRA ELEME 01.01.04.05.01 Afecció núm. 5 40.532,21 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.05 AJ BARCELONA - CLAVEGUERAM 40.532,21 0,00 0,00
OBRA ELEME 01.01.04.07.01 Afeccions TMB 10.234,00 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.07 TMB 10.234,00 0,00 0,00
OBRA ELEME 01.01.06.01.01 GESTIÓ DE RESIDUS 8.991,08 0,00 0,00
OBRA ELEME 01.01.06.01.02 SEGURETAT I SALUT 30.281,31 0,00 0,00
OBRA ELEME 01.01.06.01.03 ACCIÓ CULTURAL 15.758,22 0,00 0,00
OBRA ELEME 01.01.06.01.04 ALTRES PARTIDES ALÇADES 140.420,00 0,00 0,00






SUBCAPÍTOL 01.01.01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 2.124,72 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 12.641,98 596,68 4,72
euros
Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona.
Clau: 722-TRE-OP-4942
RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 2
SUBCAPÍTOL 01.01.01.03 ESTRUCTURES 1.144.076,13 24.515,03 2,14
SUBCAPÍTOL 01.01.01.04 DRENATGE 5.896,57 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.01 OBRA CIVIL 1.164.739,40 25.111,71 2,16
SUBCAPÍTOL 01.01.02.01 SORTIDES D'EMERGÈNCIA 585,27 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02 SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA 585,27 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.01 FECSA ENDESA 11.662,00 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.02 AGBAR 10.710,00 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.03 TELEFÒNICA 61.160,97 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.04 AJ BARCELONA - ENLLUMENAT 6.873,57 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.05 AJ BARCELONA - CLAVEGUERAM 40.532,21 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.06 AFECCIONS A PARCS I JARDINS 30.069,34 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.07 TMB 10.234,00 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.04 SERVEIS AFECTATS 171.242,09 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.06.01 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 195.450,61 0,00 0,00






CAPÍTOL 01.01.01 OBRA CIVIL 1.164.739,40 25.111,71 2,16
CAPÍTOL 01.01.02 SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA 585,27 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.03 URBANITZACIÓ 18.342,17 8.195,07 44,68
CAPÍTOL 01.01.04 SERVEIS AFECTATS 171.242,09 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.05 DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 25.461,85 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.06 PARTIDES ALÇADES 195.450,61 0,00 0,00






SUBOBRA 01.01 ESTACIÓ LA PAU 1.575.821,39 33.306,78 2,11






OBRA 01 722-TRE-OP-4942 1.575.821,39 33.306,78 2,11
OBRA 01 1.575.821,39 33.306,78 2,11
Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA
euros
  ETSECCPB 
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OBRA PRESSUPOST  722TREOP4942-CQ01
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 40)
1,00010,66 10,66
2 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 39)
1,00032,54 32,54
3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 32)
1,00059,84 59,84
4 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 41)
10,00012,66 126,60
5 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 33)
1,000111,02 111,02
6 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 31)
1,00044,43 44,43
7 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 42)
1,000115,91 115,91
8 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 25)
1,00026,46 26,46
9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 28)
1,00033,50 33,50
10 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 38)
1,00035,72 35,72
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.02 596,68
OBRA PRESSUPOST  722TREOP4942-CQ01
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)01
ACTIVITAT PANTALLES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)
1,00024,95 24,95
2 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
1,000157,75 157,75
3 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE EN 933-1 (P - 2)
1,00026,46 26,46
4 J3Z53100 U Determinació del pH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic (P -
91)
1,00020,44 20,44
5 J3Z52100 U Determinació de la densitat d'un llot tixotròpic (P - 90) 1,00023,86 23,86
6 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i
alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146-507 (1) i (2) (P - 6)
1,000495,90 495,90
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7 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 15)
1,00052,35 52,35
8 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 933-8 (P -
18)
1,00020,85 20,85
9 J030BL07 U Determinació de la reactivitat potencial àlcali-sílice i àlcali-silicat
(mètode accelerat en provetes de morter) d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE 146508 EX (P - 5)
0,000339,10 0,00
10 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 118) 0,000505,65 0,00
11 J030B10A U Determinació del contingut de sulfats solubles en àcid (SO3)
segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 4)
0,00073,15 0,00
12 J030D10A U Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1744-1 (P - 7)
1,00083,70 83,70
13 J03D3203 U Determinació del percentatge de material que passa pel tamís
0.080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-135-58 o
NLT 152-89 (P - 27)
0,00016,48 0,00
14 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 28)
0,00033,50 0,00
15 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 16)
1,000109,80 109,80
16 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 21)
1,00048,69 48,69
17 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 24)
1,000109,80 109,80
18 J3Z51100 U Determinació de la viscositat d'un llot tixotròpic (con de Marsch)
(P - 89)
1,00047,71 47,71
19 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE EN 1744-1 (P - 17)
1,00028,12 28,12
20 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 19)
1,000110,93 110,93
21 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7-134-58
(P - 20)
1,00045,15 45,15
22 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 11)
1,00037,09 37,09
23 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2
(P - 23)
1,00080,21 80,21
24 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 86)
2,00039,35 78,70
25 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 87)
2,00014,98 29,96
26 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
2,00023,61 47,22
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UNE36068 (P - 88)
27 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 64)
14,00092,04 1.288,56
28 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 85)
2,00026,69 53,38
29 J030F10A U Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 8)
1,000154,54 154,54
30 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE EN 1097-6 (P - 22)
1,00052,35 52,35
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.01.01 3.228,47
OBRA PRESSUPOST  722TREOP4942-CQ01
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)01
ACTIVITAT ESTAMPIDORS PROVISIONALS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN 10025 (P - 83)
1,000119,14 119,14
2 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula
de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 97)
7,00036,25 253,75
3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 85)
0,00026,69 0,00
4 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 82)
2,000143,65 287,30
5 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 78)
0,00039,16 0,00
6 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 87)
0,00014,98 0,00
7 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 36-317-1 (P - 79)
0,00039,16 0,00
8 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de
carboni d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P -
80)
0,00039,16 0,00
9 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 86)
0,00039,35 0,00
10 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer, segons la norma DB SE A (P - 81)
7,00040,41 282,87
11 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 75)
0,00039,16 0,00
12 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 96)
0,00012,94 0,00
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13 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 94)
7,00015,32 107,24
14 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 76)
0,00039,16 0,00
15 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 84)
0,00013,06 0,00
16 J441B007 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia
amb pel.lícula de 10x24 cm i classificació , segons la norma
UNE-EN 12517-1 (P - 92)
1,00022,62 22,62
17 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
UNE36068 (P - 88)
0,00023,61 0,00
18 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 77)
0,00039,16 0,00
19 J441D00S U Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons
la norma UNE 14-612 (P - 93)
2,00024,67 49,34
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.01.02 1.122,26
OBRA PRESSUPOST  722TREOP4942-CQ01
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)01
ACTIVITAT ESCALES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 15)
0,00052,35 0,00
2 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE EN 1097-6 (P - 22)
0,00052,35 0,00
3 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 118) 0,000505,65 0,00
4 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 16)
0,000109,80 0,00
5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 86)
0,00039,35 0,00
6 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i
alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146-507 (1) i (2) (P - 6)
0,000495,90 0,00
7 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)
0,00024,95 0,00
8 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 64)
4,00092,04 368,16
9 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de
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10 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 87)
0,00014,98 0,00
11 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE EN 1744-1 (P - 17)
0,00028,12 0,00
12 J030D10A U Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1744-1 (P - 7)
0,00083,70 0,00
13 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
0,000157,75 0,00
14 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 85)
0,00026,69 0,00
15 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
UNE36068 (P - 88)
0,00023,61 0,00
16 J030F10A U Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 8)
0,000154,54 0,00
17 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 24)
0,000109,80 0,00
18 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 19)
0,000110,93 0,00
19 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE EN 933-1 (P - 2)
0,00026,46 0,00
20 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 933-8 (P -
18)
0,00020,85 0,00
21 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 11)
0,00037,09 0,00
22 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7-134-58
(P - 20)
0,00045,15 0,00
23 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 21)
0,00048,69 0,00
24 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 36-317-1 (P - 79)
0,00039,16 0,00
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.01.03 368,16
OBRA PRESSUPOST  722TREOP4942-CQ01
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)01
ACTIVITAT FORJATS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7-134-58
(P - 20)
1,00045,15 45,15
2 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, 0,00039,16 0,00
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segons la norma UNE 36-317-1 (P - 79)
3 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 19)
1,000110,93 110,93
4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
UNE36068 (P - 88)
1,00023,61 23,61
5 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
1,000157,75 157,75
6 J030D10A U Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1744-1 (P - 7)
1,00083,70 83,70
7 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i
alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146-507 (1) i (2) (P - 6)
1,000495,90 495,90
8 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 24)
1,000109,80 109,80
9 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE EN 933-1 (P - 2)
1,00026,46 26,46
10 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 87)
1,00014,98 14,98
11 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)
1,00024,95 24,95
12 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 86)
1,00039,35 39,35
13 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 85)
1,00026,69 26,69
14 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 16)
1,000109,80 109,80
15 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE EN 1744-1 (P - 17)
1,00028,12 28,12
16 J030F10A U Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 8)
1,000154,54 154,54
17 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2
(P - 23)
1,00080,21 80,21
18 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 15)
1,00052,35 52,35
19 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 21)
1,00048,69 48,69
20 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 64)
6,00092,04 552,24
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21 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 933-8 (P -
18)
1,00020,85 20,85
22 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 11)
1,00037,09 37,09
23 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE EN 1097-6 (P - 22)
1,00052,35 52,35
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.01.04 2.295,51
OBRA PRESSUPOST  722TREOP4942-CQ01
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)01
ACTIVITAT MURS INTERIORS05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 19)
0,000110,93 0,00
2 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7-134-58
(P - 20)
0,00045,15 0,00
3 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 933-8 (P -
18)
0,00020,85 0,00
4 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 16)
0,000109,80 0,00
5 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE EN 1744-1 (P - 17)
0,00028,12 0,00
6 J030F10A U Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 8)
0,000154,54 0,00
7 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i
alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146-507 (1) i (2) (P - 6)
0,000495,90 0,00
8 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 11)
0,00037,09 0,00
9 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
0,000157,75 0,00
10 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
UNE36068 (P - 88)
0,00023,61 0,00
11 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 15)
0,00052,35 0,00
12 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2
(P - 23)
0,00080,21 0,00
13 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
0,00026,69 0,00
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15630-1 (P - 85)
14 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 24)
0,000109,80 0,00
15 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)
0,00024,95 0,00
16 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 64)
3,00092,04 276,12
17 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE EN 1097-6 (P - 22)
0,00052,35 0,00
18 J030D10A U Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1744-1 (P - 7)
0,00083,70 0,00
19 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 86)
0,00039,35 0,00
20 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 87)
0,00014,98 0,00
21 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE EN 933-1 (P - 2)
0,00026,46 0,00
22 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 21)
0,00048,69 0,00
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.01.05 276,12
OBRA PRESSUPOST  722TREOP4942-CQ01
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)01
ACTIVITAT IMPERMEABILITZACIÓ06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 54)
0,00068,48 0,00
2 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma




OBRA PRESSUPOST  722TREOP4942-CQ01
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)01
ACTIVITAT CONNEXIÓ GALERIA - SORTIDA EVACUACIÓ07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
0,00023,61 0,00
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UNE36068 (P - 88)
2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 87)
0,00014,98 0,00
3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 86)
0,00039,35 0,00
4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 85)
0,00026,69 0,00
5 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer, segons la norma DB SE A (P - 81)
2,00040,41 80,82
6 J060SP0Q U Mesura indirecta de la resistència a la compressió d'un formigó
projectat pel mètode de l'arrencament, segons la norma UNE
83-603 (P - 68)
1,00036,66 36,66
7 J060TP0Q U Mesura indirecta de la resistència a compressió d'un formigó
projectat mitjançant l'extracció de perns, segons la norma UNE
83-603 (P - 70)
0,00032,93 0,00
8 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 16)
0,000109,80 0,00
9 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 15)
0,00052,35 0,00
10 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 82)
2,000143,65 287,30
11 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 76)
1,00039,16 39,16
12 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 11)
0,00037,09 0,00
13 J0606L0P U Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a
compressió d'un testimoni de formigó projectat, segons la norma
UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3 (P - 63)
1,000145,04 145,04
14 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de
carboni d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P -
80)
2,00039,16 78,32
15 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 36-317-1 (P - 79)
0,00039,16 0,00
16 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i
alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146-507 (1) i (2) (P - 6)
0,000495,90 0,00
17 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula
de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 97)
2,00036,25 72,50
18 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
0,000157,75 0,00
19 J030F10A U Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 8)
0,000154,54 0,00
20 J081P70P U Conjunt d'assaigs d'identificació d'una mostra d'additiu o addició
per a l'elaboració de formigons i morters, segons la norma UNE
EN 934-2 (P - 74)
1,000222,87 222,87
21 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 84)
0,00013,06 0,00
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22 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 96)
1,00012,94 12,94
23 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7-134-58
(P - 20)
0,00045,15 0,00
24 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 94)
2,00015,32 30,64
25 J441B007 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia
amb pel.lícula de 10x24 cm i classificació , segons la norma
UNE-EN 12517-1 (P - 92)
2,00022,62 45,24
26 J060QP0Q U Determinació de la resistència a la penetració d'una capa de
formigó projectat, segons la norma UNE 83-603 (P - 67)
0,000264,62 0,00
27 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la
norma INTA 16.02.26 (P - 98)
1,00015,14 15,14
28 J060ML0N U Determinació de la dosificació de fibres d'acer en testimonis de
formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14721 (P - 66)
0,000117,04 0,00
29 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 933-8 (P -
18)
0,00020,85 0,00
30 J060MK0N U Dosificació i geometria de fibres d'acer en una mostra de formigó
projectat, segons la norma UNE-EN 14721 (P - 65)
1,000244,25 244,25
31 J060TJ0M U Confecció d'un caixó, segons UNE 83-602, extracció sis de
testimonis i trencament a compressió, segons la norma UNE
83-605 (P - 69)
1,000331,52 331,52
32 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 118) 0,000505,65 0,00
33 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE EN 1744-1 (P - 17)
0,00028,12 0,00
34 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 77)
1,00039,16 39,16
35 J441D00S U Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons
la norma UNE 14-612 (P - 93)
2,00024,67 49,34
36 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 78)
2,00039,16 78,32
37 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 24)
0,000109,80 0,00
38 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)
0,00024,95 0,00
39 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN 10025 (P - 83)
0,000119,14 0,00
40 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE EN 1097-6 (P - 22)
0,00052,35 0,00
41 J0723300 U Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment (P - 73) 1,000453,97 453,97
42 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 75)
0,00039,16 0,00
43 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2
0,00080,21 0,00
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44 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 64)
3,00092,04 276,12
45 J0722200 U Viscositat d'una beurada de formigó, pel mètode del con de
Marsch (P - 72)
1,00044,38 44,38
46 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE
EN 1015-11 (P - 71)
1,00079,43 79,43
47 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 19)
0,000110,93 0,00
48 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 21)
0,00048,69 0,00
49 J030D10A U Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1744-1 (P - 7)
0,00083,70 0,00
50 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE EN 933-1 (P - 2)
0,00026,46 0,00
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.01.07 2.663,12
OBRA PRESSUPOST  722TREOP4942-CQ01
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)02
ACTIVITAT PANTALLES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 64)
18,00092,04 1.656,72
2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
UNE36068 (P - 88)
2,00023,61 47,22
3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 87)
2,00014,98 29,96
4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 86)
2,00039,35 78,70
5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 85)
2,00026,69 53,38
6 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2
(P - 23)
1,00080,21 80,21
7 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 21)
1,00048,69 48,69
8 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 11)
1,00037,09 37,09
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9 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7-134-58
(P - 20)
1,00045,15 45,15
10 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 19)
1,000110,93 110,93
11 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE EN 1744-1 (P - 17)
1,00028,12 28,12
12 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 15)
1,00052,35 52,35
13 J030F10A U Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 8)
1,000154,54 154,54
14 J030D10A U Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1744-1 (P - 7)
1,00083,70 83,70
15 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i
alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146-507 (1) i (2) (P - 6)
1,000495,90 495,90
16 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
1,000157,75 157,75
17 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE EN 933-1 (P - 2)
1,00026,46 26,46
18 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)
1,00024,95 24,95
19 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 24)
1,000109,80 109,80
20 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE EN 1097-6 (P - 22)
1,00052,35 52,35
21 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 933-8 (P -
18)
1,00020,85 20,85
22 J030B10A U Determinació del contingut de sulfats solubles en àcid (SO3)
segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 4)
1,00073,15 73,15
23 J030BL07 U Determinació de la reactivitat potencial àlcali-sílice i àlcali-silicat
(mètode accelerat en provetes de morter) d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE 146508 EX (P - 5)
1,000339,10 339,10
24 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 118) 1,000505,65 505,65
25 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 16)
1,000109,80 109,80
26 J3Z52100 U Determinació de la densitat d'un llot tixotròpic (P - 90) 1,00023,86 23,86
27 J03D3203 U Determinació del percentatge de material que passa pel tamís
0.080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-135-58 o
NLT 152-89 (P - 27)
1,00016,48 16,48
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29 J3Z53100 U Determinació del pH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic (P -
91)
1,00020,44 20,44
30 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 28)
1,00033,50 33,50
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.02.01 4.564,51
OBRA PRESSUPOST  722TREOP4942-CQ01
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)02
ACTIVITAT ESTAMPIDORS PROVISIONALS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 84)
1,00013,06 13,06
2 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN 10025 (P - 83)
2,000119,14 238,28
3 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 82)
7,000143,65 1.005,55
4 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer, segons la norma DB SE A (P - 81)
23,00040,41 929,43
5 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 36-317-1 (P - 79)
1,00039,16 39,16
6 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 75)
1,00039,16 39,16
7 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 78)
1,00039,16 39,16
8 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 76)
1,00039,16 39,16
9 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 96)
1,00012,94 12,94
10 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de
carboni d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P -
80)
1,00039,16 39,16
11 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula
de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 97)
23,00036,25 833,75
12 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 94)
23,00015,32 352,36
13 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 85)
0,00026,69 0,00
14 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 77)
1,00039,16 39,16
15 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 86)
0,00039,35 0,00
16 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 87)
0,00014,98 0,00
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17 J441D00S U Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons
la norma UNE 14-612 (P - 93)
5,00024,67 123,35
18 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
UNE36068 (P - 88)
0,00023,61 0,00
19 J441B007 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia
amb pel.lícula de 10x24 cm i classificació , segons la norma
UNE-EN 12517-1 (P - 92)
1,00022,62 22,62
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.02.02 3.766,30
OBRA PRESSUPOST  722TREOP4942-CQ01
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)02
ACTIVITAT ESCALES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
1,000157,75 157,75
2 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE EN 1097-6 (P - 22)
1,00052,35 52,35
3 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i
alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146-507 (1) i (2) (P - 6)
1,000495,90 495,90
4 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 933-8 (P -
18)
1,00020,85 20,85
5 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 16)
1,000109,80 109,80
6 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 21)
1,00048,69 48,69
7 J030F10A U Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 8)
1,000154,54 154,54
8 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 19)
1,000110,93 110,93
9 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 11)
1,00037,09 37,09
10 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 118) 0,000505,65 0,00
11 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
UNE36068 (P - 88)
0,00023,61 0,00
12 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 87)
0,00014,98 0,00
13 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 86)
0,00039,35 0,00
14 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 0,00026,69 0,00
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d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 85)
15 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 64)
4,00092,04 368,16
16 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7-134-58
(P - 20)
1,00045,15 45,15
17 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)
1,00024,95 24,95
18 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE EN 1744-1 (P - 17)
1,00028,12 28,12
19 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 15)
1,00052,35 52,35
20 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2
(P - 23)
1,00080,21 80,21
21 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 24)
1,000109,80 109,80
22 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 36-317-1 (P - 79)
0,00039,16 0,00
23 J030D10A U Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1744-1 (P - 7)
1,00083,70 83,70
24 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE EN 933-1 (P - 2)
1,00026,46 26,46
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.02.03 2.006,80
OBRA PRESSUPOST  722TREOP4942-CQ01
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)02
ACTIVITAT FORJATS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 19)
0,000110,93 0,00
2 J030F10A U Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 8)
0,000154,54 0,00
3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 85)
1,00026,69 26,69
4 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 16)
0,000109,80 0,00
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5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 87)
1,00014,98 14,98
6 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE EN 1744-1 (P - 17)
0,00028,12 0,00
7 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2
(P - 23)
0,00080,21 0,00
8 J030D10A U Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1744-1 (P - 7)
0,00083,70 0,00
9 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i
alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146-507 (1) i (2) (P - 6)
0,000495,90 0,00
10 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 24)
0,000109,80 0,00
11 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
0,000157,75 0,00
12 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 64)
6,00092,04 552,24
13 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE EN 933-1 (P - 2)
0,00026,46 0,00
14 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
UNE36068 (P - 88)
1,00023,61 23,61
15 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 21)
0,00048,69 0,00
16 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 15)
0,00052,35 0,00
17 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 933-8 (P -
18)
0,00020,85 0,00
18 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 36-317-1 (P - 79)
0,00039,16 0,00
19 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7-134-58
(P - 20)
0,00045,15 0,00
20 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 86)
1,00039,35 39,35
21 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE EN 1097-6 (P - 22)
0,00052,35 0,00
22 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)
0,00024,95 0,00
23 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 11)
0,00037,09 0,00
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OBRA PRESSUPOST  722TREOP4942-CQ01
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)02
ACTIVITAT MURS INTERIORS05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 933-8 (P -
18)
0,00020,85 0,00
2 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE EN 1097-6 (P - 22)
0,00052,35 0,00
3 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 24)
0,000109,80 0,00
4 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7-134-58
(P - 20)
0,00045,15 0,00
5 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2
(P - 23)
0,00080,21 0,00
6 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 19)
0,000110,93 0,00
7 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
UNE36068 (P - 88)
0,00023,61 0,00
8 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 11)
0,00037,09 0,00
9 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 21)
0,00048,69 0,00
10 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 86)
0,00039,35 0,00
11 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE EN 933-1 (P - 2)
0,00026,46 0,00
12 J030F10A U Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 8)
0,000154,54 0,00
13 J030D10A U Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1744-1 (P - 7)
0,00083,70 0,00
14 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i
alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146-507 (1) i (2) (P - 6)
0,000495,90 0,00
15 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 15)
0,00052,35 0,00
16 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 0,00026,69 0,00
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d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 85)
17 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 64)
3,00092,04 276,12
18 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)
0,00024,95 0,00
19 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
0,000157,75 0,00
20 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 16)
0,000109,80 0,00
21 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE EN 1744-1 (P - 17)
0,00028,12 0,00
22 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 87)
0,00014,98 0,00
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.02.05 276,12
OBRA PRESSUPOST  722TREOP4942-CQ01
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)02
ACTIVITAT IMPERMEABILITZACIÓ06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 54)
1,00068,48 68,48
2 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma




OBRA PRESSUPOST  722TREOP4942-CQ01
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)02
ACTIVITAT CONNEXIÓ GALERIA - SORTIDA D'EVACUACIÓ07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 96)
1,00012,94 12,94
2 J060SP0Q U Mesura indirecta de la resistència a la compressió d'un formigó
projectat pel mètode de l'arrencament, segons la norma UNE
83-603 (P - 68)
0,00036,66 0,00
3 J0606L0P U Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a
compressió d'un testimoni de formigó projectat, segons la norma
UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3 (P - 63)
1,000145,04 145,04
4 J060ML0N U Determinació de la dosificació de fibres d'acer en testimonis de
formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14721 (P - 66)
1,000117,04 117,04
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5 J060QP0Q U Determinació de la resistència a la penetració d'una capa de
formigó projectat, segons la norma UNE 83-603 (P - 67)
1,000264,62 264,62
6 J060TP0Q U Mesura indirecta de la resistència a compressió d'un formigó
projectat mitjançant l'extracció de perns, segons la norma UNE
83-603 (P - 70)
1,00032,93 32,93
7 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 77)
1,00039,16 39,16
8 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 78)
0,00039,16 0,00
9 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 118) 0,000505,65 0,00
10 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de
carboni d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P -
80)
0,00039,16 0,00
11 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula
de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 97)
2,00036,25 72,50
12 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma
UNE36068 (P - 88)
0,00023,61 0,00
13 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 87)
0,00014,98 0,00
14 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 36-317-1 (P - 79)
0,00039,16 0,00
15 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 75)
2,00039,16 78,32
16 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 76)
1,00039,16 39,16
17 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer, segons la norma DB SE A (P - 81)
2,00040,41 80,82
18 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 82)
0,000143,65 0,00
19 J081P70P U Conjunt d'assaigs d'identificació d'una mostra d'additiu o addició
per a l'elaboració de formigons i morters, segons la norma UNE
EN 934-2 (P - 74)
0,000222,87 0,00
20 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 84)
0,00013,06 0,00
21 J060TJ0M U Confecció d'un caixó, segons UNE 83-602, extracció sis de
testimonis i trencament a compressió, segons la norma UNE
83-605 (P - 69)
1,000331,52 331,52
22 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 94)
2,00015,32 30,64
23 J441B007 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia
amb pel.lícula de 10x24 cm i classificació , segons la norma
UNE-EN 12517-1 (P - 92)
2,00022,62 45,24
24 J441D00S U Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons
la norma UNE 14-612 (P - 93)
2,00024,67 49,34
25 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2
(P - 23)
0,00080,21 0,00
26 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la
norma INTA 16.02.26 (P - 98)
2,00015,14 30,28
27 J060MK0N U Dosificació i geometria de fibres d'acer en una mostra de formigó 0,000244,25 0,00
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projectat, segons la norma UNE-EN 14721 (P - 65)
28 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE-EN 10025 (P - 83)
2,000119,14 238,28
29 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 86)
0,00039,35 0,00
30 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE EN 933-8 (P -
18)
0,00020,85 0,00
31 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 21)
0,00048,69 0,00
32 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 11)
0,00037,09 0,00
33 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE EN 933-1 (P - 2)
0,00026,46 0,00
34 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1 (P - 85)
0,00026,69 0,00
35 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 64)
3,00092,04 276,12
36 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7-134-58
(P - 20)
0,00045,15 0,00
37 J030F10A U Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 8)
0,000154,54 0,00
38 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 19)
0,000110,93 0,00
39 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 15)
0,00052,35 0,00
40 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 16)
0,000109,80 0,00
41 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)
0,00024,95 0,00
42 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE EN 1744-1 (P - 17)
0,00028,12 0,00
43 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i
alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146-507 (1) i (2) (P - 6)
0,000495,90 0,00
44 J0723300 U Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment (P - 73) 1,000453,97 453,97
45 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic
o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE EN 1367-2 (P - 24)
0,000109,80 0,00
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46 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
0,000157,75 0,00
47 J030D10A U Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1744-1 (P - 7)
0,00083,70 0,00
48 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE EN 1097-6 (P - 22)
0,00052,35 0,00
49 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE
EN 1015-11 (P - 71)
1,00079,43 79,43
50 J0722200 U Viscositat d'una beurada de formigó, pel mètode del con de
Marsch (P - 72)
1,00044,38 44,38
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.02.07 2.461,73
OBRA PRESSUPOST  722TREOP4942-CQ01
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 14)
3,00028,54 85,62
2 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2 (P - 111)
3,00036,04 108,12
3 J9H1455S U Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30
o UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de buits segons
la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent segons la
norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en
l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació del contingut de
buits i de la densitat de referència per la compactació (P - 112)
3,000158,68 476,04
4 J9H1650T U Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 114)
3,000302,08 906,24
5 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 113)
3,00067,00 201,00
6 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 115)
3,00015,83 47,49
7 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE EN 933-1 (P - 2)
3,00026,46 79,38
8 J030FB0F U Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de
sorra, d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles
bituminoses, segons la norma UNE 933 (8) (P - 9)
3,00020,85 62,55
9 J03H4B05 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de
sorra per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE-EN 1097-6 (P - 45)
3,00048,64 145,92
10 J030JB0K U Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE EN 1097-8 (P - 10)
3,000503,21 1.509,63
11 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 11)
3,00037,09 111,27
12 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 54)
3,00068,48 205,44
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13 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 13)
3,00080,21 240,63
14 J03H4C04 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de
grava per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE
EN 1097-6 (P - 46)
3,00038,25 114,75
15 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 110)
3,00041,33 123,99
16 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 47)
3,00033,86 101,58
17 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P -
50)
2,00088,44 176,88
18 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-126/84 (P - 52)
2,00087,04 174,08
19 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE-EN 13043 (P - 12)
3,00030,37 91,11
20 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 43)
1,00037,09 37,09
21 J9V1310L U Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del
cercle de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1
(P - 117)
1,00024,68 24,68
22 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 38)
1,00035,72 35,72
23 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 44)
1,00030,37 30,37
24 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 40)
1,00010,66 10,66
25 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 41)
5,00012,66 63,30
26 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 42)
1,000115,91 115,91
27 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 55)
2,00068,48 136,96
28 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 37)
1,00028,54 28,54
29 J9H1K800 U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 116)
2,00066,64 133,28
30 J0553102 U Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 48)
1,00050,01 50,01
31 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1427 (P - 49)
1,00048,74 48,74
32 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 51)
1,00087,04 87,04
33 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 53)
3,00030,92 92,76
34 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió 3,00045,27 135,81
Euro
Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau




bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56)
35 J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 140 (P - 57)
3,00043,66 130,98
36 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 58)
3,00033,20 99,60
37 J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 60)
3,00065,07 195,21
38 J056F80F U Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum
modificat, segons la norma UNE-EN 13398 (P - 62)
1,000109,25 109,25
39 J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 59)
2,00047,76 95,52
40 J961230D U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 99)
1,000118,12 118,12
41 J961310D U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 100)
1,000124,32 124,32
42 J961430D U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 101)
1,00073,83 73,83
43 J961D505 U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada
de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN
12390-3 (P - 102)
1,00086,95 86,95
44 J9C11G28 U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra
de 8 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN
1338 (P - 104)
1,00065,50 65,50
45 J9C12G28 U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces
de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 106)
1,000111,74 111,74
46 J9C14F28 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P
- 108)
1,00057,79 57,79
47 J9C11F3A U Deteminació de les característiques geomètriques d'una mostra
de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 103)
1,00070,40 70,40
48 J9C12F3A U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces
de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 105)
1,000123,40 123,40
49 J9C13F3A U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 107)
1,000133,51 133,51
50 J9C14F3A U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 109)
1,00060,67 60,67
51 J056D30G U Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 147 (P - 61)
1,00034,73 34,73
52 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 113 (P - 30)
1,00020,85 20,85
53 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)
1,000157,75 157,75
54 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 26)
1,00026,46 26,46
55 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 29)
1,00033,50 33,50
56 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una 1,00059,84 59,84
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mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 32)
57 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 34)
1,000100,94 100,94
58 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 35)
1,0007,48 7,48
59 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 36)
1,00070,64 70,64
60 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 28)
1,00033,50 33,50
CAPÍTOLTOTAL 01.01.03 8.195,07
(*)  BRANQUES INCOMPLETES
Euro
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RESUM DEL PRESSUPOST 
 
Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau
de la línia 4 del metro de Barcelona.
722-TRE-OP-4942
PCQ
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 6: ACTIVITAT Import
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.01 PANTALLES 3.228,47
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.02 ESTAMPIDORS PROVISIONALS 1.122,26
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.03 ESCALES 368,16
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.04 FORJATS 2.295,51
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.05 MURS INTERIORS 276,12
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.06 IMPERMEABILITZACIÓ 380,29
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.07 CONNEXIÓ GALERIA - SORTIDA EVACUACIÓ 2.663,12
01.01.01.03.01 LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)OBRA ELEMENTAL 10.333,93
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.01 PANTALLES 4.564,51
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.02 ESTAMPIDORS PROVISIONALS 3.766,30
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.03 ESCALES 2.006,80
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.04 FORJATS 656,87
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.05 MURS INTERIORS 276,12
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.06 IMPERMEABILITZACIÓ 448,77
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.07 CONNEXIÓ GALERIA - SORTIDA D'EVACUACIÓ 2.461,73
01.01.01.03.02 LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)OBRA ELEMENTAL 14.181,10
ACTIVITAT 01.01.06.01.03.01 ACCIÓ CULTURAL 0,00
01.01.06.01.03 ACCIÓ CULTURALOBRA ELEMENTAL 0,00
24.515,03
NIVELL 5: OBRA ELEMENTAL Import
OBRA ELEMENTAL 01.01.01.03.01 LA PAU NORD (ANDANA VIA 2) 10.333,93
OBRA ELEMENTAL 01.01.01.03.02 LA PAU SUD (ANDANA VIA 1) 14.181,10
01.01.01.03 ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 24.515,03
OBRA ELEMENTAL 01.01.04.01.01 Afecció núm. 1 0,00
01.01.04.01 FECSA ENDESASUBCAPÍTOL 0,00
OBRA ELEMENTAL 01.01.04.02.01 Afecció núm. 2 0,00
01.01.04.02 AGBARSUBCAPÍTOL 0,00
OBRA ELEMENTAL 01.01.04.03.01 Afecció núm. 3 0,00
01.01.04.03 TELEFÒNICASUBCAPÍTOL 0,00
OBRA ELEMENTAL 01.01.04.04.01 Afecció núm. 4 0,00
01.01.04.04 AJ BARCELONA - ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 0,00
OBRA ELEMENTAL 01.01.04.05.01 Afecció núm. 5 0,00
01.01.04.05 AJ BARCELONA - CLAVEGUERAMSUBCAPÍTOL 0,00
OBRA ELEMENTAL 01.01.04.07.01 Afeccions TMB 0,00
01.01.04.07 TMBSUBCAPÍTOL 0,00
OBRA ELEMENTAL 01.01.06.01.01 GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
OBRA ELEMENTAL 01.01.06.01.02 SEGURETAT I SALUT 0,00
OBRA ELEMENTAL 01.01.06.01.03 ACCIÓ CULTURAL 0,00
OBRA ELEMENTAL 01.01.06.01.04 ALTRES PARTIDES ALÇADES 0,00
01.01.06.01 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARSUBCAPÍTOL 0,00
24.515,03
NIVELL 4: SUBCAPÍTOL Import
SUBCAPÍTOL 01.01.01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 596,68
SUBCAPÍTOL 01.01.01.03 ESTRUCTURES 24.515,03
SUBCAPÍTOL 01.01.01.04 DRENATGE 0,00
01.01.01 OBRA CIVILCAPÍTOL 25.111,71
SUBCAPÍTOL 01.01.02.01 SORTIDES D'EMERGÈNCIA 0,00
Euro
Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau
de la línia 4 del metro de Barcelona.
722-TRE-OP-4942
PCQ
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2
01.01.02 SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIACAPÍTOL 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.01 FECSA ENDESA 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.02 AGBAR 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.03 TELEFÒNICA 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.04 AJ BARCELONA - ENLLUMENAT 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.05 AJ BARCELONA - CLAVEGUERAM 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.06 AFECCIONS A PARCS I JARDINS 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.07 TMB 0,00
01.01.04 SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.06.01 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 0,00
01.01.06 PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 0,00
25.111,71
NIVELL 3: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01.01 OBRA CIVIL 25.111,71
CAPÍTOL 01.01.02 SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA 0,00
CAPÍTOL 01.01.03 URBANITZACIÓ 8.195,07
CAPÍTOL 01.01.04 SERVEIS AFECTATS 0,00
CAPÍTOL 01.01.05 DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 0,00
CAPÍTOL 01.01.06 PARTIDES ALÇADES 0,00
01.01 ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 33.306,78
33.306,78
NIVELL 2: SUBOBRA Import
SUBOBRA 01.01 ESTACIÓ LA PAU 33.306,78
01 Pressupost  722TREOP4942-CQObra 33.306,78
33.306,78
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 722TREOP4942-CQ 33.306,78
33.306,78
Euro
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ÚLTIM FILL DEL PRESSUPOST 
 
Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau
de la línia 4 del metro de Barcelona.
722-TRE-OP-4942
PCQ
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
33.306,78PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL.
Subtotal 33.306,78
18 % IVA SOBRE 33.306,78............................................................................................................. 5.995,22
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 39.302,00€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
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El pes del sector de la construcció en l’economia espanyola és clau des d’anys ençà, 
essent una activitat amb una elevada generació de residus procedents tant de la 
construcció de noves infraestructures i edificacions com de la demolició d’immobles i 
infraestructures antigues. 
En aquest sentit, cal una normativa bàsica, i específica per als residus de la construcció i 
demolició, que estableixi els requisits mínims per a la seva producció i gestió, amb 
l’objecte de promoure la seva prevenció, reutilització, reciclatge, valorització i adequat 
tractament dels residus destinats a l’eliminació. 
Entre els antecedents normatius que recullen la necessitat de regular aquest aspecte a 
nivell estatal es troben d’una banda el Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición (PNRCD) 2001-2006, en el que s’establia la necessitat d’elaborar una 
normativa específica per aquests residus. Tanmateix, la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de 
Residus, permet al Govern fixar disposicions específiques i relatives a la producció i gestió 
de diferents tipus de residus, com també la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat 
de l’aire i protecció de l’atmosfera, que faculta al Govern per regular aspectes relatius a 
les obligacions dels posseïdors de residus de construcció i demolició de separar-los per 
tipus de materials.  
A nivell català, destaca el Programa de Gestió de Residus de la Construcció a 
Catalunya (PROGROC) 2001-2006, que es configura com l’instrument de planificació, 
ordenació territorial, econòmica i mediambiental de les infraestructures i activitats 
dedicades a la gestió de residus de la construcció. A nivell de disposicions del Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció és el 
primer a Catalunya que regula les operacions de gestió dels enderrocs, runes i residus de 
la construcció en general que es destinen a l’abandonament, i posteriorment és modificat 
pel Decret 161/2001, de 12 de juny que té per objecte reformular la gestió dels residus de 
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runes i enderrocs en el marc establert per la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels 
residus i la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’Administració Ambiental. 
Atesa la necessitat d’actualitzar la regulació dels residus de la construcció, sorgeix el Real 
Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i demolició, que com a legislació bàsica, estableix les bases per a 
l’elaboració d’altres normatives més específiques i proporciona un marc comú quant a la 
gestió de residus en el conjunt de l’estat. 
Una de les principals novetats aportades per aquest Real Decret és la inclusió en els 
projectes d’obres d’un estudi de gestió dels residus de construcció i demolició que es 
produiran en aquesta, i que haurà d’incloure, entre altres coses, l’estimació de la quantitat, 
les mesures genèriques de prevenció que s’adoptaran, la destinació prevista per als 
residus i la valoració econòmica dels costos de gestió que hauran d’estar inclosos en el 
pressupost. 
Segons el que s’ha exposat, es redacta el present annex de gestió de residus pel 
“Projecte de millora de l’evacuació de l’estació “La Pau” de la línia 4 del metro de 
Barcelona”. 
  ETSECCPB 
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2 TIPOLOGIA I QUANTIFICACIÓ DELS RESIDUS GENERATS 
En aquest apartat primerament s’identificaran les tipologies de residus que es produiran 
en funció de les fases i la tipologia d’obra, i posteriorment es classificaran mitjançant el 
Codi Europeu de Residus (CER), identificant-se la seva naturalesa (especial, no especial 
o inert), les seves possibles gestions (valoritzacions, tractaments), entre d’altres. 
Una vegada identificats els residus que es generaran, es realitzarà una estimació dels 
mateixos utilitzant publicacions sobre la producció de residus elaborades per l’ITEC, així 
com dades de propi amidament del projecte i dades obtingudes a partir d’altres obres 
similars. En l’apartat de quantificació dels residus es justificarà l’origen de cada dada. 
2.1 TIPOLOGIA DE RESIDUS 
A la taula següent s’identifiquen els residus que s’ha previst que es generin així com les 
característiques dels mateixos: 
Taula 1. 
Classificació dels residus generats en la construcció. 
Classificació (*) Tipus / 
Descripció del 
residu 
Origen Codi residu Codi VAL Codi TDR 
NE I E 
Formigó 
 Pantalles. 
 Murs dependències/sales interiors. 
 Escales sortides evacuació. 
 Lloses inferiors i cobertes. 
170101 V71 T15, T11 X   
Terres amb 
bentonita 
 Execució de pantalles pou, vestíbul i 
sortida d’emergència 
170504 V71 T12, T15 X   
Ferralla 
 Pantalles. 
 Murs dependències/sales interiors. 
 Escales sortides evacuació. 
 Lloses inferiors i cobertes. 
170407 V41 -- X   
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Classificació (*) Tipus / 
Descripció del 
residu 
Origen Codi residu Codi VAL Codi TDR 
NE I E 
Fusta 
 Pantalles (muret guia). 
 Murs dependències/sales interiors. 
 Escales sortides evacuació. 
 Lloses inferiors i cobertes. 
 Embalatges i caixes de diferents 
equips i materials. 
170201 V15, V61 -- X   
Cartró  Embalatges i caixes de diferents 
equips i materials. 
150101 V11, V51, V85, V61 
T12 X   
Plàstic  Embalatges i caixes de diferents 
equips i materials. 
170203 V12 T12 X   
Runa mixta 
 Demolició voreres. 
 Enderroc d’infraestructures. 
170904 V71 
T33, T24, 
T25, T26 X   
Aerosols  Treballs de topografia. 160504 V24 T32, T22   X 
Envasos 
contaminats  Pintures i altres compostos. 150110 V51 
T21, T36, 
T13   X 
(*) Classificació: Residu no especial (NE); Residu inert (I); Residu Especial (E) 
VAL: Codi de valorització segons l’Agència Catalana de Residus. 
TDR: Codi de tractament i deposició del rebuig segons l’Agència Catalana de Residus. 
No s’ha considerat com a residu la terra extreta del buidatge de rases, pous o fonaments 
ja que es tracta de terra i/o àrid neta, sense cap modificació de la seva composició 
original. És per això que les seves possibles gestions s’especifiquen en l’annex ambiental, 
en el qual es prioritza la seva reutilització en altres obres i/o la utilització com a millora de 
terrenys, deixant com a última opció la gestió a través d’un abocador de terres i runes. 
2.2 QUANTIFICACIÓ DELS RESIDUS 
En aquest apartat es presenta una estimació de la quantitat dels residus que es 
generaran durant l’obra especificats en l’apartat anterior.  
Aquesta estimació s’ha realitzat a partir dels següents criteris: 
 Amidaments  
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 Guia per la redacció del Pla de Gestió de Residus de la construcció i enderroc 
elaborada per l’ITEC i Guia d’aplicació del Decret 201/1995 elaborada 
conjuntament per l’ITEC i l’Agència Catalana de Residus, aplicant els factors de 
generació de residus en funció de la quantitat de material utilitzat (formigó 4%, 
metalls 2% i fusta 1%, Taula 2.3). 
 Altres obres similars (aerosols i envasos). 
A la taula següent s’identifiquen les quantitats de residus estimades: 
Taula 2. 
Quantitat de residus estimada. 
Residu Quantitat estimada* 
Gestió prevista** 
Formigó 47,82 m³ Utilització en la construcció (V71). 
Terres amb bentonita 932,35 m³ Deposició a abocador de terres i runes classe I (T15) 
Ferralla 6,44 m³ Valorització de ferralla (V41). 
Fusta 1,45 m³ Reciclatge i reutilització de fustes (V15). 
Cartró 4,23 m³ Reciclatge de paper i cartó (V11). 
Plàstics 1,56 m³ Reciclatge de plàstics (V12.) 
Runa mixta 250 m³ Utilització en la construcció (V71). 
Envasos contaminats 60 kg  Recuperació, reutilització i regeneració d'envasos (V51). 
Aerosols 30 kg Gestor de residus especials. La gestió específica l’especificarà el gestor de residus. 
* S’especifica la gestió prevista dels residus, la qual podrà variar en fase d’obres amb l’aprovació de la Direcció 
d’Obra, realitzant sempre una de les gestions especificades en la taula 1. 
 
 
3 MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
A continuació es relacionen les mesures que s’aplicaran a l’obra per tal de preveure i 
minimitzar la producció de residus. 
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3.1 MESURES GENÈRIQUES DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS 
En tots els casos es realitzarà una separació i classificació dels residus en origen, segons 
la seva naturalesa per tal de permetre o bé la seva reutilització en la pròpia obra o be el 
seu reciclatge. Es tindrà especial atenció amb la separació dels residus especials i 
perillosos segons la seva tipologia. 
Les actuacions que poden tenir repercussió sobre la minimització dels residus durant les 
obres són diverses i afecten pràcticament totes les fases de l’obra, essent un dels 
aspectes més rellevants la planificació de les obres, que permet identificar la producció de 
residus en cada fase d’obra i preveure el reciclatge d’aquests en altres fases. 
En relació a aquest aspecte, a continuació s’esmenten un seguit de consideracions a tenir 
en compte en cada etapa de l’obra, per tal de minimitzar la producció de residus. 
3.1.1 Fase de redacció del projecte i programació de l’obra 
Les mesures que s’han tingut en compte durant la fase de redacció del projecte i que 
s’hauran de tenir en compte també durant la fase de programació de l’obra per tal de 
minimitzar la generació de residus es relacionen a continuació: 
 Preveure, en el projecte mateix, la quantitat i naturalesa dels residus que es 
generaran en l’obra. Concretament l’objecte del present annex es preveure i 
quantificar les fraccions de residu que es generaran per tal d’augmentar 
l’eficàcia de la seva gestió, tan en referència a la seva minimització, reutilització 
i/o gestió externa. 
 Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per 
a l’execució de l’obra, ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen 
de més residus sobrants d’execució. 
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 Preveure l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra, de forma que 
romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la 
finalitat d’evitar que el trencament de peces doni lloc a residus. 
 Preveure les zones d’aplec i emmagatzematge de residus a l’obra, tenint 
especial atenció amb els residus especials i perillosos que es generen al llarg 
de l’obra. Una barreja d’aquests residus amb residus no perillosos, 
contaminaria aquest últims i eliminaria el seu potencial de reutilització o 
reciclatge. 
 Gestionar els residus originats de la manera més eficaç per reduir la quantitat i 
millorar-ne la valorització. En aquest punt, per una part el Projecte inclou el 
present annex sobre la gestió dels residus generats durant l’obra, en el qual es 
proposen mesures per la seva minimització, reciclatge i/o gestió externa i per 
una altra part, durant la planificació de l’obra es recomana la elaboració d’un 
Pla de residus que optimitzi i planifiqui la seva gestió. 
 Durant la planificació de l’obra s’haurà de preveure la realització de reunions 
amb el  personal de l’obra per a donar a conèixer la problemàtica de la 
generació i gestió dels residus i els aspectes relacionats amb la seva 
minimització. 
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3.1.2 Fase d’execució de l’obra 
Les mesures de caràcter general a aplicar en la fase d’execució de l’obra són les 
següents: 
 Fomentar, mitjançant reunions informatives periòdiques amb el personal de 
l’obra, l’interès per reduir els recursos utilitzats i els volums de residus originats. 
 Comprovar que tots aquells que intervenen a l’obra (incloses les subcontractes) 
coneguin les seves obligacions en relació amb els residus i que acompleixin les 
directrius del Pla de residus. 
 Aplicar a la pròpia obra les operacions de reutilització de residus establertes en 
les fases de projecte i de programació. 
 Incrementar, d’una manera prudent, el nombre de vegades que els mitjans 
auxiliars, com els encofrats i motlles, es posin a l’obra, ja que un cop usats es 
convertiran en residus. 
 Establir una zona protegida d’aplec de materials, protegida d’accions que 
puguin inutilitzar-los. 
 Disposar dels contenidors més adequats per a cada tipus de material sobrant. 
Això de banda, la separació selectiva s’ha d’efectuar en el moment en què 
s’originen. 
El control dels residus des que es produeixen és la manera més eficaç de 
reduir-ne la quantitat. Això vol dir que han de romandre sota control des del 
primer moment, en els recipients preparats per al seu emmagatzematge, 
perquè si es mesclen amb altres de diferents, la posterior separació incrementa 
els costos de gestió i disminueix el seu potencial de reciclatge. 
 Supervisar el moviment dels residus, de forma que no en quedin restes 
descontrolades. 
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 Mantenir el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, 
separant-los en el moment en què es generin i dipositant-los, degudament 
classificats i protegits, en emplaçaments específics de l’obra fins que un gestor 
autoritzat en completi la valorització. 
 Transportar els recipients contenidors de residus coberts. 
Els recipients, ja siguin contenidors, sacs, barrils, o la pròpia caixa del camió 
que transporta els residus, han d’estar coberts, de manera que els moviments i 
les accions a què es troben sotmesos no siguin causa d’un abocament 
descontrolat. 
 Impedir males pràctiques, que de forma indirecta originen residus imprevistos i 
el malbaratament de materials durant la posada a l’obra. 
 
3.2 MESURES ESPECÍFIQUES DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS 
3.2.1 Emmagatzematge i adquisició de materials a l’obra 
Les operacions d’adquisició de material per a l’obra i el seu posterior emmagatzematge 
fins a la utilització final poden comportar increments en la producció de residus, passant 
els materials recent adquirits a ser residus en cas d’una incorrecta manipulació o acopi. 
Per aquest motiu, també caldrà aplicar les següents mesures minimitzadores: 
 Adquirir només la quantitat de material necessari d’acord amb el ritme 
d’execució de l’obra, evitant l’acumulació de material en la mateixa disminuint la 
superfície disponible per altres tasques i augmentant el risc a que part del 
material es faci malbé i esdevingui un residu. 
 Emmagatzemar ordenadament els materials per tal de no generar residus 
innecessaris en espais allunyats de les zones de tràfec de l’obra. 
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 Protegir del sol, la pluja i la humitat els materials susceptibles i les eines 
mitjançant lones i elements separadors del sòl. 
 Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un 
apartat en què es defineixi clarament que el subministrador dels materials i 
productes de l’obra es farà càrrec dels embalatges en què es transporten fins 
l’obra. 
 Manipular amb cura els materials susceptibles d’originar residus potencialment 
perillosos. 
 Emprar productes procedents del reciclatge de residus de la construcció enlloc 
d’adquirir materials nous. 
 Emmagatzemar els materials segons les indicacions del fabricant, consultant 
les fitxes de seguretat per tal de respectar: el volum d’apilament màxim, les 
condicions atmosfèriques,... 
 Disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o 
reciclats propers a la ubicació de l’obra. 
3.2.2 Restes i sobrants de formigó 
Per tal d’evitar l’abocament incontrolat d’aquesta tipologia de residus, els sobrants de 
formigó i la neteja de les canaletes tindrà lloc en indrets delimitats com a punts de neteja, 
situats pròxims a les zones d’execució o que siguin de pas obligatori per a les cubes 
formigoneres (accessos), seguint els criteris següents: 
 Tant si es construeixen basses per la neteja i els sobrants de formigó 
com si s’utilitzen contenidors estancs, s’escolliran per la seva ubicació 
terrenys pràcticament plans, sense risc d’inestabilitat o erosió intensa, 
situats en les zones de pas de les cubes i sempre dins de l’àmbit de la 
pròpia obra. 
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 Les basses de recollida de sobrants de formigó hauran de ser 
impermeabilitzades. En el cas d’utilitzar contenidors, aquests hauran de 
ser estancs. 
 S’ubicaran allunyades d’aigües superficials i subterrànies amb freàtics 
elevats, així com a xarxes de sanejament o abastament d’aigua. 
 Es senyalitzarà convenientment la seva ubicació. 
Periòdicament, aquests punts seran buidats –deixant una fina capa de formigó en el fons, 
per a garantir la impermeabilització–, piconant aquest residu que serà gestionat com a 
material de rebuig a abocador autoritzat. 
Per tal de minimitzar els sobrants de formigó i d’altres barreges, es prepararan les 
quantitats necessàries d’aquestes en cada moment. I en cas que es produeixin sobrants, 
s’aprofitaran sempre que sigui possible en la millora d’accessos, zones de trànsit, etc. 
3.2.3 Parc de maquinària 
El parc de maquinària és la zona destinada a l’aplec de la maquinària de l’obra mentre 
aquesta no està intervenint en de les actuacions previstes en la mateixa. Tanmateix, és la 
zona en la que es duran a terme les operacions de manteniment i reparació bàsiques que 
podran donar lloc a la generació d’una certa quantitat de residus. 
Les mesures aplicables per a la minimització de residus en aquesta zona passen per la 
identificació prèvia de les fraccions de residus potencialment generables, i per la limitació 
de les tasques de manteniment permeses en aquestes zones, amb mesures que es 
concreten de la següent manera: 
 Les operacions de manteniment de la flota de vehicles i maquinària es 
realitzaran en un taller especialitzat. 
 Quan no sigui possible realitzar les operacions de manteniment de 
vehicles i maquinària en el taller, aquestes tasques es realitzaran en 
condicions controlades en àrees prèviament delimitades, i 
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s’impermeabilitzarà la superfície de treball amb plàstics o lones per 
impedir la contaminació del sòl. 
 L’obra disposarà de materials absorbents en quantitat suficient per 
contenir qualsevol possible vessament accidental que es pugui produir 
en la zona del parc de maquinària. 
 L’oli lubricant usat es retirarà de forma que s’impedeixi la transferència 
de contaminants al substrat o a les aigües superficials. 
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4 OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 
DELS RESIDUS 
En base a la tipologia de residus generada i a la planificació feta pel que fa a la seva 
generació, en primer lloc s’identificaran aquelles fraccions i quantitats de residus 
susceptibles de ser reutilitzades dins la mateixa obra. 
Pels residus que no puguin ser reutilitzats a dins de la mateixa obra, es prioritzaran les 
operacions de valorització o reciclatge extern a centres que permetin allargar la vida útil 
del material mitjançant la seva transformació o trituració (fomentant per exemple l’obtenció 
d’àrids reciclats, reciclatge de fusta, reciclatge d’acer o ferro, etc.). 
L’ultima opció a considerar en cas que les anteriors no siguin possibles és l’abocament 
controlat d’aquests en abocadors autoritzats. 
Durant la fase d’obres es generaran un seguit de tipologies de residus la gestió dels quals 
s’emmarca legalment a nivell autonòmic en el que disposa el Decret Legislatiu 1/2009, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, així com el 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. A nivell estatal es troba regulada per la 
Llei 10/1998 de 21 d’abril de residus, a més de les disposicions que estableix el Reial 
Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 
A continuació, i en base a la identificació de les tipologies de residus produïdes en cada 
fase de l’obra, es concreten els tractaments previstos per a cadascuna d’elles. 
4.1 REUTILITZACIÓ DE RESIDUS 
La primera de les opcions possibles per a la gestió de residus ha de ser la utilització dins 
de la mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, 
sinó també des del punt de vista econòmic. Es tracta d’una manera de minimitzar els 
residus originats d’una forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 
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Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització de residus. 
Aquests hauran de ser aïllats per ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los 
en un abocador específic. 
En les diferents fases d’obra només s’ha identificat el següent residu parcialment 
reutilitzable dins de la mateixa obra: 
 Encofrats de fusta: En aquest cas s’allargarà el màxim possible la utilització 
dels encofrats de fusta, sempre i quan sigui tècnicament viable, per tal de 
reutilitzar els encofrats i disminuir així els residus de fusta generats per 
aquesta operació. Es calculen uns 10 cicles de reutilització de l’encofrat, una 
vegada exhaurits els cicles l’encofrat es convertirà en residu (veure apartat 
següent). 
4.2 TRACTAMENT EXTERN DELS RESIDUS 
Existeixen dos tractaments externs a realitzar als residus a través d’un gestor autoritzat. 
Aquests són els següents: 
 Valorització 
 Eliminació 
Es defineix la valorització de residus com tot procediment que permet l’aprofitament dels 
recursos continguts en els residus. En la valorització dels residus s’inclouen dos 
processos: el reciclatge i la valorització energètica. El reciclatge engloba les gestions 
realitzades amb els residus amb la finalitat d’extreure’n algun recurs material, mentre que 
la valorització energètica fa referència a les gestions d’aprofitament energètic dels residus 
com a combustibles. 
Els residus que o bé no poden esser valoritzats o reutilitzats, en general, són dipositats en 
abocadors. Si la naturalesa del residu és inert, els residus es dipositaran en un abocador 
controlat que evitarà l’afectació sobre el paisatge. Però si els residus són perillosos, 
hauran de dipositar-se en un abocador específic per aquest tipus de productes, i en 
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alguns casos, hauran de ser sotmesos a un tractament especial perquè deixin de 
representar una amenaça per al medi. 
Dins d’aquest annex s’han identificat i es proposa la valorització externa, a través d’un 





Formigó E-806.03 GELABERT SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTOS, S.A 
Runa mixta E-174.96 CESPA, GESTIÓN DE 
RESIDUOS, S.A. 
Ferralla E-204.96 JAIME DURAN, S.A. 
Fusta E-594.99 ECO-GREEN PALET, S.L 
Plàstic E-157.96 ALPA RECUPERADORA, S.A. 
Paper-cartró E-157.96 ALPA RECUPERADORA, S.A. 
 
 
4.3 ELIMINACIÓ DE RESIDUS 
Els residus que o bé no poden esser valoritzats o reutilitzats, en general, són dipositats 
en abocadors. Si la naturalesa del residu és inert, els residus es dipositaran en un 
abocador controlat que evitarà l’afectació sobre el paisatge. Però si els residus són 
perillosos, hauran de dipositar-se en un abocador específic per aquest tipus de 
productes, i en alguns casos, hauran de ser sotmesos a un tractament especial perquè 
deixin de representar una amenaça per al medi. 
 
En la següent taula es mostra els residus previstos que es generaran durant l’execució 
de l’obra, amb els quals s’ha previst una gestió basada en l’eliminació a través d’un 
abocador autoritzat per l’Agència Catalana de Residus: 
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Terres amb bentonita - DIPÒSIT CONTROLAT DE BADALONA 
 
 
4.4 RESIDUS ESPECIALS 
En quant als residus especials generats a l’obra (aerosols i envasos buits 





Aerosols E-49.42 ECOIMSA 
Envasos buits contaminats E-49.42 ECOIMSA 
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5 MESURES DE SEPARACIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA 
En aquest apartat es definiran les mesures necessàries per permetre la separació dels 
residus en origen, en base a les tipologies de residus identificades en el primer apartat 
de l’estudi. Una bona separació en origen serà bàsica tant per permetre la reutilització 
de residus en l’obra, com per valoritzar els residus externament. 
A continuació s’adjunten una sèrie de consideracions genèriques a tenir en compte per 
assegurar una correcta gestió i segregació dels residus a l’obra: 
 Donar-se d’alta com a productor de residus industrials davant l’Agència de 
Residus de Catalunya i donar-se de baixa un cop finalitzi l’obra. 
 Realitzar sessions informatives al personal de l’obra en les que es donin a 
conèixer les obligacions en relació amb els residus i que permetin donar 
compliment al Pla de Residus. 
 Establir una zona protegida i delimitada per a l’aplec de residus, amb els 
contenidors adequats a cada residu. 
 Realitzar una separació selectiva dels residus en origen. 
 Supervisar el moviment dels residus, per evitar que quedin restes 
descontrolades. 
 Vigilar que els residus líquids i orgànics no es barregin amb altres i per tant els 
contaminin. 
 Realitzar el seguiment sobre els materials potencialment perillosos, separant-
los en el moment en el que es generin i dipositant-los, degudament classificats i 
protegits, en emplaçaments específics dins l’obra. 
 Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya si hi ha raons justificades en 
base a l’estimació de producció de residus especials i la durada de l’obra, un 
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període d’emmagatzematge de residus especials a l’obra superior a sis mesos, 
que de forma genèrica la normativa autoritza per sis mesos. En cas contrari, els 
residus perillosos no s’emmagatzemaran a l’obra per un període superior a sis 
mesos. 
 El gestor autoritzat proporcionarà còpia del full de seguiment quan retiri els 
residus. 
 En funció de la tipologia de residu, es contactarà amb el gestor autoritzat 
perquè complimenti la fitxa d’acceptació i la presenti a l’Agència de residus 
degudament segellada. 
 Els registres derivats de la gestió de residus s’emmagatzemaran per un període 
de cinc anys. 
5.1 RESIDUS NO ESPECIALS 
Tenint en compte la previsió de residus generats durant la fase d’execució de les 
obres, la seva tipologia i quantitat, i els requisits del Reial Decret 150/2008, en la 
següent fitxa s’especifiquen els contenidors necessaris a l’obra per realitzar la gestió 
interna dels residus: 
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Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic Cables elèctrics
No especials barrejats Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en 
dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No 
Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més 
exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:
Especials
CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica 
als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona 
d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los 
cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i 
senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.
Senyalització dels 
contenidors
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord
Inerts
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)
MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA                       
Millora evacuació - LA PAU - L4
Reciclatge de residus petris 
inerts en la mateixa obra
Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra 
per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
(kg):                                 (m3):
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 
vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus 
petris)
(kg):                                 (m3):
 
Així doncs, els contenidors necessaris a l’obra de La Pau seran els següents: 
 Contenidor d’entre 6 i 12 m3 per la segregació de ferralla. 
 Contenidor d’entre 6 i 12 m3 per la segregació de paper i cartró. 
 Contenidor d’entre 6 i 12 m3 per la segregació de plàstics. 
 Contenidor d’entre 6 i 12  m3 per la segregació de fusta. 
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 Contenidor d’entre 6 i 12 m3 per la segregació de runa mixta o runa 
bruta 
 Contenidor d’entre 6 i 12  m3 per la segregació de formigó. Degut a la 
ubicació de les obres (dins la zona urbana) la neteja de les cubes de 
formigó es realitzarà en el contenidor estanc de la recollida de restes de 
formigó. 
En referència a les terres amb bentonita i tenint en compte l’experiència en altres 
obres, aquestes es preveu que siguin carregades directament a camió, sense la 
necessitat de disposar de contenidors específics per emmagatzemar-los.  
S’adjunta a aquest annex un plànol de cada zona d’actuació on es detalla les 
ubicacions previstes de la zona de recollida i emmagatzematge de residus. 
Condicions generals d’emmagatzematge 
 Tots els contenidors hauran d’estar correctament identificats, per tal d’evitar 
una mala segregació de residus. 
 Les etiquetes identificadores hauran de ser de gran format i resistents a l’aigua 
preferiblement. 
 Per la ubicació dels contenidors es tindrà especial atenció en no ubicar punts 
de recollida de residus pròxims a la xarxa de sanejament de la zona. 
 Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels 
residus donat que un contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar 
i transportar i pot donar lloc a la caiguda de residus. 
 Es podran emmagatzemar com a màxim durant dos anys. 
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5.2 RESIDUS ESPECIALS 
En referència a les fustes procedent de les travesses, i tenint en compte l’experiència 
en altres obres, es preveu que siguin apilades en zones habilitades i carregades 
directament a camió, sense la necessitat de disposar de contenidors específics per 
emmagatzemar-les.  
De totes maneres, i tal i com ja s’ha comentat en aquest annex, la generació d’altres 
residus perillosos es preveu que serà baixa tenint en compte la resta de residus 
generats. És per això que els mitjans previstos en obra per la recollida i separació dels 
residus especials són els següents: 
 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’aerosols. 
 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos buits. 
S’adjunta a aquest annex un plànol de cada zona d’actuació on es detalla les 
ubicacions previstes de la zona de recollida i emmagatzematge de residus. 
Condicions generals d’emmagatzematge 
 El punt de recollida de residus especials ha d’estar condicionat per tal d’evitar 
que els residus entrin en contacte directe amb el sòl (impermeabilització de la 
zona, recipients estancs, etc.) i a resguard de les inclemències 
meteorològiques. 
 El punt de recollida de residus perillosos s’haurà de dotar de sistemes de 
prevenció i contenció per a possibles vessaments accidentals de residus líquids 
(muret de seguretat, material absorbent, etc.). 
 La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes 
d’etiquetatge de residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, 
comprovant específicament que en l’etiqueta s’inclogui la data d’inici 
d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els 6 mesos. 
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 Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de 
manera que no s’adjuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 
 El temps màxim d’emmagatzematge de residus especials no pot superar els 6 
mesos. 
 
6 RESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
Els residus hauran de segregar-se a la mateixa obra a través de contenidors, 
abassegaments separatius o altres mitjans de manera que s’identifiqui clarament el 
tipus de residu. Per tal d’aconseguir la separació dels residus es duran a terme les 
següents accions: 
 Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta 
dels residus: restes de formigó, ferralla, fustes, runa, banals etc. 
 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
Identificació del residu; Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de 
Residus; Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Abans de l’inici de les obres s’haurà de planificar la contractació d’un gestor autoritzat i 
el condicionament de l’acopi dels residus generats per tal que aquests es puguin 
segregar correctament des del començament de la fase constructiva. 
Durant l’obra s’anirà realitzant un control dels volums de residus generats i de la 
correcta gestió de cadascun d’ells. 
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Gestió de residus no especials 
S’aconsella que la gestió dels residus no especials en obra sigui la següent: 
 Establir zones o contenidors, clarament identificats, d’emmagatzematge i 
abassegament de material, segons les necessitats i l’evolució dels treballs 
d’obra. 
Al definir les diferents àrees s’aconsella prendre mesures per tal d’aconseguir: 
i) La mínima afecció visual de les zones d’abassegament i 
emmagatzematge. 
ii) Les mínimes emissions de pols en les zones d’accés i de moviment de 
terres. 
iii) La situació de les zones d’abassegament i emmagatzematge dins dels 
límits físics de l’obra, no afectant a vies públiques, xarxes de 
sanejament, a excepció de què es disposi d’un permís exprés de 
l’autoritat competent. 
 Instal·lar a l’obra contenidors per a la recollida selectiva dels residus no 
perillosos següents, a fi de valoritzar-los: ferralla, fusta, runa mixta i banals. 
 Identificar tots els contenidors de recollida de residus no especials a través 
d’etiquetes de gran format i resistents a l’aigua preferiblement. 
 Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels 
residus donat que un contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar 
i transportar i pot donar lloc a la caiguda de residus. 
 Es podran emmagatzemar com a màxim durant dos anys. 
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 S’aconsella que els residus procedents de la neteja de canaletes de les 
formigoneres i els sobrants de formigó segueixin un procediment concret, basat 
en la localització de punts especials de recollida definits prèviament. 
 Les zones de recollida i neteja de cubes de formigó hauran de complir un 
seguit de condicions: 
i) Ubicar-les en indrets propers als talls d’obra oberts. 
ii) Localitzar-les en indrets visibles i de fàcil accés. 
iii) Senyalitzar-les convenientment. 
iv) Incorporar sistemes d’impermeabilització per tal d’evitar la contaminació 
del sòl (làmines plàstiques o revestiment de formigó pobre en el cas de 
basses realitzades directament. 
v) en el terreny), o bé, col·locar contenidors estancs. 
Gestió de residus perillosos 
S’aconsella que la gestió dels residus especials tingui en compte les recomanacions 
següents: 
 Cada residu haurà de dipositar-se, al llarg de la jornada laboral, en els 
contenidors o zones habilitades per a la seva deposició. Aquests punts de 
deposició estaran situats en una zona delimitada i clarament senyalitzada. 
 Els contenidors per a residus perillosos s’hauran de col·locar en una zona on 
no estiguin en contacte directe amb el terra o condicionar-la com a tal 
(impermeabilització de la zona, recipients estancs, etc.). 
 Es prendran mesures necessàries per evitar vessaments accidentals (muret de 
seguretat, material absorbent, etc.). 
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 L’emmagatzematge de residus especials haurà d’estar protegit de les 
inclemències meteorològiques. 
 Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de 
manera que no s’adjuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 
 La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes 
d’etiquetatge de residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, 
comprovant específicament que en l’etiqueta s’inclogui la data d’inici 
d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els 6 mesos. 




El pressupost de la gestió de residus d’aquest projecte, ascendeix a 7.555,53€ (Set mil 
cinc-cents cinquanta-cinc euros amb cinquanta-tres cèntims) sense I.V.A.  
A continuació, s’afegeixen algunes consideracions generals pel que fa als  
 La classificació, càrrega, transport i deposició de les terres amb bentonita es 
troben incloses en aquest annex com a residu, però no s’han introduït al 
pressupost d’aquest annex perquè aquestes partides ja estan pressupostades 
a les partides de demolició i enderrocs. 
 Els conceptes de càrrega i transport del la runa també es troben inclosos en les 
partides de demolició i enderrocs.  De forma anàloga s’ha tractat la partida de 
deposició a abocador. 
A continuació s’adjunta el pressupost el TCQ en el que es justificarà el cost de 
cadascuna de les partides associades a la gestió de residus i els amidaments 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA        A11 ESTUDI DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
 - 27 - 
 
considerats. Aquest pressupost s’ha traslladat al pressupost general del projecte com 
a una partida alçada a justificar. 
A continuació s’adjunten els amidaments i el pressupost detallat: 
 
 
Estudi de residus  722-TRE-OP-4942
Pàg.: 1
PRESSUPOST  GESTIÓ DE RESIDUSOBRA 01
ESTACIÓ DE LA PAUCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals
1 I2R24200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Formigó 47,82 47,82
C#*D#*E#*F#2 Ferralla 6,44 6,44
C#*D#*E#*F#3 Fusta 1,45 1,45
C#*D#*E#*F#4 Runa mixta 250,00 250,00
C#*D#*E#*F#5 Paper 4,23 4,23
C#*D#*E#*F#6 Plàstic 1,56 1,56
C#*D#*E#*F#7 Aerosols 0,20 0,20
C#*D#*E#*F#8 Envasos buits contaminats 0,40 0,40
TOTAL AMIDAMENT 312,10
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 9 m3 de capacitat
2 I2R642J0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Ferralla 6,44 6,44
C#*D#*E#*F#2 Fusta 1,45 1,45
C#*D#*E#*F#3 Formigó 47,82 47,82
C#*D#*E#*F#4 Paper 4,23 4,23
C#*D#*E#*F#5 Plàstic 1,56 1,56
TOTAL AMIDAMENT 61,50
m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
3 I2RA6360
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Ferralla 6,44 6,44
C#*D#*E#*F#2 Fusta 1,45 1,45
C#*D#*E#*F#3 Paper 4,23 4,23
C#*D#*E#*F#4 Plàstic 1,56 1,56
TOTAL AMIDAMENT 13,68
m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de formigó inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
4 I2RA6100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Formigó 47,82 47,82
TOTAL AMIDAMENT 47,82
Euro
Estudi de residus  722-TRE-OP-4942
Pàg.: 2
m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat5 I2R540R0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Aerosols 0,20 0,20
C#*D#*E#*F#2 Envasos buits contaminats 0,40 0,40
TOTAL AMIDAMENT 0,60
kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
6 I2RA8E00
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Aerosols 30,00 30,00
C#*D#*E#*F#2 Envasos buits contaminas 60,00 60,00
TOTAL AMIDAMENT 90,00
Euro
Estudi de residus  722-TRE-OP-4942
Pàg.: 1
OBRA PRESSUPOST  GESTIÓ DE RESIDUS01
CAPÍTOL ESTACIÓ DE LA PAU01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 1)
312,1019,31 6.026,65
2 I2R642J0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 3)
61,5017,07 1.049,81
3 I2RA6360 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats
inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)
13,686,77 92,61
4 I2RA6100 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de formigó
inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 4)
47,826,16 294,57
5 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 2)
0,60150,15 90,09
6 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons el Catàleg Europeu de




Estudi de residus  722-TRE-OP-4942
Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Estació de La Pau 7.555,53
01 Pressupost  GESTIÓ DE RESIDUSObra 7.555,53
7.555,53
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS 7.555,53
7.555,53
Euro
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ANNEX NÚM. 16 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 




CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,29h Cap de collaA0112000
 €25,31h Cap de colla de túnelA011U001
 €21,99h Oficial 1aA0121000
 €21,99h Oficial 1a paletaA0122000
 €21,99h Oficial 1a encofradorA0123000
 €23,73h Oficial 1a de túnelA012U001
 €19,53h Ajudant encofradorA0133000
 €19,53h AjudantA013U001
 €18,39h ManobreA0140000
 €19,03h Manobre especialistaA0150000




CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €16,28H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSC1101200
 €2,99h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005
 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
C110U040
 €19,11h Equip complet de perforació per ancoratge de perns C110U060
 €16,76h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075
 €105,53h Fresadora de pavimentC110U085
 €581,79h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb
fil o serra de diamant, inclòs aigua i energia elèctrica
C110U200
 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000
 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €64,74h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
C131U015
 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10
 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €104,20h Grua autopropulsada de 40 tC150GU30
 €133,81h Grua autopropulsada de 80 tC150GU40




CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006
 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10
 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €1,68h Formigonera de 165 lC1705600
 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U
 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €13,62h Equip d'ancoratge i injecció per a pernsC181U010
 €62,89h 'Robot' de gunitat per a túnel (jornada de 24 h)C1A0U000
 €39,42h Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i mà
d'obra primera instal·lació, segons Plec de Prescripcions
Tècniques
C1A0U001
 €37,92h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0
 €4,38h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb
aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim
C200H000
 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00
 €2,22h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002
 €2,39h Cisalla elèctricaC200U003
 €1,54h Equip d'injecció manual de resinesC200V000
 €185,17h Equip d'excavació de pantalles amb cullera, trepant i
col·locació de llots tixotròpics
C3G5U001
 €4.800,00u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació, per a pantalles
C3GZ1000
 €5,38h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €38,31h Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclososCZ11U006
 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
 €4,99h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de
betum asfàltic
CZ1UU002




CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,01m3 AiguaB0111000
 €0,20u Material auxiliar de perforacióB021U001
 €19,68t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020
 €12,86m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra
B032U010
 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U
 €0,39m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €94,44t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €80,56t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012
 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001
 €576,95t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3cB055U010
 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024
 €0,75kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negreB055U210
 €0,35kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d
B055U320
 €0,56kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m
B055U330
 €0,10kg Ciment ràpid CNR4 en sacsB05B1001
 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €70,00m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica o tova i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U120
 €84,07m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U450
 €204,45m3 Formigó per a projectar de 25 N/mm2 de resistència, amb
4% de microsílice i addició de 45 kg/m3 de fibres d'acer, de
consistència plàstica i granulat màxim 12 mm, amb tots els
additius previs a la projecció, inclòs transport a l'obra
B06E0015
 €1,23kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres,
fluid i de retracció controlada per a reparació
B0715200
 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €1,54kg Additiu per a gunitatsB0817000
 €0,69kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calentB09412C0




CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €1,15kg Clau acerB0A31000
 €11,40u Tac quimic de fixació tipus HILTI o equivalentB0A6U002
 €1,21u Cartutx de resina per a empernatgesB0AAU101
 €0,78kg Acer corrugat B 500 S elaborat a midaB0B2AU01
 €0,62kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
B0B2U002
 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €203,19m3 Llata de fusta de piB0D31000
 €19,56cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usosB0D629A0
 €20,64cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU
 €2,56m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos
B0D71120
 €1,28m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos
B0D71130
 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosB0D7UC02
 €3,54m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
B0D7UC11
 €7,01m3 Amortització de cindri metàl·licaB0DFU001
 €2,27l DesencofrantB0DZA000
 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €87,40u Part proporcional d'elements per a estintolaments
d'estructura existent i elements a enderrocar
B0DZV100
 €0,14kg Llot tixotròpicB3Z51000
 €180,94m Amortització d'encofrat metàl·lic per a junt de pantallesB3Z5U004
 €90,47m Amortització de tub metàl·lic amb tolva per a formigonat de
pantalles
B3Z5U005
 €0,31u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsB44Z9001
 €1,17kg Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant
B44ZU011
 €1,79kg Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i galvanitzat en calent
B44ZU021
 €1,85kg Acer S275 JOH en perfils tipus CONDESA o similarB44ZUX21
 €8,82m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de
50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2
B71190R0




CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €9,71kg Esmalt sintèticB89ZB000
 €2,27kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
B8ZBU100
 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €3,47m Peça de formigó per a vorada, de 9-12x20 cm, tipus T-1 sèrie
1a
B9651U04
 €5,16m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
B974U020
 €5,47m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmB9E1U002
 €24,67t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
B9H1U020
 €24,62t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U120
 €28,84t Mescla bituminosa en calent BBTM 11A, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H3U002
 €156,42U Retol penjat de 300 x 2500mm penjat (fletxa, 'Picto Sortida
d'Emergència, picto Sentit) amb dues cares
BB92X015
 €26,00U Rètol amb rotulació de sortida d'emergència de 148 X 297
mm, totalment col·locat.
BB92X018
 €107,41u PANELL DIRECCIONAL DE 165X45 CM AMB
REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS
ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT
BBC1U132
 €49,57u Piló cilíndric de 75 cm d'alçada, sense baseBBC1X001
 €236,74u Placa d'acer galvanitzat de 120x180 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U046
 €123,11u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U102
 €158,97u Placa circular de 120 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U112
 €49,78m BARRERA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, TIPUS
BHDPJ2/0A (NEW JERSEY O EQUIVALENT) AMB PERFIL
A LES DUES CARES, EN MÒDULS DE 2 M, INCLÒS
TRANSPORT A L'OBRA
BBM2U301
 €18,58m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU106




CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €86,21m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D0701821 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,03000/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 19,03000 19,03000
Maquinària:




29,9136019,680001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
35,8872094,440000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons









NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5.040,00u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació
E3GZ1000 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
4.800,00000/R 4.800,000001,000C3GZ1000 =xDesplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de






 €40,66m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària
<=5 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist
E4DC2D02 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,23080/R 21,990000,920A0123000 =xOficial 1a encofradorh




0,425700,430000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,38606203,190000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,2953619,560000,0151B0D629A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usoscu








 €23,87m Formació d'esglaó amb formigó HA-30/B/20/IIa, de
consistencia plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm
E9VZU0X1 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,100000,100001,000B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg
2,2698984,070000,027B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3




NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,345001,150000,300B0A31000 =xClau acerkg







 €216,56u Panell indicatiu penjat de 300 x 2500mm penjat (fletxa, 'Picto
Sortida d'Emergència, picto Sentit) amb dues cares,
totalment col·locat
EB92X020 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




156,42000156,420001,000BB92X015 =xRetol penjat de 300 x 2500mm penjat (fletxa, 'Picto Sortida






 €29,35u Rètol amb rotulació de sortida d'emergència de 148 X 297
mm, sobre sortides d'emergència, totalment col·locat.
EB92X025 Rend.: 1,000P- 5
















NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €11,98m Perforació amb coronaEY03UX01 Rend.: 5,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,32900/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
4,39800/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
3,80600/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 10,53300 10,53300
Maquinària:
0,87600/R 4,380001,000C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb






 €13,61U MUNTATGE DE PILONA BARCELONA MODEL C-43 DE
FOSA DE 100 MM DE DIAMETRE I 1000 MM D'ALÇARIA,
COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L
FQ42MUNT Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,1724286,208800,002D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a









 €52,20m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G214U020 Rend.: 3,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€




NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
1,55267/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
1,83250/R 21,990000,250A0121000 =xOficial 1ah
12,68667/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,07184 16,07184
Maquinària:
24,22333/R 72,670001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
6,28333/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
h
1,11083/R 66,650000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
1,71233/R 51,370000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h





 €805,21m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant,
proteccions necessaries de l'entorn, part propocional
d'estintolament de l'estructura existent i elements a
enderrocar, extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat
G214U070 Rend.: 1,400P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,31786/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
39,26786/R 21,990002,500A0121000 =xOficial 1ah
33,98214/R 19,030002,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 81,56786 81,56786
Maquinària:
2,13571/R 2,990001,000C110U005 =xDipòsit d'aire comprimit de 3000 lh
415,56429/R 581,790001,000C110U200 =xEquip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb
fil o serra de diamant, inclòs aigua i energia elèctrica
h
51,26250/R 41,010001,750C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
55,82143/R 104,200000,750C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th




22,8000011,400002,000B0A6U002 =xTac quimic de fixació tipus HILTI o equivalentu
87,4000087,400001,000B0DZV100 =xPart proporcional d'elements per a estintolaments
d'estructura existent i elements a enderrocar
u
Subtotal... 112,72500 112,72500








 €6,59m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U020 Rend.: 20,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23290/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
1,90300/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,13590 2,13590
Maquinària:
2,82150/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,94250/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
h
0,16663/R 66,650000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth





 €6,23m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U030 Rend.: 16,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,29113/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
1,18938/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,48051 1,48051
Maquinària:
3,52688/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,41656/R 66,650000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth








NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,23341COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,75m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U040 Rend.: 21,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,22181/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,90619/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,12800 1,12800
Maquinària:
2,68714/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,31738/R 66,650000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth





 €5,70m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària
G219U100 Rend.: 8,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,58225/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
2,74875/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 3,33100 3,33100
Maquinària:





 €0,78m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
G219U200 Rend.: 775,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00902/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
0,02837/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah




NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,04911/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08650 0,08650
Maquinària:
0,13617/R 105,530001,000C110U085 =xFresadora de pavimenth
0,06911/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
0,40010/R 77,520004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h





 €3,50m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports
G21B1002 Rend.: 42,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11090/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,52357/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,90619/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,54066 1,54066
Maquinària:
0,77071/R 64,740000,500C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
h
0,93429/R 39,240001,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h





 €10,77m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat rígida de formigó, tipus New Jersey o
equivalent, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G21B1006 Rend.: 23,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,20252/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,95609/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,65478/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,81339 2,81339




NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
2,81478/R 64,740001,000C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
h
4,46696/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h





 €36,44u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
G21B3002 Rend.: 4,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,16450/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
5,49750/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
9,51500/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,17700 16,17700
Maquinària:
4,71250/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
h
2,45250/R 39,240000,250C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
10,42750/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th





 €44,82m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i
panell de senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
G21B3012 Rend.: 5,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,86320/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collah
8,79600/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
7,61200/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,27120 18,27120
Maquinària:




NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,26700/R 72,670000,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
4,13000/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
3,92400/R 39,240000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
8,34200/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th





 €2,69U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'TUB DE FERRO' I
CARREGA SOBRE CAMIO
G21QXP01 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,87261/R 16,280000,0536C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
Subtotal... 0,87261 0,87261
Altres:





 €3,98m3 Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs
pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G225U002 Rend.: 70,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,16636/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
0,27186/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,43822 0,43822
Maquinària:
0,31144/R 72,670000,300C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
0,83629/R 58,540001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
2,20157/R 51,370003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h









 €4,28m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U010 Rend.: 21,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27726/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
1,08743/R 19,030001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,36469 1,36469
Maquinària:
1,39381/R 58,540000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,61238/R 12,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh




0,468000,390001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,






 €213,25m2 Execució de pantalla de 60 cm de gruix, amb formigó HA-30 i
llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de
terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de
trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i
transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G3G5X030 Rend.: 1,900P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,72125/R 23,290000,222A0112000 =xCap de collah
5,13872/R 21,990000,444A0121000 =xOficial 1ah
14,46280/R 19,030001,444A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 22,32277 22,32277
Maquinària:




NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,22665/R 64,740000,036C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
h
1,94665/R 51,370000,072C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
12,17495/R 104,200000,222C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th
97,45789/R 185,170001,000C3G5U001 =xEquip d'excavació de pantalles amb cullera, trepant i
col·locació de llots tixotròpics
h
0,80037/R 6,850000,222CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
2,01903/R 17,280000,222CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 115,62554 115,62554
Materials:
60,8666884,070000,724B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,81276203,190000,004B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
2,380000,1400017,000B3Z51000 =xLlot tixotròpickg
0,72376180,940000,004B3Z5U004 =xAmortització d'encofrat metàl·lic per a junt de pantallesm







 €132,30m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de
gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i armat amb acer B
500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat
G3GZ0010 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,82250/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah





2,06500/R 41,300000,050C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
3,13920/R 39,240000,080C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
3,33680/R 41,710000,080C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,19500/R 1,950000,100C1700006 =xVibrador intern de formigóh
2,05500/R 6,850000,300CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
0,86400/R 17,280000,050CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 11,65500 11,65500
Materials:
24,5000070,000000,350B060U120 =xFormigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica o tova i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3




NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,189841,130000,168B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
13,104000,7800016,800B0B2AU01 =xAcer corrugat B 500 S elaborat a midakg
5,246000,4300012,200B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
3,528001,260002,800B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
0,476702,270000,210B0DZA000 =xDesencofrantl





 €16,90m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25
cm de gruix i 70 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G3GZU015 Rend.: 9,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,51756/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,73300/R 21,990000,300A0121000 =xOficial 1ah
2,11444/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,36500 3,36500
Maquinària:
8,07444/R 72,670001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,11083/R 66,650000,150C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
3,42467/R 51,370000,600C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h





 €11,24m2 Repicat de paraments verticals de pantalles per a
regularització de superfícies de formigó, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G3GZU020 Rend.: 14,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,33271/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
2,71857/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,05128 3,05128




NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
5,19071/R 72,670001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,34643/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
h
0,38257/R 53,560000,100C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth





 €70,73m Enderroc de coronament de pantalla de 60 cm d'amplària,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G3GZU060 Rend.: 2,500P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,86320/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
7,35600/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh
15,22400/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 24,44320 24,44320
Maquinària:
29,06800/R 72,670001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
7,54000/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
h
1,17080/R 58,540000,050C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth





 €144,09m2 Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2 de
resistència, amb un 4% de microsílice i 45 kg/m3 de fibra
d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb
encavallades, inclòs sobregruix i rebot
G3L5U820 Rend.: 15,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,68733/R 25,310001,000A011U001 =xCap de colla de túnelh
15,82000/R 23,7300010,000A012U001 =xOficial 1a de túnelh
Subtotal... 17,50733 17,50733
Maquinària:
4,19267/R 62,890001,000C1A0U000 =x'Robot' de gunitat per a túnel (jornada de 24 h)h




NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,62800/R 39,420001,000C1A0U001 =xEquip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i mà
d'obra primera instal·lació, segons Plec de Prescripcions
Tècniques
h
3,57560/R 38,310001,400CZ11U006 =xGrup electrògen de 600 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 10,39627 10,39627
Materials:
92,00250204,450000,450B06E0015 =xFormigó per a projectar de 25 N/mm2 de resistència, amb 4%
de microsílice i addició de 45 kg/m3 de fibres d'acer, de
consistència plàstica i granulat màxim 12 mm, amb tots els
additius previs a la projecció, inclòs transport a l'obra
m3





 €9,29m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
G3Z1U010 Rend.: 50,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11645/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah





7,1662568,250000,105B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,






 €3,30kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb
una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures
G440U020 Rend.: 105,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11090/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
0,41886/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah




NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,37200/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth
0,18124/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,08300 1,08300
Maquinària:
0,07797/R 54,580000,150C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,39695/R 104,200000,400C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th
0,03038/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,05124/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,55654 0,55654
Materials:
0,077500,310000,250B44Z9001 =xElements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsu
1,228501,170001,050B44ZU011 =xAcer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i







 €3,34kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures amb el tractament de
protecció de les zones de soldadures
G440U040 Rend.: 125,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,09316/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah




0,06550/R 54,580000,150C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,33344/R 104,200000,400C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th
0,02552/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,04304/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,46750 0,46750
Materials:
0,077500,310000,250B44Z9001 =xElements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsu
1,879501,790001,050B44ZU021 =xAcer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i









NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,34108COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,05kg Acer S275JOH per a estructures i reforços en perfils tipus
condesa o similar, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements
de fixació i soldadures
G440UX20 Rend.: 105,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11090/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
0,41886/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,37200/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth
0,18124/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,08300 1,08300
Maquinària:
0,07797/R 54,580000,150C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,39695/R 104,200000,400C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th
0,03038/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,05124/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,55654 0,55654
Materials:
0,077500,310000,250B44Z9001 =xElements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsu






 €108,82m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat
G450U070 Rend.: 37,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,62946/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah





0,42162/R 1,950008,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
6,55589/R 101,070002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,22216/R 6,850001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
1,12086/R 17,280002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh




NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 8,32053 8,32053
Materials:
88,2735084,070001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,






 €1,04kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat
G4B0U020 Rend.: 390,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01451/R 23,290000,243A0112000 =xCap de collah




0,02021/R 41,710000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00384/R 2,220000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh
0,00414/R 2,390000,675C200U003 =xCisalla elèctricah
Subtotal... 0,02819 0,02819
Materials:
0,011301,130000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg







 €15,25u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre,
incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb
morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons
plànols
G4BP00X4 Rend.: 8,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,58225/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
2,74875/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,75750/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,08850 8,08850




NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
2,38875/R 19,110001,000C110U060 =xEquip complet de perforació per ancoratge de perns h
1,70250/R 13,620001,000C181U010 =xEquip d'ancoratge i injecció per a pernsh
Subtotal... 4,09125 4,09125
Materials:
0,200000,200001,000B021U001 =xMaterial auxiliar de perforacióu
1,210001,210001,000B0AAU101 =xCartutx de resina per a empernatgesu





 €36,48m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 8,500P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,74000/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah





1,28424/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,80588/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 2,09012 2,09012
Materials:
1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
3,540003,540001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
m2
0,170252,270000,075B0DZA000 =xDesencofrantl





 €11,64m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base
G4DEU010 Rend.: 67,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€




NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
0,34831/R 23,290001,002A0112000 =xCap de collah
1,31349/R 21,990004,002A0121000 =xOficial 1ah
0,87448/R 19,530003,000A013U001 =xAjudanth
0,56749/R 19,030001,998A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,10377 3,10377
Maquinària:
0,07767/R 41,300000,126C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,40568/R 54,580000,498C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 0,48335 0,48335
Materials:
0,4243812,860000,033B032U010 =xSauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra
m3
0,064500,430000,150B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm





 €15,20m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de llosa
superior de les sortides, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment acabada
G711X001 Rend.: 29,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,40155/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah









0,225000,750000,300B055U210 =xEmulsió bituminosa tipus ED, de color negrekg
1,380000,690002,000B09412C0 =xOxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calentkg
9,261008,820001,050B71190R0 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de
50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2
m2
Subtotal... 10,86600 10,86600








 €2,57m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
G781U010 Rend.: 25,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18632/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
1,52240/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,70872 1,70872
Materials:





 €20,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 
G921U020 Rend.: 140,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08318/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
0,13593/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,21911 0,21911
Maquinària:
0,42286/R 59,200001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,44171/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th













NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €19,20m Vorada de 9-12x20 cm, tipus T-1, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada
G9650004 Rend.: 33,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,70576/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah




0,31163/R 41,300000,249C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,38761/R 51,370000,249C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,05909/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,20758/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,96591 0,96591
Materials:
4,2315068,250000,062B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,6891088,900000,019B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru







 €17,85m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada
G974U020 Rend.: 55,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,42345/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah




0,30036/R 41,300000,400C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,37360/R 51,370000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h




NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,18959/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,86355 0,86355
Materials:
0,0805680,560000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
5,4600068,250000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,6223088,900000,007B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,430000,430001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,022702,270000,010B0DZA000 =xDesencofrantl
0,070001,400000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
5,418005,160001,050B974U020 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm






 €29,31m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients
G9E1U020 Rend.: 23,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,01261/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah




0,89783/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,27957/R 12,860000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,90674/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,08414 2,08414
Materials:
0,1611280,560000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
6,8250068,250000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,6670088,900000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3








NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
29,31041COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,48t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa
de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
G9H1U020 Rend.: 122,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,36049/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,62393/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,17532 1,17532
Maquinària:
4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:
24,6700024,670001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o







 €33,43t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a
capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
G9H1U120 Rend.: 122,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,36049/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,62393/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,17532 1,17532
Maquinària:
4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:




NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
24,6200024,620001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,






 €2,76m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació
de 70 kg/m2
G9H3U470 Rend.: 1.450,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01606/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,03033/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,05250/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,09889 0,09889
Maquinària:
0,37423/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,03995/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,04564/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,04829/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 0,50811 0,50811
Materials:
2,0188028,840000,070B9H3U002 =xMescla bituminosa en calent BBTM 11A, inclòs filler, sense






 €397,68t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:









NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €605,80t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a
mescles bituminoses
G9HA0020 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





 €0,64m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 600,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03665/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,03172/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,06837 0,06837
Maquinària:
0,05117/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
Subtotal... 0,05117 0,05117
Materials:





 €0,39m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou
G9J1U320 Rend.: 700,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03141/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02719/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05860 0,05860
Maquinària:
0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:
0,210000,350000,600B055U320 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d
kg









 €0,46m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou
G9J1U330 Rend.: 700,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03141/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02719/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05860 0,05860
Maquinària:
0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:







 €66,06m BARRERA DE SEGURETAT DOBLE, PREFABRICADA DE
FORMIGÓ, TIPUS BHDPJ2/0A (NEW JERSEY O
EQUIVALENT), AMB PERFIL A LES DUES CARES, EN
MÒDULS DE 2 M, DE DIMENSIONS I DETALLS SEGONS
PLÀNOLS, TOTALMENT COL·LOCADA
GB2CU001 Rend.: 9,682P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,48110/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah




4,30799/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 4,30799 4,30799
Materials:




NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
49,7800049,780001,000BBM2U301 =xBARRERA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, TIPUS
BHDPJ2/0A (NEW JERSEY O EQUIVALENT) AMB PERFIL







 €17,89m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa
o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge
GBA32001 Rend.: 13,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,79154/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
5,07462/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
2,92769/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 9,79385 9,79385
Maquinària:
0,60077/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
2,91692/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 3,51769 3,51769
Materials:
3,178002,270001,400B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg





 €275,85u Placa d'acer galvanitzat de 120x180 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i
serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
GBB1U046 Rend.: 2,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,99500/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
9,76500/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 20,76000 20,76000




NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
5,21375/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 5,21375 5,21375
Materials:
236,74000236,740001,000BBM1U046 =xPlaca d'acer galvanitzat de 120x180 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant EG






 €147,45u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U102 Rend.: 3,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




3,47583/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,47583 3,47583
Materials:
123,11000123,110001,000BBM1U102 =xPlaca triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI






 €185,10u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U112 Rend.: 3,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:








NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,47583/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,47583 3,47583
Materials:
158,97000158,970001,000BBM1U112 =xPlaca circular de 120 cm de diàmetre, amb revestiment






 €103,99u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU005 Rend.: 2,500P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,79600/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,61200/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,40800 16,40800
Maquinària:
4,70500/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
3,33680/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 8,04180 8,04180
Materials:
9,5550068,250000,140B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3







 €124,05u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU006 Rend.: 2,500P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,79600/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,61200/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,40800 16,40800
Maquinària:




NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,70500/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
3,33680/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 8,04180 8,04180
Materials:
11,9437568,250000,175B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3







 €131,59u PANELL DIRECCIONAL DE 165X45 CM, AMB
REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS
ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE
EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCAT SEGONS
PLÀNOLS
GBC1U132 Rend.: 2,900P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




3,59569/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,59569 3,59569
Materials:
107,41000107,410001,000BBC1U132 =xPANELL DIRECCIONAL DE 165X45 CM AMB
REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS






 €70,23u Piló cilíndric de 75 cm d'alçada, totalment col·locadaGBC1X001 Rend.: 3,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,33000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,51000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 13,84000 13,84000




NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
3,47583/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,47583 3,47583
Materials:





 €98,50u Ajuts a transplantament a arbrat amb escosell, amb
l'enderroc i retirada d'escosell i paviments i posterior tapat del
escosell
GR50001 Rend.: 1,000P- 60
 €1.119,31mes Manteniment mensual del nivell freàtic rebaixat durant
l'execució de les obres. Inclou sistema de seguiment
d'assentaments, elements per a control del nivell freàtic,
sistema d'avis mitjançant SMS als responsables de l'obra i
recollida de l'aigua a instal·lació de tractament o zona
d'abocament.
GZNF0001 Rend.: 1,000P- 61
 €95,35u Balisa lluminosa HBC1HG01 Rend.: 1,000P- 62
 €49,37m Injecció de ciment fluid sense retracció, coaxial al tirant, amb
una quantitat mínima de 25 kg/m de tirant
K4SPU007 Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,46200/R 1,540000,300C200V000 =xEquip d'injecció manual de resinesh
Subtotal... 0,46200 0,46200
Materials:
34,440001,2300028,000B0715200 =xMorter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres,










NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3.500,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la implantació de
les instal·lacions fixes de bombeig a l'estació de La Pau
PPANNF02 Rend.: 1,000P- 64




CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €9.800,00pa Partida alçada de reposició del servei Fecsa Endesa MT a
justificar per la companyia
XMSAR001
 €9.000,00pa Partida alçada de reposició del servei AGBAR a justificar per
la companyia
XMSAR002
 €51.395,77pa Partida alçada de reposició del servei Telefònica a justificar
per la companyia
XMSAR003
 €5.776,11pa Partida alçada de reposició del servei d'enllumenat a
justificar per la companyia
XMSAR004
 €34.060,68pa Partida alçada del servei de clavegueram a justificar per la
companyia
XMSAR005
 €25.446,48pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
XPA000SS
 €118.000,00pa Partida alçada a justificar per a imprevistosXPA10X15
 €13.242,20pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986
XPA900AC
 €19.102,34pa Partida alçada a justificar per aplicació de la norma Granada
a l'afecció de l'arbrat de les obres
XPAGRAD5
 €7.555,53pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus de
Construcció i Demolició de l'estació La Pau
XPARE005
 €8.600,00pa Partida alçada a justificar per al desviament de les
installacions de baixa tensió, comunicacions i ventilació en
andana. Inclou el desplaçament i reinstal.lació de tot tipus de
safates, equips i cablejats.
XPATMB01
 €5.378,01pa Partida alçada a justificar per a la realització dels treballs de




















ANNEX NÚM. 17 
ANNEX MEDIAMBIENTAL 
 
  ETSECCPB 








1 DADES GENERALS................................................................................... 2 
Descripció del projecte.......................................................................................................... 2 
Descripció del medi ............................................................................................................... 2 
2 INTEGRACIÓ DE LES LÍNIES D’ACTUACIÓ AMBIENTAL...................... 4 
2.1 Legislació referent a l’atmosfera.............................................................................. 4 
2.2 Legislació referent a residus .................................................................................... 5 
2.3 Legislació referent a aigües ..................................................................................... 5 
2.4 Legislació complementària....................................................................................... 6 
3 LÍNIES D’ACTUACIÓ AMBIENTAL ........................................................... 7 
 
 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                           A17 ANNEX MEDIAMBIENTAL
 - 2 - 
 
1 DADES GENERALS 
 
Descripció del projecte 
 
L’objectiu del present projecte és la definició de les obres necessàries per tal de 
millorar l’evacuació de l’estació “la Pau” de la línia 4 del metro de Barcelona. 
 
Les obres a executar comprenen la realització de dues sortides d’emergència . 
L’estació de La Pau L4 es troba situada al carrer Ca n’oliva, entre la Rambla de 
Guipúscoa i el Camí de la Verneda. La sortida d’emergència de l’andana sentit trinitat 
Nova estarà ubicada, aproximadament a 17 metres del final de l’andana. La sortida 
d’emergència de l’andana sentit la Pau estarà situada, aproximadament, a 25 metres 
del final de l’andana útil. 
 
Descripció del medi 
 
El projecte en estudi afecta al terme municipal de Barcelona. El clima del Barcelonès 
és el característic mediterrani temperat, amb una sequera estival, uns hiverns 
moderadament freds i precipitacions irregulars amb dues màximes anuals, 
concentrades als equinoccis de tardor i primavera. 
 
En quan a la qualitat atmosfèrica, la zona d’estudi es caracteritza, en un sentit ampli, 
per concentrar una quantitat considerable d’emissions a més de comptar amb una 
situació geogràfica que comporta una baixa dispersió dels contaminants. Les 
emissions més significatives són les provinents del trànsit, ja que representen el 99% 
de les emissions de CO, el 92% del total dels fums, el 95% de les de NOX i més del 
92% de les emissions de SO2. Així es important dedicar esforços per impulsar l’ús del 
transport públic per solucionar els problemes relacionats amb l’augment de trànsit 
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A la zona d’estudi, els nivells de soroll existents en l’actualitat es poden tipificar de 
manera general com els d’un ambient urbà. 
 
Barcelona manté una estructura estratigràfica prou coneguda. De NW a SE es 
superposen els materials, de més antic a més modern, amb un augment de potència dels 
recobriments quaternaris en sentit SE. Per una part, trobem pre-quaternari, des de roques 
ígnies del Paleozoic fins a gresos i conglomerats del Miocè. Per una altra part, tenim 
argiles vermelles i graves del Pleistocè (quaternari). Finalment,  trobem sorres, graves, 
argiles i llims de les planes deltaiques litorals (Rius Besòs i Llobregat). 
 
L’estació de La Pau es troba sobre un estrat de llims i argiles d’entre aproximadament 
12,5 i 15m. Podem suposar que trobarem:  
- Reblert antròpic (R) 
- Dipòsits Quaternaris del Delta del Besòs (Qb) 
 
El projecte es localitza principalment en zona urbana, pel que no es contempla 
l’afecció a fauna i a vegetació natural, diferent de l’arbrat públic. 
 
A la zona del projecte s’afecta l’arbrat públic del Passeig Arriassa, esent necessàri la 
retirada de 8 exemplars. 
 
Finalment cal assenyalar la presència de serveis afectats (abastament d’aigües, línies 
elèctriques, etc.) com és propi d’una obra urbana. 
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2 INTEGRACIÓ DE LES LÍNIES D’ACTUACIÓ AMBIENTAL 
 
A continuació es recull un llistat de les disposicions normatives de caire ambiental que 
són d’aplicació al present projecte: 
 
2.1 Legislació referent a l’atmosfera 
 Llei 22/1983, de 21 de novembre de 1983, De protecció de l’Ambient 
Atmosfèric. DOGC núm. 385, de 30 de novembre de 1983. 
 Llei 7/1989 de 5 de juny de 1989, modificació parcial de la Llei 22/1983 de 
Protecció de l’Ambient Atmosfèric. DOGC núm. 1153 de 9 de juny de 1989. 
 Llei Autonòmica 6/1996, de 18 de juny de 1996, Modificació de la Llei 22/1983, 
de 21 de novembre, de Protecció del Ambient Atmosfèric. DOGC nº 2223, de 
28 juny de 1996. 
 Llei 16/2002, de 28 de juny de 2002 de Protecció contra la contaminació 
acústica. DOGC Núm. 3675, de 11 de juliol de 2002. 
 Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, per la qual s’estableix que els 
emissors acústics, ja siguin privats o públics, han de receptar els valors límit 
d’emissió acústica. BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003. 
 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire y Protecció de 
l’Atmosfera. BOE nº 275 de 16 de novembre de 2007. 
 Llei 16/2002, del 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 
(DOGC Núm. 3675 del 11/07/2002). 
 LLei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll (BOE Núm. 276 del 18/11/2003). 
 Ordenança general del medi ambient urbà (BOP 143 Annex I, 16/06/1999). 
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2.2 Legislació referent a residus 
 Llei 10/1998, de 21 de abril, de Residus. BOE núm. 96, de 22 de abril de 1998. 
 Decisió 2000/532/CE de la Comissió de 3 de maig de 2000  per la que 
s’estableix la llista europea de residus (Catàleg europeu de residus). DOCE 
L226, de 9 de setembre de 2000 
 Decisió 2001/118/CE de la Comissió, de 16 de gener de 2001, pe la que es 
modifica la Decisió 2000/532/CE en el que es refereix a la llista de residus. 
DOCE L47, de 16 de febrer de 2001. 
 Decisió 2001/119/CE de la Comissió, de 22 de gener de 2001, que modifica la 
Decisió 2000/532/CE que substitueix a la Decisió 94/3/CE. DOCE L047, de 16 
de febrer de 2001. 
 Decisió 2001/573/CE del Consell, de 23 de juliol de 2001, por la que se 
modifica la Decisió 2000/532/CE. DOCE L203, de 28 de juliol de 2001. 
 Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril de 2006, Relativa a Els Residus. DOCE 
L114, de 27 de abril de 2006. 
 Reglament 669/2008 de la Comissió, de 15 de juliol de 2008, pel que es 
completa l’annex IC del Reglament (CE) 1013/2006 del Parlament Europeu i 
del Consell, relatiu al trasllat de residus. DOCE L188, de 16 de juliol de 2008 
 Directiva 2008/98/CE  del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre 
de 2008, sobre el residus i per la que es deroguen determinades Directives. 
DOCE L312, de 22 de novembre de 2008. 
 Reglament metropolità, del 6 de febrer de 1997, per a la gestió dels enderrocs, 
les runes i altres residus de la construcció (Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOP Núm.43 del 19/02/1997). 
 
2.3 Legislació referent a aigües 
 Reglament Metropolità d’abocaments d’aigües residuals (BOPB Núm. 142 del 
14/06/2004) 
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 Directiva 118/2006, de 12 de desembre de 2006, Relativa a la protecció de les 
Aigües Subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. DOCE nº L 372, 
de 27 de desembre de 2006. 
 Reial Decret - Llei 4/2007, de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refós de la 
Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. BOE 
núm. 90, de 14 d’abril de 2007 
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 
849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic. BOE núm. 135, de 6 de juny de 2003. 
 Decret Legislatiu 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, 
de 6 de març, pel qual s’aprova el Reglament de Tributs Gestionats per l’ACA. 
DOGC núm. 4350, de 24 de març de 2005. 
 
2.4 Legislació complementària 
 Ordenança del civisme i la Convivència. 
 Reglament metropolità d’inspecció i control del medi. 
 LLEI 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques (DOGC Núm.1524 del 04/12/1991) 
 Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 
1807, d’11.10.1993) 
 Llei 16/1985, de 25 de juny de 1985, Patrimoni Històric Espanyol. BOE nº 155, 
de 29 de juny de 1993. 
 Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel que s’aproven les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a 
l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. BOE núm. 113, 
de 11 de maig de 2007. 
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3 LÍNIES D’ACTUACIÓ AMBIENTAL 
Al següent quadre es presenta un llistat de les línies d’actuació ambiental identificades 
en el present projecte: 
 
CODI LÍNIA D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL Aplicable
FLORA I FAUNA 
FD101 Inventariar i enumerar les diferents comunitats vegetals i animals, incloent la identificació dels 
períodes de floració i les zones i èpoques de nidificació i campeig.   
FD101.
1 
Identificar i enumerar els espais protegits (PEIN, ZEPA, LIC, HIC, etc.) i les espècies 
protegides.  
FD102 
Ordenar l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes existents (hàbitats, zones de 
preferència, biodiversitat d’espais, etc.) (minimitzar la destrucció vegetal, les zones 
pavimentades, les afectacions a aigües subterrànies i superficials, etc.). 
 
FD103 
Avaluar l'impacte dels sistemes constructius de les estructures (viaductes, túnels, etc.) i de les 
activitats i instal·lacions associades (lluminàries, estacions transformadores, pous de ventilació, 
etc.). 
 
FD104 Limitar l’augment de la freqüentació de l’home en zones contigües a l’actuació quan siguin mediambientalment sensibles.  
FD105 Minimitzar l’afectació en les zones d’entrada a túnels i en les fonamentacions de viaductes i obres de fàbrica.  
FD106 Avaluar l’augment del risc d’incendi.  
FD107 Revegetar amb espècies vegetals autòctones, potenciant les que previnguin el risc d’incendi.  
FD108 Fer que l’obra sigui permeable per a la fauna (fals túnels, passos de fauna: mamífers, peixos, amfibis, ocells). Avaluar l’increment del risc d’atropellaments.  
FD109 Minimitzar l’impacte que poden generar molls, dics, pantalans i dragatges sobre la flora i la fauna marina.  
FD110 Preveure solucions constructives que donin la permeabilitat necessària als passos de fauna.  
HIDROLOGIA 
HD101 Avaluar i descriure les necessitats d’abastament i la disponibilitat d’aigua de la zona (recursos hídrics, superficials i subterranis).  
HD102 Estudiar l’afectació de l'obra en els cursos d’aigua superficial existents (condicions del flux, cicles de sedimentació-erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, índexs de qualitat).  
HD103 Estudiar la possibilitat d’ús d'aigua subterrània, de reaprofitament de l’aigua de pluja, d'aigües grises.  
HD104 Protegir el nivell freàtic, la recàrrega d’aqüífers i la qualitat de les aigües subterrànies.  
HD105 Preveure fluctuacions extraordinàries del nivell freàtic, com a conseqüència de l’execució de l’obra.  
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CODI LÍNIA D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL Aplicable
HD106 Evitar canvis en la qualitat i quantitat de les aigües abans i després d'obres de regs, embassaments i similars.  
HD107 Garantir el drenatge de l’aigua  per evitar l’assecament de pous, rius i aqüífers, o també per evitar el risc d'inundació.  
HD108 En túnels, en desmunts i allí on s’escaigui preveure sistemes de tractament de l’aigua previs al seu abocament a llera pública (decantació de sòlids en suspensió, neutralització del pH, etc.).  
HD109 Estudiar la dinàmica del litoral.  
SÒL I SUBSÒL 
SD101 Estudiar la qualitat i composició del terreny on se situarà l’obra als efectes del seu futur reaprofitament i tractament.  
SD102 Protegir el sòl amb mecanismes o tècniques que el previnguin de l’erosió.  
SD103 Minimitzar les àrees a pavimentar per tal de preservar les propietats físiques del sòl. En millores de traçat, eliminar la traça antiga.  
SD104 Aplegar la terra vegetal de la zona on anirà la infraestructura i preveure el tractament necessari per poder aprofitar-la en revegetacions posteriors.  
SD105 Definir quines solucions es poden prendre per evitar la contaminació del sòl (per exemple per: olis i hidrocarburs, llots tixotròpics, jet-groutings, etc.).  
SD106 Incorporar mètodes o tècniques per limitar l’acumulació de sediments i controlar la colmatació de preses i embassaments.  
SD107 Suggerir els punts d’obtenció de préstecs tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. X 
SD108 Minimitzar l’ocupació a les zones litorals per a garantir la regeneració de les platges i la dinàmica de sedimentació i erosió.  
SD109 Quantificar els sobrants de terres (desmunts, terraplens, reblerts i excavacions). X 
ATMOSFERA 
AD101 Fer un estudi de la climatologia de l'emplaçament: direcció del vent, ventilació, orientació, insolació, pluviositat. Preveure i evitar canvis microclimàtics induïts per la futura actuació.  
AD102 Disposar d’un sistema de ventilació i tractament de l’aire a l’interior de la infraestructura que n'asseguri la qualitat. X 
AD103 Disminuir l’impacte lumínic al dissenyar les "lluminàries".  
AD104 Analitzar l'impacte acústic durant l'explotació, identificant els receptors que poden resultar afectats per canvis del projecte i preveient les mesures per a la seva minimització.  
MATERIALS 
MD101 
Dissenyar pensant en la reutilització i reciclatge dels materials utilitzats a l’obra, quan siguin 
adequats i no contradiguin la normativa tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). 
Preveure’n l’aprofitament en la desconstrucció. 
X 
MD102 Fomentar l’ús de materials que disposin d’acreditació de qualitat, distintiu de garantia de qualitat ambiental o similar. X 
MD103 Potenciar l'ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment. Utilitzar materials de llarga durabilitat. X 
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CODI LÍNIA D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL Aplicable
MD104 Utilitzar components que incorporin algun material reciclat: pneumàtics, llots de depuradora, cendres, reutilització de runes de la pròpia obra, etc.  
MD105 Avaluar la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC's,...).  
MD106 Potenciar l'ús de materials autòctons de la zona. X 
MD107 
Integrar l’obra en l’entorn (impacte visual) tenint en compte els materials utilitzats en: tipologies 
estructurals, excavacions i  terraplens, reblerts, etc. (També aplicable en boques de túnels, 
sortides d'emergència, pous de ventilació...). 
X 
MD108 Incorporar pantalles acústiques que disposin de distintiu de garantia de qualitat ambiental.  
RESIDUS 
RD102  Avaluar i minimitzar els residus generats per les solucions constructives escollides. X 
RD103  Suggerir els abocadors tenint en compte la legislació vigent i la distància a l’obra. X 
ENERGIA 
ED101 Afavorir la minimització del consum energètic. X 
ED102 Utilitzar materials de baix consum energètic. X 
ED103 Avaluar i promoure l’ús d’energies renovables.  
POBLACIÓ 
PD101 Identificar les possibles fonts d’alteració del benestar de la població durant la utilització (pols, sorolls, vibracions, impacte visual). X 
PD102 Preveure l'increment del trànsit rodat, racionalitzar l'accessibilitat, facilitar l'accés a vianants i bicicletes. X 
PD103 Rebutjar barreres arquitectòniques. Tenir en compte l’accés de persones amb minusvalideses. X 
PD104 Identificar els punts d’interès geològic, paleontològic, històric i cultural i minimitzar-ne l’impacte.  
PD105 Reduir l’impacte a la població tenint en compte la futura mobilitat i les possibles afectacions a nuclis urbans, nuclis aïllats, expropiacions.  
PD106 Avaluar el risc d’avingudes i d’inundacions.  
PD107 
Minimitzar l’impacte acústic (juntes d’obres de fàbrica que facin menys soroll, fent que les tapes 
de clavegueram no coincideixin amb els carrils de circulació, fent ús de paviments drenants, 
etc.). 
 
PD109 Preveure espais verds i zones de lleure.  
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1.- ASPECTES GENERALS. 
 
 
1.1.- Objecte, abast i disposicions generals. 
 
1.1.1.-  Objecte. 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a 
emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de 
l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i 
abonaments de les obres. 
 
1.1.2.- Àmbit d'aplicació. 
 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del “Projecte 
de millora de l’evacuació de l’estació “La Pau” de la línia 4 del metro de Barcelona. Clau: 
722-TRE-OP-4942”. 
 




Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes 
en aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no 
modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
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- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 
3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i 
ampliacions introduïdes al seu articulat per: 
 
 Annexes a la Instrucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per 
O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 
  
- 500 “Tot-ú natural” (abans “Sub-bases granulars”) 
- 501 “Tot-ú artificial”  
- 516 “Formigó compactat” (nou) 
- 517 “Formigó magre” (nou) 
  
 OC 292/86T, de maig de 1986, estableix requisits addicionals per els 
articles: 
- 278 “Pintures a emplear en marques vials”. 
- 700 “Marques vials”. 
 
 OC 293/86T, de 23 de desembre, sobre Lligants bituminosos, revisa els 
articles: 
- 210 “Quitrans per carreteres” (passa a anomenar-se “Quitrans”). 
- 211 “Betums asfàltics”. 
- 212 “Betums fluïdificats”. 
- 213 “Emulsions asfàltiques” (passa a anomenar-se “Emulsions 
Bituminoses”). 
- Creació de nou article: 
 214 “Betums Fluxats”. 
 
 OC 294/87T, de 23 de desembre, de Recomanacions sobre regs amb 
lligants hidrocarbonats, revisa els articles: 
- 530 “Regs d’ imprimació”. 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                     PLEC DE CONDICIONS
 - 4 - 
 
- 531 “Regs d’adherència”. 
- 533 “Tractaments superficials” (abans article 532). 
- 532 (Nova creació): “Regs de curat” (abans “Tractaments 
superficials”). 
- Supressió de: 
 533 “Macadam bituminós per penetració amb lligants 
viscosos”. 
 534 “Macadam bituminós per penetració amb lligants fluids”. 
 
 OC 295/87T, de Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó 
armat o pretensat, revisa els articles: 
- 240 “Barres llises per formigó armat”. 
- 241 “Barres corrugades per formigó armat”. 
- 242 “malles electrosoldades”. 
- 243 “filferros per formigó pretensat”. 
- 244 “Torçals per formigó pretensat”. 
- 245 “Cordons per formigó pretensat”. 
- 246 “Cables per formigó pretensat”. 
- 247 “Barres per formigó pretensat”. 
- 248 “Accessoris per formigó pretensat”. 
 
  O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, revisa els articles: 
- 510 “Terres estabilitzades in situ amb calç” 
- 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
(abans Macadam per penetració amb lligants bituminosos 
viscosos) 
- 511 “Terres estabilitzades in situ amb ciment” (abans terres 
estabilitzades amb productes bituminosos). 
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OC 299/89, sobre “Recomanacions sobre mescles bituminoses en 
calent”, revisa els articles: 
- 542 “Mescles bituminoses en calent”. 
   
  O.M. de 8 de maig de 1989, modifica els articles: 
- 210 “Quitrans”.  
- 211 “Betums asfàltics”. 
- 212 “Betums asfàltics fluïdificats”. 
- 213 “Emulsions bituminoses”. 
- 214 “Betums fluxats”. 
 
  O.M. de 18 de setembre de 1989, revisa el article: 
- 104 “Desenvolupament i control de les obres”. 
 
  OC 311/90 C i E, de 20 de març, revisa el article: 
- 550 “Paviments de formigó vibrat”. 
 
  OC 322/97, de 24 de febrer, afegeix els articles: 
- 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers”. 
- 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers”. 
- 543 “Mescles bituminoses discontinues en calent per a capes de 
rodament de petit gruix”. 
 
  OC 325/97, de 30 de desembre: 
- Suprimeix els articles: 
 278 “Pintures a emplear en marques vials reflexives”. 
 289 “Microesferes de vidre a emplear en marques vials 
reflexives”. 
 700 “Marques vials”. 
- Modifica els articles: 
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 700 “Marques vials” (en la qual s’integren modificades les 
278,  289 i 700 suprimides). 
 701 Senyals de circulació (que passa a anomenar-se 
“Senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants). 
- Inclou els articles: 
 702 “Captafars retrorreflectants utilitzats en senyalització 
horitzontal”. 
 703 “Elements de abalisament retrorreflectants”. 
 704 “Barreres de seguretat”. 
 
  O.M. de 27 de desembre de 1999, modifica els articles: 
- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” 
i 201 “Calç hidràulica”) 
   - 202 “Ciments”  
   - 210 “Quitrans” (es deroga)  
   - 211 “Betums asfàltics”  
- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de 
“Betums asfàltics fluidificats”) 
   - 213 “Emulsions bituminoses”  
   - 214 “Betums fluxats” 
    
O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) 
“Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”: 
- Modifica el article: 
 700 “Marques vials”. 
- Inclou els nous articles: 
 701 “Senyals i cartells verticals de circulació 
retrorreflectants” (abans Senyals de Circulació). 
 702 “Captafars retrorreflectants d’ utilització en 
senyalització horitzontal”. 
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 703 “Elements de abalisament retrorreflectants”. 
 704 “Barreres de seguretat”. 
- Deroga els articles: 
 278 “Pintures a emplear en marques vials reflexives”. 
  279 “Pintures per imprimació anticorrosiva de superfícies 
de materials ferris a emplear en senyals de circulació”. 
 289 “Microesferes de vidre a emplear en marques vials 
reflexives”. 
 701 “Senyals de circulació”. 
  
O.C. 326/00 de 17 de febrer de 2000, sobre geotècnia vial en lo referent 
a materials per la construcció d’ explanacions i drenatges: 
- 290 “Geotèxtils” (nou) 
- 300 “Esbrossada del terreny” 
- 301 “Demolicions” 
- 302 “Escarificació i compactació” 
- 303 “Escarificació i compactació del ferm existent” 
- 304 “Prova amb supercompactador” 
- 320 “Excavació de l’explanació i préstecs” 
- 321 “Excavació en rases i pous” 
- 322 “Excavació especial de talussos en roca” 
- 330 “Terraplens” 
- 331 “Pedraplens” 
- 332 “Rebliments localitzats” 
- 333 “Rebliments tot-ú” (nou) 
- 340 “Acabament i refinament de l’esplanada” 
- 341 “Refinament de talussos” 
- 400 “Cunetes de formigó executades a obra” 
- 401 Cunetes prefabricades” 
- 410 “Arquetes i pous de registre” 
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- 411 “Embornals i claveguerons” 
- 412 “Tubs d’ acer corrugat i galvanitzat” 
- 420 “Rases drenants” 
- 421 “Rebliments localitzats de material drenant” 
- 422 “Geotèxtils com elements de filtre i drenatge” (nou) 
- 658 “Escollera de pedres soltes” 
- 659 “Fàbrica de gabions” 
- 670 “Cimentacions per pilots de clavament a percussió” 
- 671 “Cimentacions per pilots de formigó armat moldejats in situ” 
- 672 “Pantalles contínues de formigó armat moldejat in situ” 
- 673 “Tablestacats metàl·lics” 
- 674 “Cimentacions per calaixos indis de formigó armat” 
- 675 “Ancoratges” (nou) 
- 676 “Injeccions” (nou) 
- 677 “Jet grouting” (nou) 
 
O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Regs auxiliars, mescles bituminoses i 
paviments de formigó: 
- 530 “Regs d’imprimació” 
- 531 “Regs d’ adherència” 
- 532 “Regs de curat” 
- 540 “Lletades bituminoses” 
- 542 “Mescles bituminoses en calent” 
- 543 “Mescles bituminoses discontinues en calent per a capes de 
rodament” 
- 550 “Paviments de formigó vibrat” 
en substitució dels articles 531, 532, 540, 542, 543 i 550 del PG-3 i de les 
O.C. 294/87 T,; 297/88 T; 299/89 T; 322/97 I 311/90 C i E. 
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O.C. 8/2001 de Reciclatge de Ferms, disposa que seran de aplicació els 
següents articles del PG-3: 
- 20 “Reciclatge in situ amb emulsió de capes bituminoses”. 
- 21 “Reciclatge in situ amb ciment de capes de ferm”. 
- 22 “Reciclatge en central en calent de capes bituminoses”. 
 
Ordre FOM 475/2002 del 13 de febrer: 
- Inclou els articles: 
 240 “Barres corrugades per formigó estructural” 
 241 “Malles electrosoldades”. 
 242 “Armadures bàsiques electrosoldades en gelosia”. 
 244 “Cordons de dos o tres filferros per formigó pretensat”. 
 245 “Cordons de set filferros per formigó pretensat”. 
 246 “Tendons per formigó pretensat”. 
 247 “Barres de pretensat”. 
 281 “Additius per emplear en morters i formigons”. 
 283 “Adicions per emplear en formigons”. 
 287 “Poliestirè expandit per ús en estructures”. 
 610 “Formigons”. 
 620 “Perfils i xapes d’ acer laminats en calent, per 
estructures”. 
- Modifica els articles: 
 243 “Filferros per formigó pretensat”. 
 248 “Accessoris per formigó pretensat”. 
 280 “Aigua a emplear per morters i formigons”. 
 285 “Productes filmògens de curat”. 
 610 “Formigons”. 
- Deroga els articles: 
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 240 “Barres llises per formigó armat”. 
 241 “Barres corrugades per formigó armat”. 
 242 “Malles electrosoldades”. 
 244 “torçals per formigó pretensat”. 
 245 “cordons per formigó pretensat”. 
 246 “Cables per formigó pretensat”. 
 247 “Barres per formigó pretensat”. 
 250 “Acer laminat per estructures metàl·liques”. 
 251 “Acer laminat resistent a corrosió per estructures 
metàl·liques”. 
 252 “Acer forjat”. 
 253 “Acer moldejat”. 
 254 “Acers inoxidables per aparells de recolzament”. 
 260 “Bronze a emplear en recolzaments”. 
 261 “Plom a emplear en juntes i recolzaments”. 
 281 “Airejants a emplear en formigons”. 
 283 “Plastificants a emplear en formigons”. 
 285 “Productes filmògens de curat”. 
 287 “Poliestirè expandit”. 
 620 “Productes laminats per estructures metàl·liques”. 
  
Orden FOM 1382/2002, de 16 de maig:  
- Modifica els articles: 
 300 "Esbrossada de terreny" ;  
 301 "Enderrocs";  
 302 "Escarificació i compactació";  
 303 " Escarificació i compactació del ferm existent";  
 304 "Prova amb supercompactador";  
 320 "Excavació de l’ explanació i préstecs";  
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 321 "Excavació de rases i pous";  
 322 "Excavació especial de talussos en roca";  
 330 "Terraplens";  
 331 "Pedraplens";  
 332 "Reblerts localitzats";  
 340 "Terminació i refinament de l’ explanada";  
 341 "Refinament de talussos";  
 410 "Pericons i pous de registre";  
 411 "Embornals i buneres";  
 412 "Tubs d’ acer corrugat i galvanitzat";  
 658 "Escullera de pedres soltes";  
 659 "Fàbrica de gabions";  
 670 "Fonamentacions amb pilots de clavament per 
percussió";  
 671 "Fonamentació amb pilots de formigó armat multats 
"in situ"";  
 672 "Pantalles continues de formigó armat moldeades "in 
situ". 
 673 "Palplanxes metàl·liques",  
- Nous articles: 
 290 "Geotèxtils";  
 333 "Reblerts tot- ú";  
 400 "Cunetes de formigó executades en obra";  
 401 "Cunetes prefabricades";  
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 420 "Rases drenants";  
 421 "Reblerts localitzats de material drenant";  
 422 "Geotèxtils com elements de separació i filtres";  
 675 "Ancoratges";  
 676 "Injeccions"   
 677 "Jet grouting",  
- Deroga: 
 400 "Cunetes i sèquies de formigó executades en obra";  
 401 "Cunetes i sèquies prefabricades de formigó";  
 420 "Drens subterranis";  
 421 "Reblerts localitzats de material filtrant" y  
 674 "fonamentacions amb calaixos indis de formigó 
armat” 
 
Ordre FOM 891/2004 de 1 de març. (Aquesta Orden Ministerial 
"oficialitza" les modificacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02): 
- Modifica els articles: 
 510 “Tot- ú”. 
 512 “Sols estabilitzats in situ”. 
 513 “Materials tractats amb ciment (sol- ciment; grava- 
ciment)”. 
 530 “Regs d’ imprimació”. 
 531 “Regs d’ adherència”. 
 532 “Regs de curat”. 
 540 “Lletades bituminoses”. 
 542 “Mescles bituminoses en calent”. 
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 543 “Mescles bituminoses discontinues en calent per a 
capes de rodadura”. 
 550 “Paviments de formigó”. 
 551 “Formigó magre vibrat”. 
- Deroga els articles: 
 203 “Guixos i escaioles”. 
 220 “Baldoses de ciment”. 
 221 “Maons amb forats”. 
 222 “maons massissos”. 
 223 “maons perforats”. 
 500 “subbases granulars”. 
 501 “tot- ú artificial”. 
 502 “Macadam”. 
 510 “Sols estabilitzats in situ amb calç”. 
 511 “sols estabilitzats amb productes bituminosos”. 
 512 “sols estabilitzats amb ciment”. 
 513 “Grava- ciment”. 
 514 “Grava- emulsió”. 
 515 “Grava- escòria”. 
 530 “Regs d’ imprimació”. 
 531 “Regs d’ adherència”. 
 532 “Tractaments superficials”. 
 533 “Macadam bituminós per penetració amb lligants 
viscosos”. 
 534 “Macadam bituminós per penetració amb lligants 
fluids”. 
 540 “Tractaments superficials amb lletada bituminosa”. 
 541 “Mescles bituminoses en fred”. 
 542 “Mescles bituminoses en calent”. 
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 550 “Paviments de formigó”. 
 560 “Llambordins de pedra labrada”. 
 570 “Vorades”. 
 650 “Xapats de pedra”. 
 651 “mamposteria careada”. 
 652 “mamposteria concentrada”. 
 653 “mamposteria descafilada”. 
 654 “mamposteria en sec”. 
 655 “mamposteria ordinària”. 
 656 “silleria”. 
 657 “fàbrica de maó”. 
- Deroga l’ Ordre 18.12.1992, que aprovava l’ instrucció per la 
recepció de calçs en obres d’ estabilització de sòls. 
- Ordre FOM 1269/2006, de 17 d’ abril, per la qual s’aproven els capítols 6.- Balast, i 
7.- Subbalast, del Plec de Prescripcions Tècniques Generals de Materials 
Ferroviaris. 
 
- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 
materials actualment en vigència. 
- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
- Normes U.N.E. 
- UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
- Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres 
Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 
d'agost de 1970). 
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- Decret 135/1995, de 24 de març, Generalitat de Catalunya, de Promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i aprovació del Codi d’ 
accesibilitat.  
- Reial Decret 277/2005, de 11 de març,  per el que es modifica el Reglament d’ 
explosius aprovat per R.D. 230/1998 de 16 de febrer. 
- Llei 3/2007, de 4 de juliol, per la qual s’aprova la Llei d’ obra pública, DOGC. de 
06/07/2007. 
- Reial Decret 810/2007, que aprova el Reglament sobre la seguretat en la circulació 
de la “Red Ferroviaria de Interés General”. 
- Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviaria (DOGC. de 10/04/2006). 
- Ley 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviario (BOE. de 18/11/2003). Real 
Decreto Ley 1/2004, de 7 de maig, que posposa la entrada en vigència de la Ley 
39/2003 (BOE de 11/05/2004). 
- Reial Decret 2387/2004, de 30 de desembre, per el que s’ aprova el “Reglamento del 
Sector Ferroviario”. 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra 
pública de determinats productes utilitzats en la construcció. 
  
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 
materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions 
d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
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En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les 
clàusules dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest 
esmentat article. 
 




- Escaioles  
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
- Armadures actives d’acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
- Xemeneies modulars metàl·liques 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
- Aparells sanitaris 
- Aixetes sanitàries 
 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini 
de les obres d'aquest projecte. 
 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 
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esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra 
resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 
 
CONTRACTACIÓ 
- Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del 
Estado; Decret 3854/1970, de 31 de desembre (BOE. de 16/02/1971). 
- Orden FOM 1787/2002, de 2 de juliol, que crea el registre voluntari de licitadors al 
Ministerio de Fomento. 
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratació al sector de la 
construcció. 
- Reial Decret 1109/2007, de 24 de agost, que desenvolupa la Llei 32/2006, 
reguladora de la subcontratació al sector de la construcció. 
- Llei 30/2007 de 30 d’Octubre, de Contractes de Serveis Públics. 
 
MEDI AMBIENT 
- Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, aprovada per Reial Decret Legislatiu 
1/2008 de 11 de gener. 
- Llei 10/1998, de 21 d’ abril, de residus (BOE. de 22/04/1998). 
- Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. Modificat per el Reial Decret 105/2008, sobre 
“Producció i gestió de residus de construcció i demolició”. 
- Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley reguladora de los residuos. 
- Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el Programa de gestión de 
residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la 
deposición controlada de los residuos de la construcción 
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- Instrucció 5.1-IC de drenatge (Ordre Ministerial de 21/06/1965), vigent en la seva 
part no modificada per la 5.2-IC de drenatge superficial. 
- Instrucció 5.2-IC de drenatge superficial (Ordre Ministerial de 14/05/1990). 
- O.C. 17/2003, sobre recomanacions per al projecte i execució de drenatge soterrani 
en obres de carretera. 
- Instrucció 4.2-IC “Colección de pequeñas obras de paso”, Ordre Ministerial de 
03/06/1986. 
- “Cálculo Hidrometeorológico de Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas 
Naturales”, maig de 1987, Dirección General de Carreteras. 
 
FERMS I PAVIMENTS 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de 
Carreteres (PG-4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 
de juny de 1989. 
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 
13 de maig de 1992. 
- ORDEN CIRCULAR 20/06 sobre recepción de obras de carreteras que incluyan 
firmes y pavimentos, de 22 de septiembre de 2006. 
- Norma 6.1 IC “Secciones de Firme” aprovada per Ordre FOM/3460/2003, de 28 de 
novembre; deroga les instruccions 6.1-IC i  6.2-IC de “Secciones de Firme”, de data 
23 de maig de 1989. 
- Norma 6.3-IC “Rehabilitación de Firmes”, aprovada per Ordre FOM/3459/2003, de 
28 de novembre; deroga la instrucció 6.3-IC de “Refuerzos de Firme”, de data 26 de 
març de 1980. 
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- Instrucció de formigó estructural EHE-2008, aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 
18 de juliol.  
- Codi Tècnic de la Edificació, CTE/2006, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSE-02, RD 
997/02 de 27 de septembre (B.O.E. de 11 de octubre de 2002). 
- Norma de construcció sismorresistent: Ponts NCSP-07, RD 637/2007 de 18 de maig 
(B.O.E. de 02 de juny de 2007). 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-
98, de O.M. de 12 de febrer de 1998. Els apartats 3.2.4.2 i 4.1.2.b es deroguen per la 
Norma Sismorresistente para Puentes NCSP-2007. 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril (IAPF-
07), de Orden FOM 3671/2007. 
- Instrucció sobre l’ inspecció tècnica de ponts de ferrocarril (ITPF-2005), Orden FOM 
1951/2005 de 10 de juny. 
- Instrucció per al projecte i execució de forjats unidireccionals de formigó estructural 
realitzats amb elements prefabricats, EHE-08, Reial Decret 642/2002 de 5 de juliol. 
- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per 
ponts de carretera, de 1982. 
- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) MOPTMA 
1996. 
- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) 
MOPTMA 1996. 
- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. IC 647; 1995. 
- Inspeccions principals en ponts de carretera. 
- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  
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- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. ICE 
579; 1989. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/08, 
aprovat per Reial Decret 956/2008, de 6 de juny. 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
- Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
- Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
- Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 




- REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
- R.B.T. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, R.D. 842/2002. 
- Reglamento de subestaciones y centros de transformación, Orden de 17 de octubre 
de 1973 de Ministerio de Industria. 
- Normas para la instalación de subestaciones y centros de transformación, Orden 
Ministerial de 11 de marzo de 1971. 
 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 
- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
- Ordre circular 15/2003 sobre senyalització dels trams afectats per la posada en 
servei de les obres. 
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SANEJAMENT I ABASTAMENT 
- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 
contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de abastament 
d'aigua (ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per canonades de sanejament d’ aigua 
de poblacions (ordre de 15 de setembre de 1986). 
- Plec General de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de 
canonades de formigó. Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 
PINTURES 




-  Codi Tècnic de l’ Edificació, CTE- 2006. 
-  Normes tecnològiques de l'edificació (NTE). 
 
SEGURETAT I SALUT  
- Estatuto de los Trabajadores. Reial Decret 1/1995, de 2 de març. 
- Reial Decret 39/1997. Reglament dels Serveis de Prevenció. Modificat per el Reial 
Decret 604/2006. 
- Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny: Disposicions mínimes de seguretat i salut a 
aplicar-se en obras de construcción temporals o móvils. 
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- RD 1627/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a les obres de 
construcció, de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997); amb les 
modificaciones introduïdes per el RD 604/2006 de 19 de maig. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels 
treballadors dels Equips de Protecció Individual, R.D. 773/1997 de 30 de maig. 
- Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant 
de risc elèctric, R.D. 614/2001 de 8 de juny. 
- Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant 
els riscos derivats de les vibracions mecàniques, R.D. 1311/2005 de 4 de novembre. 
- Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant 
el soroll, R.D. 286/2006 de 10 de març. 
- Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant 
l’ exposició al amiant, R.D. 396/2006 de 31 de març. 
- Normativa de Seguretat de FMB: 
 P092-4: Normes seguretat per a treballs en la zona de vies de la xarxa de 
Ferrocarril Metropolità de Barcelona. 
 P093-4: Normes de seguretat per a l'execució de treballs per a personal extern a 
la xarxa de Ferrocarril Metropolità de Barcelona. 
 P055-3 (Rilabex6): Aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals en 
la realització de treballs per empreses externes dintre de les instal·lacions de 
Ferrocarril Metropolità de Barcelona. 
 
1.2.- Descripció de les obres. 
 
Les “Normes tècniques sobre seguretat contra incendis a la Xarxa Ferroviària 
Soterrada a Catalunya” estableixen un màxim de 60 metres per a la distància des d’ 
extrem de cada andana fins a sortida d’ andana. Per tant, és necessari projectar 
sortides d’emergència a l’altre extrem de les andanes, per complir amb la normativa 
vigent. 
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L’estació de La Pau L4 es troba situada al carrer Ca n’Oliva, entre la Rambla de 
Guipúscoa i el Camí de la Verneda. 
 
Actualment, es troba únicament en servei la via 2, en sentit La Pau. Això és degut a 
que l’estació de La Pau és final de línia i s’explota de manera que, tant els trens que 
arriben amb passatge com el que surten en direcció Trinitat Nova, fan servir 
exclusivament la via 2 (en sentit La Pau). En un futur, està previst allargar a questa 
línia 4 de l’FMB fins a Sagrera, deixant de ser final de línia l’estació de La Pau. Per 
tant, l’andana 2 (sentit La Pau), absorbeix els fluxos dels dos sentits de circulació. 
Aquesta situació no és dóna a la vegada, perquè els usuaris esperen a l’andana per 
marxar en direcció Trinitat Nova o arriben en un tren en direcció La Pau.  
 
La porta de sortida d’emergència de l’andana de la via 1 (sentit Trinitat Nova) es situa 
a 11,40 metres del final de l’andana útil (no es considera una cambra situada a 
l’extrem de l’andana). Mitjançant escales fixes, se salva un desnivell de 7,76 metres, 
des de la cota +3,68 (cota andana, contemplant un possible recrescut d’andana) fins a 
la cota +11,44 (cota carrer). La ubicació de la trapa de sortida en superfície, es preveu 
en una zona destinada actualment a l’aparcament de vehicles en línia al Passatge 
Arriassa. 
 
En el cas d’aquesta andana en sentit Trinitat Nova (andana 1), la galeria de sortida 
s’executarà mitjançant pantalles de formigó de gruix 0,60 m. 
 
La porta de sortida d’emergència de l’andana de la via 2 (sentit la Pau) es situa a 21 
metres del final de l’andana útil (és a dir, sense considerar unes petites dependències 
a l’extrem d’andana), o a 25 metres del final de l’andana incloent aquestes 
dependències. Mitjançant escales fixes, se salva un desnivell de 7,82 metres, des de 
la cota +3,68 (cota andana, contemplant ja el seu recrescut) fins a cota +11,50 (cota 
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carrer). La trapa de sortida es situa fora de l’àmbit de la vorera, en terrenys públics, en 
un solar part del qual es preveu que es destini a la construcció d’una subestació 
elèctrica. S’ha comprovat la compatibilitat de la implantació d’aquestes instal·lacions 
amb la sortida d’emergència. 
 
En el cas d’aquesta andana en sentit La Pau (andana 2), la galeria de sortida 
s’executarà mitjançant pantalles de formigó de gruix 0,60 m. 
 
Les trapes de les sortides d’emergència, s’accionaran mitjançant un mecanisme que 
es podran activar tant des de l’interior, com des de l’exterior en cas de ser necessari 
pels bombers. Aquests mecanismes es podran desactivar i activar pels operaris de 
manteniment, de tal manera, que els mecanismes estiguin connectats amb el Centre 
Tècnic de Control per a poder alertar en cas que sigui necessari. 
 
1.3.- Criteris bàsics d’anàlisi pel càlcul dels temps d’evacuació 
 
A l’Annex núm. 7 “Càlculs evacuació” del present Projecte Constructiu es detallen els 
criteris bàsics d’anàlisis pel càlcul del temps d’evacuació. 
 
Es mencionen a continuació els criteris més rellevants.  
Els criteris de càlcul s’han definit en base a l’anàlisi de la “Norma tècnica sobre 
seguretat contra incendis a la xarxa ferroviària soterrada a Catalunya”.  Es mencionen 
a continuació els criteris més rellevants: 
 
1.- Totes les estacions han de disposar, almenys, de dues sortides diferents, alternatives i 
accessibles. 
 
2.- El temps d’evacuació des del lloc més allunyat de l’andana fins a un lloc segur ha de 
ser inferior o igual a 6 minuts. 
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3.- Hi ha d’haver prou passos de sortida per evacuar des de les andanes tota la càrrega 
d’ocupació de l’estació en 4 minuts o menys. 
 
4.- La capacitat de les sortides de les andanes, passadissos i rampes fins a un 4% pren 
com a base passos de sortida de 60 cm d’ample. Aquesta amplada es mesura en el punt 
més estret sense obstacles. La capacitat per pas de sortida és de 50 pax/minut (un pax 
equival a una persona/pas) i la velocitat de marxa és de 60 metres/minut. 
 
5.- La capacitat de les sortides de les escales fixes, escales mecàniques, passadissos 
mòbils, replans i rampes amb un pendent superior al 4% pren com a base passos de 
sortida de 60 cm d’ample (1,5 passos si són de 80 cm, i 1 pas si tenen menys de 80 cm). 
Aquesta amplada es mesura en el punt més estret sense obstacles. La capacitat per pas 
de sortida és de 35 pax/minut en direcció de pujada, i 45 pax/minut en direcció de pujada; 
les velocitats de marxa són 15 metres/minut i 20 metres/minut respectivament. 
 
6.- Entre nivell i nivell de cada estació hi ha una escala mecànica fora de servei, però 
aquesta s’utilitza com una escala fixa. 
7.- La capacitat de les barreres tarifaries és de 50 pax/minut en les de tipus PAR, i de 25 














50 pax/minut 60 metres/minut 
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50 pax/minut les PAR  




(1) Prenent com a base passos de sortida de 60 cm d’ample. 
(2) Passadissos i rampes fins a un 4% de pendent. 
(3) Escales fixes, escales mecàniques, passadissos mòbils i rampes amb un pendent superior al 4%. 
(4) Direcció de pujada. 
(5) Direcció de baixada. 
 
 
8.- Les càrregues d’ocupació de les andanes i dels trens s’especifica en els següents dos 
capítols de forma més exhaustiva. 
9.- L’últim passatger que abandona l’estació elegeix, de tots els camins de sortida, el camí 
amb un temps de recorregut més llarg. Excepte, en aquelles estacions, sobretot en les 
que hi ha correspondència entre línies de la xarxa de l’FMB i/o de RENFE, en les quals hi 
ha varies sortides i algunes són molt llargues per arribar a un lloc segur; aleshores, 
s’indicarà, si es necessari, amb cartells quines són les sortides que han d’usar els 
passatgers en cas d’emergència. 
 
 
1.4.- Direcció d’Obra. 
 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de 
les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes pel Promotor, estarà a 
càrrec d'una Direcció d’Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. el Promotor 
participarà en la Direcció d’Obra en la mida que ho cregui convenient. 
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Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció 
d’Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d’Obra: 
 
- Els plànols del projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat pel Promotor. 
- Les modificacions d'obra establertes pel Promotor. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d’Obra: 
 
- Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de 
detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les 
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que 
els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que 
estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que 
determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d’Obra, 
correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de 
qualitat i seguiment de l'obra. 
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- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la 
seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant 
els treballs si ho creu convenient. 
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions 
del programa de Treballs inicialment acceptat. 
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 
d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels 
resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els 
problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin 
per a evitar-los o minimitzar-los. 
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 
d'aquestes, prèviament a la seva recepció pel Promotor. 
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a 
lliurar al Promotor un cop acabats els treballs. 
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 
d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin 
dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò 
referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb 
l'execució de les obres. 
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Per altra banda, la Direcció d’Obra podrà establir normatives reguladores de la 
documentació o altra tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a 
facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat 
compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament con-
formades pel Promotor. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d’Obra les diferents matèries objecte 
de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera 
que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir 
temes dels quals la decisió per part de la Direcció d’Obra estigui encarregada a persones 
presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, 
conformitat o objeccions. 
 
La Direcció d’Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al 
seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació 










1.5.1.- Personal del Contractista 
 
El Contractista facilitarà al Director d’Obra tot el personal i els mitjans auxiliars de què 
disposarà a l'obra abans de l’inici dels treballs. 
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El Director d'Obra, quan pel bon funcionament de les obres ho estimi necessari, exigirà al 
Contractista l'augment o la substitució de la maquinària, personal i/o mitjans auxiliars. El 
Contractista restarà obligat al seu compliment sense que se’n pugui derivar cap increment 
econòmic ni modificació del termini d’execució. Això s’estén en les mateixes condicions a 




S’haurà de complir tot allò que en aquest sentit es disposa en la Llei de Contractes de 
l’Estat, Decret 13/1995 de 18 de maig, la Llei de Bases de Contractes de l'Estat, Decret 
923/1965 de 8 d’abril (amb les seves modificacions posteriors), i el Reglament General de 
Contractació, Decret 3410/1975 de 25 de novembre i el Reial Decret 1109/2007 de 24 
d’Agost, pel que es desenvolupa la llei 32/2006 de 18 d’Octubre, reguladora de la 
subcontractació del sector de la construcció. 
 
Cap part de l'obra podrà ser subcontractada sense l’autorització expressa del Director de 
l'Obra. 
 
Les sol·licituds per a cedir a qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 
acompanyar-se amb un testimoni el qual acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar 
de la realització dels treballs objecte del subcontracte, està capacitada i equipada per a la 
seva execució, i adjuntant la documentació tècnica que, a judici del Director d’Obra, sigui 
necessària per a garantir l’execució i qualitat exigida en aquest Plec. 
 
El Director d’Obra tindrà una relació complerta, facilitada pel Contractista, de tots i 
cadascun dels subcontractistes que han treballat, treballen o poden treballar en les obres 
objecte d’aquest Plec. 
L'acceptació del subcontracte no rebaixarà al Contractista de la seva responsabilitat 
contractual. 
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S'estarà subjecte, a més, a totes aquelles clàusules administratives particulars que 
s'estableixin al contracte. 
 
Així mateix, i a judici del Director d’Obra, es facilitarà al SubContractista la informació que 
s’estimi necessària en relació a les condicions d’execució, amidament, abonament i 
control de qualitat de les obres objecte d’aquest Plec, comunicant-ho al Contractista 




1.6.1.- Condicions generals 
 
Tots els materials que s'emprin en les obres hauran de complir les condicions que 
s'estableixen en el present Plec i ser aprovats pel Director d'Obra. Qualsevol treball 
que es realitzi amb materials no assajats, o sense estar aprovats pel Director d'Obra, 
serà considerat com defectuós o inclòs rebutjable. 
 
1.6.2.- Normes oficials 
 
Els materials que quedin incorporats a l'obra i per als quals existeixin normes oficials 
establertes en relació amb la seva utilització en les Obres Públiques, hauran de 
complir amb les normes vigents trenta (30) dies abans de l'anunci de la licitació, llevat 
les derogacions que s'especifiquin en el present Plec, o que es convinguin de mutu 
acord. 
 
1.6.3.- Control de qualitat 
 
El Contractista presentarà, per a la seva aprovació, un Pla d'Autocontrol de la Qualitat 
(P.A.Q.) amb un programa de Punts d'Inspecció. Aprovat aquest pel Director d'Obra, 
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passarà a ser contractual. Aquest P.A.Q. haurà de garantir el compliment de les 
condicions establertes en el present Plec, havent-lo de dur a terme el Contractista sota 
la seva responsabilitat i al seu càrrec. 
 
Per altra banda, el Director d’Obra podrà fixar el tipus i freqüència d’assaigs a realitzar 
en cadascuna de les diferents unitats d’obra. El Contractista es comprometrà a 
realitza’ls i engloba’ls dins del P.A.Q., essent al seu càrrec el cost dels mateixos. Així 
mateix s’entén que aquests assaigs fixats pel Director d’Obra són els mínims a 
realitzar per part del Contractista, qui els podrà augmentar o complimentar amb altres 
assaigs donada la complerta i total responsabilitat que el Contractista té en la qualitat 
de l’obra. 
 
A requeriment del Director d’Obra, el Contractista té l’obligació de presentar les 
comandes que realitzi als diferents subministradors per tal de verificar les 
especificacions exigides als materials. 
 
1.6.4.- Examen i prova dels materials 
 
No es procedirà a la utilització dels materials sense que abans siguin examinats i 
acceptats pel Director d'Obra, o persona a qui delegui, en base a l'esmentat P.A.Q. 
 
Les proves i assaigs ordenats no es duran a terme sense la notificació prèvia al 
Director d'Obra, d'acord amb l'establert en el Programa de Punts d'Inspecció. 
 
El Contractista haurà de subministrar als laboratoris, i al seu càrrec, una quantitat 
suficient de material per assajar. 
 
El Contractista té l'obligació d'establir a peu d'obra l'emmagatzematge o ensitjat dels 
materials, amb la suficient capacitat i disposició convenient perquè pugui assegurar-se 
el control de qualitat dels mateixos, amb el temps necessari perquè siguin coneguts 
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els resultats dels assaigs abans del seu ús en obra i de tal forma que s'asseguri el 
manteniment de les seves característiques i aptituds per a la seva utilització a l’obra. 
 
En cas que els materials no fossin de la qualitat prescrita en el present Plec, o no 
tinguessin la preparació exigida, o quan per manca de prescripcions formals del Plec 
es reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu ús, el Director d'Obra 
donarà ordre al Contractista perquè, al seu càrrec, els reemplaci per uns altres que 
satisfacin les condicions o siguin idonis per a l'ús projectat. 
Els materials rebutjats hauran d'ésser immediatament retirats de l'obra. Les despeses 
aniran a càrrec del Contractista. 
 
En els casos de prefabricats, materials industrials, etc., la fabricació, 
emmagatzematge, etc., dels quals estigui fora de l'àmbit de l'obra, el control de la 
qualitat dels materials, segons s'especifica, es realitzarà en els tallers o llocs de 
fabricació. 
 
1.6.5.- Materials que no compleixen les especificacions 
 
Quan els materials no satisfacin el que per a cadascun en particular determina aquest 
Plec, el Contractista s'atendrà al que determini el Director d'Obra conforme al previst 
en els apartats següents. 
1.6.5.a.- Materials col·locats en obra (o semielaborats) 
Si alguns materials col·locats en obra o semielaborats no compleixen amb les 
especificacions corresponents, el Director d'Obra ho notificarà al Contractista indicant 
si aquestes unitats d'obra poden ser acceptables, encara que defectuoses i 
penalitzables, o s'han de demolir, suprimir o retirar. 
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El Contractista podrà en tot moment retirar o demolir pel seu compte les esmentades 
unitats d'obra, sempre dintre dels terminis fixats en el contracte, si no està conforme 
amb la penalització imposada. 
 
1.6.5.b.- Materials aplegats 
Si alguns materials aplegats no compleixen amb les especificacions, el Director d'Obra 
ho notificarà al Contractista, concedint-li a aquest un termini de vuit (8) dies per a la 
seva retirada. Si passat aquest termini, els materials no haguessin estat retirats, el 
Director d'Obra pot ordenar a tercers la seva retirada a càrrec del Contractista, 
descomptant les despeses originades en la següent certificació que es realitzi. 
 
1.7.- Quadre de preus 
 
Tots els preus unitaris a què es refereixen les normes d'amidament i abonament 
contingudes al present Plec de Prescripcions Tècniques s'entendran que inclouen 
sempre el subministrament, manipulació, col·locació, ús, proves i assaigs de tots els 
materials precisos per a l'execució de les unitats d'obra corresponents fins al correcte 
acabament de les mateixes, llevat que expressament se n’exclogui alguna a l'article 
corresponent. 
 
Igualment s'entendrà que aquests preus unitaris comprenen totes les despeses de 
maquinària, transport, mà d'obra, mitjans auxiliars, accessoris, eines i totes les 
operacions directes precises per la correcta execució, acabament i posada en servei 
de les unitats d'obra, llevat que expressament se n’exclogui alguna a l'article 
corresponent. 
 
De la mateixa forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la 
conservació i manteniment fins al compliment del termini de garantia. 
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Els quadres de preus núm. 1 i 2 seran els contractuals a tots els efectes. 
El Contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació als esmentats 
preus sota cap concepte ni pretext d'errada o omissió. 
 
Els preus assenyalats al Quadre de Preus núm. 2, seran d'aplicació única i 
exclusivament en el supòsit de què calgui efectuar l'abonament d'obres incompletes, 
quan per rescissió o d'altres motius no s'arribin a concloure les contractades. El 
Contractista no podrà pretendre la valoració de les mateixes mitjançant una 
descomposició diferent de l'establerta a l'esmentat quadre.  
 
Les possibles errades o omissions a la descomposició que figura al Quadre de Preus 
núm. 2, no poden servir de base al Contractista per a reclamar cap modificació dels 
preus assenyalats amb lletra al Quadre de Preus núm. 1. 
 
1.8.- Justificació de preus 
 
La Justificació de Preus que figura en el projecte recull la descomposició en mà d’obra, 
materials i maquinària dels preus que figuren en els Quadres de Preus. Aquesta s’ha 
realitzat en base a unes hipòtesis pel que fa referència a l’execució de les unitats 
d’obra. 
 
En cap cas el Contractista tindrà dret a reclamació per variació en nombre i qualificació 
de la mà d’obra emprada; per variació en quantitat i qualitat dels materials a utilitzar 
per la correcta execució de les obres en base a allò especificat en aquest Plec i amb 
les normes dictades pel Director d’Obra, incloent-hi les possibles omissions que 
s’hagin comès; i per variació en tipus i nombre de maquinària a emprar per l’execució 
de les diferents unitats d’obra. 
 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                     PLEC DE CONDICIONS
 - 36 - 
 
S’entenen incloses en aquesta les despeses de subministrament, manipulació, 
col·locació, ús, proves i assaigs de tots els materials precisos per a l'execució de les 
unitats d'obra corresponents fins al  correcte acabament de les mateixes, llevat que 
expressament se n’exclogui alguna a l'article corresponent. 
 
També s'entendrà que aquesta Justificació comprèn totes les despeses de maquinària, 
transport, mà d'obra, medis auxiliars, accessoris, eines i totes les operacions directes 
precises per la correcta execució, acabament i posada en servei de les unitats d'obra, 
llevat que expressament se n’exclogui alguna a l'article corresponent. 
 
De la mateixa forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la 
conservació i manteniment  fins el compliment del termini de garantia. 
 
El Contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació als esmentats 
preus sota cap concepte ni pretext d'errada o omissió. 
 
Les possibles errades o omissions en la Justificació de Preus que figura en el projecte, 
no poden servir de base al Contractista per a reclamar cap modificació dels preus 
assenyalats amb lletra al Quadre de Preus núm. 1. 
 
 
1.9.- Desenvolupament de les obres. 
 
1.9.1.- Condicions generals d’execució de les obres. 
 
En termes generals les obres que ens ocupen s’hauran d’executar tenint present els 
condicionaments que  es desenvolupen en els següents apartats particulars.  
Addicionalment es considera comú a tots ells, el següent: 
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1. Abans de l’inici de les obres el Contractista haurà de presentar a la Direcció de 
les Obres per a la seva aprovació els següents documents: 
 
- Pla de Vigilància Mediambiental. 
- Pla d’Instrumentació i Auscultació. 
- Projecte de Seguretat i Salut. 
 
2. En tot moment les obres hauran de mantenir el trànsit lliure en els vials 
adjacents, i el Contractista ha d’adoptar els procediments de construcció i els 
medis per garantir aquesta finalitat. El Contractista prendrà les mesures de 
publicitat, abalisament, senyalització fixa i de personal senyalista, enllumenat 
en cas nocturn, semaforització provisional, etc. que la direcció de les obres 
consideri necessàries. 
 
3. No es farà cap abonament parcial, total o extraordinari per despeses derivades 
de les mesures de precaució descrites en el present projecte de protecció a 
l’entorn (carrers, estacions, habitatges, comerços, etc.) i que requereixin 
mesures i medis de construcció especials o inclús que requereixin ser 
executades de nit, en dies festius o en jornada nocturna, la qual cosa el 
Contractista haurà de tenir molt present en la seva oferta. 
 
4. El Contractista apilarà qualsevol dels materials relatius a l’obra de manera que 
es respecti la primera condició amb garanties de seguretat pel personal d’obra i 
pel trànsit de l’entorn. 
 
5. El Contractista s’ocuparà de gestionar i aconseguir els espais d’aplegament de 
materials de construcció i de la runa, i haurà d’abonar, si s’escau, als 
propietaris dels espais ocupats provisionalment, els costos que això representi. 
Aquestes despeses estaran repercutides en els preus del projecte i no seran 
d’abonament. 
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6. El cost d’aplegament amb les corresponents despeses de manipulació està 
inclòs en els preus. 
 
7. No es permetrà que en l’apilament a peu de tall es dipositin materials o runes 
més de dos dies seguits sense una causa justificada. 
 
8. En tots els preus d’excavació s’inclouen la càrrega i transport dels materials 
des de la zona d’excavació a l’apilament al costat del tall i a l’abocador 
intermig, des d’aquest, a l’abocador definitiu, i qualsevol tractament que 
requereixin les runes extretes de l’excavació per a la seva acceptació a 
l’abocador definitiu. 
 
9. El subministrament de materials per a l’execució de les obres inclou el seu 
transport al lloc d’ús, i serà per compte del Contractista totes les despeses per 
càrrega, apilaments intermedis i transport. En aquest sentit, les operacions de 
transport, muntatge, desmuntatge i enretirada de tota la maquinària estaran 
repercutits en els preus  i no podran ser motiu de reclamació.  
 
10. El Contractista haurà de tenir present que els materials procedents de 
l’excavació que no puguin reutilitzar-se per a replens o ferms, hauran 
d’evacuar-se a un abocador autoritzat.  
 
11. El Contractista buscarà l’esmentat abocador provisional i definitiu, i serà a 
càrrec seu no només la càrrega, apilament i el transport, sinó les despeses 
d’autorització, la descàrrega i els cànons que hagin d’abonar-se, així com els 
tractaments que siguin requerits per la recepció a l’abocador.  
 
12. Els elements d’enllumenat i abalisament necessaris pel treball en hores 
d’insuficients condicions de llum així com per als treballs a l’interior de l’estació 
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aniran a càrrec del Contractista. 
 
13. El Contractista apartarà de forma immediata les runes que afectin al trànsit o al 
servei de les instal·lacions ferroviàries o a la via pública, de manera que es 
respecti la primera condició amb garantia de seguretat. Sempre serà 
considerada una pràctica proscrita que no es permetrà sense una justificació 
per força major. 
 
14. Les condicions d’excavació i en especial la generació de pols i fums així com la 
generació de soroll o vibracions haurà de respectar l’establert en aquest plec al 
respecte, en especial la protecció contra la pols i la limitació de soroll i 
vibracions.  
 
15. El Contractista haurà de mantenir les obres en les millors condicions de 
seguretat i higiene durant tot el procés, garantint en tot moment un correcte 
enllumenat de les zones de treball, el correcte manteniment de les zones de 
pas i accessos, de les senyalitzacions dels aplecs de runes i materials, etc. 
 
16. Com ja s’ha esmentat en el primer punt del present apartat, el Contractista 
haurà de presentar, abans de l’inici de les obres, un pla de seguretat i salut que 
compleixi estrictament la normativa vigent i que haurà de ser aprovat per la 
Direcció d’Obra. El cost del pla de seguretat i salut està repercutit en els preus 
unitaris del projecte. 
 
17. Totes les actuacions mediambientals derivades de l’execució de l’obra i que 
impliqui mesures correctives, ja sigui la construcció i manteniment de basses 
de decantació sistemes de depuració, i altres actuacions necessàries per a 
respectar les prescripcions d’aquest plec o per complir les normatives vigents 
referents a l’emissió de pols, fums, sorolls, vibracions i qualsevol altre a la que 
estiguin sotmeses les activitats inherents a l’obra, no seran d’abonament 
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separat ja que estan incloses en els preus generals de projecte 
 
1.9.2.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 
d’Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència 
que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre 
dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al 
Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas que s'hagués apreciat 
alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter informatiu per a 
la posterior formulació de plànols d'obra. 
 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les 
obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar 
terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.  
 
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 
l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d’Obra de la manera i dates en que programi 
portar-los a terme. La Direcció d’Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de 
que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure 
correctament la forma i temps d'executar-los. 
 
La Direcció d’Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 
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1.9.3.- Plànols d'obra. 
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 
zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols 
detallats d'execució que la Direcció d’Obra cregui convenients, justificant adequadament 
les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte 
constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de 
condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient 
anticipació, que fixarà la Direcció d’Obra, a la data programada per a l'execució de la part 
d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d’Obra, que igualment, 
assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular 
aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d’Obra fos imprescindible, a 
introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d’estabilitat, 
seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini 
total ni als parcials d'execució de les obres. 
 
Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 
justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d’Obra, qui, segons la importància 
d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà al Promotor per a l'adopció de l'acord 
que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació 
sobre el programa d'execució de les obres. 
 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el 
termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa 
de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació 
a la petició formulada. 
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1.9.4.- Programes de treballs. 
 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa 
de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat pel promotor al temps i en 
raó del Contracte. 
 
El programa de Treball comprendrà: 
 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 
formaran el programa de treball. 
 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos 
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la 
seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa. 
 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data 
en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar 
conforme a les condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats 
per assegurar l'acompliment del programa. 
 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba 
el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que 
es trobi a l'obra. 
 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
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f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
 
g) Programa temporal d'execució de cadascuna de les unitats que componen l'obra, 
establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les 
altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 
 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt 
de l'obra. 
 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en 
les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, el promotor ho cregui 
convenient. La Direcció d’Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació 
d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 
 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de 
detall d'execució que la Direcció d’Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d’Obra. 
 
1.9.5.- Control de qualitat. 
 
La Direcció d’Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs 
que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència 
humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran 
d'abonament especial. 
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Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d’Obra apreciarà la 
possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 
 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini 
que s'assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecciódel 
Promotor, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat 
de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització 
econòmica. 
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, 
seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que 
s'assenyali. 
 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el promotor podrà 
encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 
 
La Direcció d’Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 
provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el 
compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva 
part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i 
a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció 
de l'obra. 
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1.9.6.- Capacitat de recusament i de rebuig del personal del Contractista. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d’Obra 
sense dret a cap indemnització per al Contractista, i s’haurà de substituir immediatament. 
 
 
1.9.7.- Mitjans del Contractista per a l'execució dels treballs. 
 
El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de 
treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva 
part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats 
de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció 
d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona 
d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 
Direcció d’Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució 
de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de 
cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, 
el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir 
a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de 
la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d’Obra. 
 
1.9.8.- Informació a preparar pel Contractista. 
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El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 
d’Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 
encomanats.  
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació 
vindrà fixada per la Direcció d’Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les 
dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre 
abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra 
que hagin de quedar ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d’Obra 
prèviament a la seva ocultació. 
 
Es considera especialment important el lliurament (amb un màxim de dos dies de 
diferència) dels partes d’excavació en els que figurarà els ritmes d’avanç, avaries, 
incidències, etc. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les 
obres, a redactar per la Direcció d’Obra, amb la col·laboració del Contractista, que 
aquesta cregui convenient. 
 
El promotor no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol 
despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, 
sigui a càrrec del Contractista. 
 
1.9.9.- Normes i precaucions per a l'execució de les obres 
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La direcció executiva de les obres correspon al Contractista, que haurà de disposar de 
l'equip adient i que serà responsable de l'execució material de les obres previstes i 
dels treballs necessaris per a realitzar-les, així com de les conseqüències imputables a 
la seva execució. En particular es tindrà especial cura i precaució quan concorrin 
condicions climatològiques adverses, ja que els danys derivats d’aquestes 
circumstàncies hauran d'ésser reparats al seu càrrec. 
 
En cas de pluges, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, sense 
que es produeixin erosions, arrossegades o desperfectes. 
 
En cas de gelada el Contractista protegirà totes les zones que poguessin quedar 
perjudicades pels efectes de la mateixa, suspenent l'execució dels treballs que no 
puguin ser desenvolupats en condicions normals de qualitat (formigonat, moviment de 
terres, etc.). Les parts malmeses de les obres s'aixecaran i reconstruiran al seu càrrec. 
 
El Contractista ha de tenir molt present que una climatologia adversa, degut a les  
característiques particulars d'aquestes obres i dels materials que es troben al llarg de 
la traça, pot tenir conseqüències molt negatives en el ritme d'execució. Per tant des del 
primer dia, s’hauran d’extremar les precaucions per a garantir el compliment dels 
terminis fixats i s'haurà de disposar del mitjans i personal necessaris per a fer front a 
aquestes circumstàncies adverses. 
 
Els materials necessaris per a les obres d'aquest projecte, hauran d’abassegar-se en 
parcel·les fora de les obres, i de forma que permetin el seu fàcil reconeixement i 
mesurament. L’Administració no es compromet a facilitar les parcel·les que puguin 
ésser necessàries. 
 
Les ocupacions temporals previstes per aquest tipus d’obres són especialment 
sensibles a la quantitat i la qualitat dels danys produïts, així com al temps que durin. 
Es responsabilitat del Contractista minimitzar-les en tots aquests aspectes amb una 
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correcta execució dels treballs. 
 
1.9.10.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés 
de vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la 
mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i 
poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  
 
1.9.11.- Treballs en horari nocturn. 
 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer 
només les unitats d’obra que ell indiqui. El contractista haurà d’instal·lar els equips 
d’il·luminació del tipus i la intensitat que la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte estat 
mentre durin els treballs. 
 
Serà objecte d’autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar 
contaminació acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 
 
Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l’aprovació prèvia 
del Consorci. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la jornada. 
 
1.9.12.- Seguretat i salut al treball. 
 
És obligació del Contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97) ) i 
totes les posteriors que siguin escaients. 
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D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla 
de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut 
al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els 
treballs.  
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de 
les obres. Posteriorment, previ coneixement de la Direcció d’Obra i l’Autoritat 
competent, es remetrà al Vigilant de seguretat i al Comitè de Seguretat i Salut (o als 
representants dels treballadors).  
 
1.9.13.- Afeccions al medi ambient. 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè 
les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
 
Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració 
de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, 
disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a 
l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els 
moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació 
existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la 
maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 
 
Serà responsabilitat de la contracta l’extracció dels productes de l’excavació de manera 
que la operació generi l’eliminació de pols i rases i no produeixi contaminació a les zones 
d’obra i les seves immediacions ni residus que rebessin els valors indicats en la normativa 
vigent. 
 
També serà responsabilitat del Contractista la neteja de formigons de manera que no 
produeixi contaminació, designant-se zones especifiques per a aquestes actuacions. 
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El Contractista i qualsevol subcontracta no podrà efectuar els seus treballs a cel obert en 
horaris no autoritzats pels Ajuntaments del Terme Municipal on es desenvolupin aquests. 
 
El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats 
i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les 
ordres de la Direcció d’Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
 
El Contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 




El Contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 
el cas que estigui constituïda. 
 
No es tolerarà que els aplecs de material o d’enderrocs puguin afectar el risc de l’obra 
o de tercers, i tampoc que pugui afectar al trànsit rodat. 
 
El Contractista tindrà especial cura de provocar afeccions mediambientals en tota la 
zona de l’obra pel que fa a emissions de pols, soroll o vibracions, estant obligat a 
adoptar al seu càrrec totes les mesures necessàries per complir la normativa vigent al 
respecte. 
 
1.9.15.- Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
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L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no 
figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò 
especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el 
director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
 
1.9.16.- Manteniment d'instal.lacions bàsiques 
 
El Contractista està obligat a mantenir en funcionament les instal·lacions provisionals 
d'il·luminació i esgotament en pous, túnels i galeries fins a les instal·lacions definitives, 
moment en que podran ser retirades, prèvia autorització del promotor. El sobrecost per 
aquest concepte està inclòs dintre dels preus generals del projecte. 
 
 
1.10.- Amidament i abonament. 
 
1.10.1.- Amidament de les obres. 
 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant 
el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la 
suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i 
presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals 
subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
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Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual correspon provar al Contractista, 
quedaria aquest últim obligat a acceptar les decisions de l'Administració sobre el 
particular. 
 
1.10.2.- Abonament de les obres. 
 
1.10.2.a.- Preus unitaris. 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que 
s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent, el Contractista, reclamar 
la modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment 
executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus 
núm. 2. 
 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex, 
s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà 
d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus 
d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, 
proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no 
podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan 
continguts en un document merament informatiu. 
 
1.10.2.b.- Abonament  
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Quadre de Preus núm. 1 
contractual, augmentant-se posteriorment el tretze (13) per cent en concepte de 
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Benefici Industrial i el sis (6) per cent en concepte de Despeses Generals, i al resultat 
d’aquest l'I.V.A. vigent. 
 
Aquests preus s'abonaran per les unitats acabades i  executades segons les 
condicions que s'estableixin en el present Plec, i que comprenen el subministrament, 
transport, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la 
seva execució, així com totes aquelles que es requereixin perquè l'obra realitzada sigui 
acceptada per l’Administració. 
 
1.10.2.c.- Partides alçades 
Les partides alçades a justificar s'abonaran o bé mitjançant l'aplicació de preus unitaris 
del quadre de preus o bé mitjançant la presentació de factures justificatives i/o 
comprovants de pagament per part del contractista. Els treballs corresponents es 
realitzaran d'acord als annexos corresponents o a les instruccions de la Direcció 
d'Obra. 
 
1.10.2.d.- Altres despeses per compte del Contractista. 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, incloses les d’accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 
materials. 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 
dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d’explosius i 
carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 
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- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i 
altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de 
l'obra quan es finalitzi. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 
subministrament de l'aigua  
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 
- Les despeses de manteniment ambiental de l’obra i en particular les prescripcions 
indicades en l’estudi d’impacte ambiental, sancionades i establertes a l’ordre 
d’aprovació de l’estudi d’impacte del projecte es consideren repercutides als preus 
unitaris, no essent d’abonament independent. 
- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l’execució de 
l’obra, amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les 
llicències de l’obra. 
- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, projecte 
constructiu de reconeixement i assaigs, control de materials, control d’execució, 
proves, recepció i liquidació de l’obra. 
- Rètols o taques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament 
competent. 
- Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a 
l’execució de les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis 
afectats. 
- Conservació de l’obra durant la seva execució i durant el termini de garantia. 
- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 
instal·lacions i eines. 
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- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 
materials. 
- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 
deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 
subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, 
així com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, 
diferents a les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del 
Projecte. 
- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general 
de l’obra i zones limítrofes afectades per les obres. 
- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona 
d’obres, compreses zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, 
després de l’abocament de l’obra. 
- Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, 
abocaments i préstecs. 
- Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista 
per a la realització dels treballs. 
- Conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el subministrament, 
col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de les 
zones de tercers i en les zones d’inici final de l’obra; la guarda de l’obra i la vigilància 
d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 
- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens 
nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat 
de tercers, especialment pel trànsit. 
- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut. 
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- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 
nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o baix rendiment, per necessitat de 
l’explotació comercial del ferrocarril i per la conservació de les seves instal·lacions. 
- Despeses per la presencia exigida de personal tècnic degudament titulat i 
qualificat: Director de les obres, Enginyer superior amb experiència de deu anys en 
túnels i obres de carreteres, Enginyer tècnic, Topògraf, Geòleg expert en túnels i 
desmunts en roca, Tècnic qualificat en voladures, Tècnic qualificat en control de 
vibracions, laborant, etc. 
- Les despeses originades en la redacció dels partes, informes i d’altres documents 
sol·licitats pel Promotor o per la Direcció d’Obra segons les indicacions previstes en 
el present projecte. 
- Seran a càrrec del Contractista les despeses del Pla d’Autocontrol de Qualitat. 
- Despeses derivades de la formació i dedicació dels pilots (agents protectors) de 
via, mitja tensió i electrificació, en el nombre necessari pel desenvolupament dels 
diferents treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril. 
- Despeses derivades de las descàrregues (elèctriques) de la catenària realitzada 
amb personal especialitzat designat per la companyia explotadora del ferrocarril. 
- Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i 
manteniment dels equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i 
d’altres documents de caràcter tècnic vinculats a l’execució de les obres. 
- Despeses derivades de la redacció i visat dels projectes elèctrics, dels projectes 
de recipients a pressió, etc. 
- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el 
projecte. 
- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de 
clavegueram existent. 
- L’esgotament i totes les activitats necessàries per a l’evacuació de l’aigua, així 
com totes les instal·lacions, subministrament, muntatge i desmuntatge, transport, les 
despeses degudes a l’ús de bombes, canonades, energia, manteniment, etc., i les 
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disminucions de rendiment i retards que es derivin de les diferents operacions 
degudes a la presència o evacuació de l’aigua als pous, galeries i estació. 
- Seran a càrrec del Contractista les despeses pel subministrament, muntatge i 
manteniment dels equips de ventilació, il·luminació i tractament de la pols de les 
àrees de treball durant les obres. 
- Els treballs que calgui fer de nit i/o en festius s'abonaran als mateixos preus unitaris 
del Quadre de Preus. 
- Tots els treballs topogràfics, càlculs i replanteig estan inclosos en els preus del 
Quadre de Preus i no s'abonaran d'altres per cap concepte. 
- Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 
nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat 
del trànsit rodat. 
- Despeses derivades del transport per via de maquinària, materials i personal 
mitjançant vagonetes o maquinària específica des del lloc de càrrega estipulat per la 
companyia explotadora del ferrocarril fins a l’obra, així com les despeses derivades 
del transport de maquinària, materials i personal fins el lloc de càrrega estipulat per la 
companyia explotadora del ferrocarril. 
- L’execució dels treballs en via haurà de ser programada amb els responsables de 
la línia i durant tots els treballs que afectin la mateixa haurà d’estar present un 
vigilant (pilot) de la xarxa. 
- Neteja diària de les zones d’ús públic afectades per les obres. 
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2.- MATERIALS BÀSICS. 
 
 
2.1.- Aspectes generals. 
 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el 
materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o 
característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de 
millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la 
normativa tècnica vigent. 
 
2.2.- Materials per a rebliments localitzats. 
 
2.2.1.- Consideracions generals. 
 
Els materials utilitzats en rebliments localitzats seran sòls o materials granulars constituïts 
per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra 
vegetal o qualsevol altra matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de 
les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, 
amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes 





2.2.2.- Materials per a rebliments al trasdós de murs. 
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Els materials per a rebliments al trasdós de murs compliran les condicions del PG3 i les 
prescripcions establertes a la publicació Manual para el proyecto y ejecución de 
estructuras de suelo reforzado publicada pel ‘Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente’ 
 
2.3.- Materials per a ferms. 
 
2.3.1.- Tot-u artificial. 
 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. Per les 
especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions 
de O.C. 10/2002. 
 
2.3.2.- Mescles bituminoses en calent. 
 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 
5/2001 de 24 de Maig de 2001 amb les següents prescripcions particulars. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a 
l’assaig d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap 
component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels 
àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser 
utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses. 
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2.3.2.a.- Lligant hidrocarbonat. 
Característiques generals pels betums asfàltics: 
 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.  
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques 
o humides. 
 
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  
 
Característiques del betum original: 
- Penetració a 25º (NLT-124/84) ................................................................................  6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84) .......................................................................... -0.7 - +1 
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) ................................................ 48ºC - 57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) ...................................................................... <=-8ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ................................................................................ >=90 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) ........................................................................ 99,5% 
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) ..............................................................<=0,2% 
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) .................................................................. >=235ºC 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) ...................................................................... >=1,00 
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) .........................................................................>=15% 
- Contingut de parafines (NFT 66-015) ......................................................................... <4,5% 
 
Característiques del residu de pel·lícula fina: 
- Variació de massa (NTL-185/84) .............................................................................<=0,8% 
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) ......................................>= 50% de la penetració original 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) ................................... <=9ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ................................................................................ >=50 cm 
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BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polímers:  
 
 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les 
següents característiques: 
................................................................. . Penetració (NLT 124/84) 55-70 
 .................................. Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) <-15 ºC 
 .................... Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………….. >65 ºC 
 ............................................. . Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC >30 cm 
 ....................................................................... Flotador 60ºC >2000 
 ............................................... Estabilitat emmagatzematge 
 ...............................- Diferencia A i B <5 ºC 
 - Diferencia penetració...............<10 
............................................... Recuperació elàstica a 25 ºC >70 
..................................................................... Contingut aigua <0,2% 
...................................................Densitat relativa 25ºC/25ºC >1,0 
.......................................................... . Residu pel·lícula fina. 
 ..........................- Variació de massa <1,0% 
 ...........- Penetració (25ºC, 100g, 5s) >65% 
....................................................................... . Variació A i B -4+10 
....................................................... Ductilitat (5ºC, 5cm/min) >15 cm 
 
A les següents mescles 
 - Mescles poroses en tots els casos. 
 - Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit 
T00, T0 i T1. 
el lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits 
anteriorment. 
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- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent 
certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de 
Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra. 
 
2.3.2.b.- Granulat gruixut. 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de 
pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de 
fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 
 
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit 
accelerat i l'índex de llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funció de la categoria 
del trànsit. 
 
2.3.2.c.- Granulat fi. 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del 
matxucat o una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matè-
ries estranyes. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran 
d'entrar a la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, 
del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories 
de trànsit T1, T0 i T00 no es podrà utilitzar sorres naturals. 
 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los 
Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut. 
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L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les 
sorres artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 
 
2.3.2.d.- Filler. 
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas 
la proporció d’aportació serà inferior al 50%. 
 
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
 
  Tamís UNE     % Passa 
 
   0.63 mm      100 
   0.32 mm     95-100 
   0.16 mm     90-100 
   0.080 mm     70-100 
 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al 
tres per cent (3%), i autoritzada expressament per la Direcció d’Obra. 
 
2.3.2.e.- Tipus i composició de la mescla. 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran 
les especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions 
complementaris: 
 
- No seran admeses les mescles G25 ni S25. 
- El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 
- El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 
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2.3.3.- Regs d'adherència. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre regs d'adherència, Article 531, que apareix a la circular nº 5/2001, amb les 




El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de 27 de 
desembre de 1999, una emulsió catiònica ECR-1, amb un contingut mínim de betum del 
cinquanta set per cent (57%), excepte que el Contractista proposi un altre tipus de lligant i 
aquest sigui acceptat pel Director de l'Obra. Per a microaglomerat en capa de trànsit 
s’utilitzarà una emulsió tipus ECR-2-m 
 
2.3.3.b.- Dotació de lligant. 
La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m2). No 
obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves 
realitzades. 
 
2.3.4.- Granulats per a regs d'emprimació. 
 
El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé 
una barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries 
estranyes. 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 
530.2 del PG-3. 
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2.3.5.- Emulsions bituminoses. 
 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat 
per Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999. 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 
 
- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 i ECR-2-m a regs d'adherència. 
- Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 
 
2.4.- Morters i formigons. 
 
2.4.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons. 
 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a 
allò prescrit a la instrucció de formigó estructural, EHE-08. 
 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran 
d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 
7234, UNE 7235 i UNE 7236. 
 
2.4.2.- Granulats per a morters i formigons. 
 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les 
especificacions de les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa 
o armat EHE-08. 
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per 
a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements 
justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués 
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convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes 
aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels 
materials que se n'extraguessin. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component 
expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels 
àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció 





El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert a la “Instrucció per a la 
recepció de ciments (RC-08).” 
 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-
08 i les de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 
80.310.96. 
 
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que 
corresponent a tipus homologats, tinguin mancança del certificat de conformitat del 
producte, segons les especificacions recollides en el R.D.1313/1998. 
 
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se 
l’eximirà dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i 
sense perjudici de les facultats que corresponen al Director d’Obra. 
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En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció 
especificats a la RC-08 per als ciments sense marca de qualitat. 
 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filer de les mescles 
bituminoses serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat a la Instrucció abans 
esmentada. 
 
2.4.4.- Additius per a beurades, morters i formigons. 
 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 
prescripcions de les instruccions EHE-08 
 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les 
formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
 
2.4.5.- Morters sense retracció. 
 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material 
base no es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal 
constituent conté additius que li confereixen: 
 
   - curt temps d'adormiment. 
   - alta resistència a curt termini. 
   - retracció compensada. 
   - gran fluïdesa. 
 
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 
 
 Expansió a 28 dies .............................................................................................. 0,05 %. 
 Resistència a compressió a 24 h .................................................................200 kg/cm2. 
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 Resistència a compressió a 28 d .................................................................450 kg/cm2. 
 Mòdul d'elasticitat a 28 d ...................................................................... 300.000 kg/cm2. 
 Adherència al formigó a 28 d .........................................................................30 kg/cm2. 
 
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Es 




Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva 
resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, 
s'estableixen els següents tipus de formigons: 
 
- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per mil·límetre 
quadrat (15 N/mm²). 
- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en 
piles. La seva resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons 
per mil·límetre quadrat (25 N/mm²).  
- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als trenta-cinc Newtons per mil·límetre quadrat 
(35 N/mm²).  
 
A més a més de l'EHE-08 I RC-08 es tindrà present el següent: 
 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 
del PG-3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de 
posada en obra tingui intenció de fer servir el Contractista. 
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Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els 
assaigs previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-
08. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació 
definitiva de la fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una 
formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  
 
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és 
superior a la del Projecte. 
 
La Direcció d’Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 
dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de 
col·locació proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 
 
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin 
hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra. 
 
El Contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament, haurà 
estat assajat per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a 
l'assentament del cons d'Abrams per defecte. La Direcció d’Obra podrà refusar el camió 
que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a 
emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 
 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la Direcció d’Obra de la 
dosificació, mètode de transport i posada en obra. 
 
- Assaigs de control: 
 
D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-08 els assaigs de control de formigons es 
realitzaran als següents nivells: 
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 Formigons tipus A Nivell reduït 
 Formigons tipus B Nivell normal 
 Formigons tipus C Nivell intens 
 
Si es pretén emprar formigó preparat, el Contractista, haurà d'aportar amb antelació 
suficient al Director d'Obra i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
 
- Planta preparadora: 
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); 
tremuges de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de 
càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de 
pastada, producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment 
(nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen 
habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 
 
- Identificació dels granulats: 
Procedència i assaigs d'identificació. 
 
- Identificació del ciment: 
Procedència i assaigs de recepció. 
 
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, 
granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d’Obra a les 
seves instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
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La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 
prescripcions dels corresponents apartats del PG-3, així com les toleràncies de les 
superfícies obtingudes. 
 
2.4.7.- Formigó Projectat. 
 
2.4.7.a.- Àrids 
Els àrids hauran d’ajustar-se a les prescripcions de la Instrucció vigent per al Projecte i 
Execució d’Obres de Formigó en Massa o Armat, EHE. 
 
2.4.7.b.- Ciment 
Els ciments a emprar per al formigó projectat compliran les especificacions del “Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos” RC-08, havent de ser 
del tipus CEM I 42,5 R UNE 80.301-96. 
 
La Direcció d’Obra podrà exigir l’ús de ciments resistents als sulfats, si es consideren 
necessaris a partir de les anàlisi químiques d’aigües i terrenys. En aquest cas, el 
Contractista es veurà obligat a realitzar el canvi de ciment, sense que això pugui donar 
lloc a reclamacions econòmiques o d’altre tipus. 
 
2.4.7.c.- Aigua 
L’aigua per a la mescla i l’enduriment del formigó projectat haurà de complir les 
especificacions de la Instrucció EHE. 
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2.4.7.d.- Microsílice 
L’objectiu del fum de sílice o microsílice rau en millorar la manera de treballar el formigó 
projectat, la seva resistència a mig termini i la seva compacitat. 
 
El fum de sílice emprat ha de tenir el seu origen als processos industrials per a l’obtenció 
d’aliatges de ferro-silici; per tant han d’excluir-se d’altres productes d’origen diferent. 
 
Com a registre de referència, el fum de sílice que es farà servir haurà de complir: 
 
Contingut en SiO2   superior 91% 
Contingut en Alcalins   inferior al 2,5% 
Pèrdua al foc    6-12% 
Proporció de partícules  inferiors a 1 micra  90-95% 
 
L’incompliment d’aquests requisits de referència pot no excloure la utilització d’un 
determinat fum de sílice, sempre que garanteixi els requisits requerits al formigó, fresc 
com també endurit; essent la Direcció d’Obra qui decidirà sobre la bondat dels resultats. 
 
El subministrament del fum de sílice en forma sòlida es pot fer en sac o en orri. Quant al 
primer dels casos, els sacs han de ser disposats damunt de plafons que evitin un contacte 
directe amb el terreny, i protegits de la pluja i altres aportacions directes d’aigua. En cas 
de subministrar el fum de sílice en orri, haurà de disposar-se en sitges estanques. En cas 
que hi hagi algun dubte raonable sobre l’estanqueïtat i no es prengui cap mesura 
correctora, es limitarà el temps d’emmagatzematge a una setmana. 
 
A totes les operacions que es realitzaran amb el fum de sílice, es tindrà en compte molt 
especialment que no hi hagi cap contacte amb aigua per tal d’evitar la seva hidratació. En 
cas de fer servir sacs, s’hauran de prendre mesures preventives, a fi d’evitar que les 
restes puguin introduir-se a les diferents canonades de transport o projecció. 
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La dosificació mínima a emprar serà del 5 % del pes del ciment dosificat. 
 
2.4.7.e.- Accelerant d’enduriment 
Els additius que es facin servir per accelerar l’enduriment del formigó projectat, hauran 
d’ésser exempts de clorurs i es podran utilitzar tant en pols com en disolució; en tot cas, 
però, per a la seva dosificació, es farà servir un sistema mecànic que asseguri la 
regularitat i precisió de la proporció desitjada d’additius. 
 
L’accelerant d’enduriment utilitzat haurà de ser compatible amb el ciment, àrids i fum de 
sílice, per tal de garantir al formigó projectat les condicions requerides de resistència tant 
en edats primerenques com en la seva evolució en el temps i també en relació amb la 
duració de l’obra. 
 
2.4.7.f.- Fibres d’acer 
Les fibres d’acer constitueixen el reforç del formigó projectat quan aquest no es projecta 
damunt d’una malla d’acer que treballi com a armadura passiva. La finalitat d’incorporar 
fibres d’acer al formigó projectat es concreta en millorar les seves propietats resistents, 
sobretot les residuals, i la seva capacitat d’absorció d’energia. En conseqüència, els 
resultats dels assaigs realitzats en provetes de formigó projectat amb fibres d’acer en cap 
moment no podran ésser pitjors que els obtinguts a partir de provetes de formigó projectat 
que no continguin fibres d’acer. 
 
Les fibres d’acer emprades seran fabricades amb fil d’acer de baix contingut en carboni, 
amb resistència mínima de tracció d’1,00 N/mm2. Els seus extrems seran conformats i es 
subministraran encolades en enreixats. 
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L’incompliment de les característiques anteriors per part d’un determinat tipus de fibres 
d’acer no serà excloent per al seu ús en obra; abans de fer-les servir, però, el Contractista 
haurà d’obtenir l’aprovació de la Direcció d’Obra aportant dades concretes que permetin 
constatar els seguents extrems: 
 
La incorporació de fibres al formigonat no farà disminuir cap de les propietats que tindria 
el formigonat sense fibra. La facilitat de treballar el formigó, l’índex de rebot i el desgast 
dels equips de projecció no es veuran afectats negativament pel tipus de fibres proposat. 
 
La dosificació de les fibres d’acer serà objecte d’assaigs específics en obra, amb la 
finalitat de definir quina és la que permet obtenir una capacitat d’absorció d’energia adient 
a la deformabilitat de l’excavació. 
 
Segons la dosificació del contingut en fibra, i del tipus de fibra, variarà l’increment de la 
resistència a flexotracció del formigó projectat, que haurà d’ésser determinat segons es 
defineix a la norma ASTM C78, havent d’adoptar el Contractista les mesures necessàries, 
sense dret a cap abonament extra, per tal d’arribar com a mínim al 95 % de resistència a 
flexió equivalent considerada al dimensionament de les seccions. 
 
2.4.7.g.- Dosificació 
La dosificació del formigó projectat serà presentada a la Direcció d’Obra per a la seva 
aprovació i, un cop aceptada, no podrà variar-se sense el seu exprés consentiment. 
 
La dosificació de components per a la fabricació del formigó projectat serà exclusivament 
responsabilitat del Contractista que, abans d’iniciar les obres i emprant mitjans similars als 
que pensa fer servir durant l’execució de l’obra, realitzarà proves en nombre suficient per 
plantejar una formulació de formigó projectat que garantirà la consecució de les 
resistències especificades a aquest Plec i l’optimització del rebot. 
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A títol indicatiu, la dosificació inicial en ciment haurà de ser superior a 375 kg/m3. 
 
La dosificació de l’accelerant serà de 2 a 5 % en pes del ciment. En el cas de formigó 
projectat sobreaccelerat (capa inicial de sosteniment en determinats casos, tractament de 
fronts inestables, etc.) l’accelerant podrá excedir del 5 %, sempre amb la prèvia aprovació 
per part de la Direcció d’Obra. 
 
La dosificació del fum de sílice variarà entre el 5 % i el 10 % del pes en ciment, amb un 





2.5.1.- Armadures passives. 
 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què 
s'especifica en l'EHE-08. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els 
que indiquen els plànols. 
 
 
2.5.2.- Acer laminat per a estructures metàl·liques. 
 
Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl·liques els subministrats en 
xapes o tubs que corresponguin al tipus A-52 en grau d, definits a la Norma UNE 36080-
73. 
 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de 
laminació. 
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Els acers laminats per a estructures metàl·liques presentaran les característiques 
mecàniques que s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es 
determinaran d'acord amb les Normes UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292. 
 
Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs 
de recepció. 
 
Les xapes A-52d hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del nombre 
de colada i característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent 
resistència. 
 
Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant control 
perifèric i per quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A d'acord amb 
UNE 36100 no acceptant-se un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol 
anomalia. 
 
Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1%) entre radis màxim i 
mínim. La fletxa serà menor d'un quatre-centè de la seva longitud. 
 
Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les 
normes UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, 
UNE 36532-72, UNE 36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73. 
 
El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la 
presa de mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de 
comprovar alguna de les característiques exigides als citats productes. 
 
Els acers laminats per a estructura metàl·lica s'emmagatzemaran de manera que no 
quedin exposats a una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin de 
greix, lligants o olis. 
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2.5.3.- Acers inoxidables per a aparells de recolzament. 
 
Els acers inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d'un dels tipus F.8401, 
F.8402 o F.8403 definits a la Norma UNE 36257-74. 
 
Els límits màxims en la seva composició química s'ajustaran a allò indicat a la taula 
254.1 del PG3. 
 
Les característiques mecàniques mínimes acompliran allò especificat a la taula 254.2 
del PG3. 
 
Els valors d'aquestes característiques mecàniques es refereixen al material després 
d'haver estat sotmès al tractament tèrmic que s'especifica a continuació. 
 
Les peces construïdes amb aquests acers a utilitzar en suports hauran de sotmetre's a un 
tractament de recuit a les temperatures indicades a la taula 254.3 del PG3. 
 
Les característiques mecàniques es determinaran d'acord amb les normes UNE 7017, 
UNE 7262 i UNE 7290. 
 
 
2.6.- Materials per drenatge. 
 
2.6.1.- Tubs i canonades. 
 
2.6.1.a.- Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 
 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                     PLEC DE CONDICIONS
 - 78 - 
 
- Definició 
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, 
sèrie "D" i normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 
2439/1-81, amb perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre 
grava 20-40 mm. 
 
- Materials 
S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
 
S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament 
pur (menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. 
Podrà contenir altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les 
propietats finals. 
 
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment 








Mètode d'assaig Observacions 
Densitat 
De 1,35 a 1,46 
kg/dm3 
UNE 53020/1973  
Coeficient de 
dilatació lineal 
De 60 a 80 
milionèsimes per ºC 
UNE 53126/1979  
Temperatura de 
reblaniment 
79º UNE 53118/1978 




500 kg/cm2 UNE 53112/1981 
El valor menor de 
les 5 provetes 
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80 % UNE 53112/1981 
El valor menor de 
les 5 provetes 
Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  
Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  
 
- Fabricació dels tubs de P.V.C. 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior 
d'aquest plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser 
engrapats. Aquesta banda està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a 
l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es 
desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast 
dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a 
soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en 
acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). 
 
En la seva configuració final la canonada és nervada exteriorment i la paret interior és 
llisa, assegurant-se un alt moment d'inèrcia. 
 
- Junts 
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes 
característiques que les exposades anteriorment. 
 
Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el 




2.6.2.- Drens subterranis i material filtrant. 
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2.6.2.a.- Drens subterranis. 
 
Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les 
capacitats d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta 
de tubs drenants de P.V.C. 
 
2.6.2.b.- Material granular en capes filtrants. 
 
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o 
qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de 
matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts 
d'argila, marga o altres matèries estranyes. 
 
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 





2.7.1.- Pintures per a perfils metàl·lics. 
 
Definició. 
Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes 
superposades de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la 
protecció desitjada segons s'especifica al present plec de condicions. 
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El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de 




A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es 
considera inclosa en aquesta unitat d'obra: 
 
- L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes 
vegades com l'anomenat sistema es determini. 
- Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats. 
- El subministrament de materials. 
- La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el 
transport, abocat i aplicació d'aquestes. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Condicions particulars. 
L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera 
industrial moderada. 
 
Qualitat de l'aplicació de la pintura. 
L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: 
anticorrosiu, absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats 
estètiques, que haurà d'acomplir els següents requisits: 
 
- Comportament anticorrosiu: 
La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada íntegrament i en les 
condicions indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d'exposició o 
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servei, la superfície no presenti en cap punt un grau de corrosió igual o superior al Re 1 
de l'Escala Europea de Graus de Corrosió, definida per la SVENSK STANDARD SIS 
185.111. 
 
- Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de pintura. 
Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de registrar-se cap 
dels següents defectes que arribin o superin els graus següents: 
 
 . Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 
160.273. 
 . Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 
 . Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 
 . Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. 
 
Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar o 
superar el grau indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2, ni 
que la seva superfície acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot defecte que suposi 
alteració d'una superfície d'1 m2, fins i tot estant aïllat, serà considerat com a errada. 
 
- Manteniment de les característiques estètiques: 
El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de manteniment 
del color de la capa d'acabament de l'aplicació s'exigirà únicament quan aquest estigui 
destinat a ús en exposició atmosfèrica i es considerarà que existeix alteració i per tant 
incapacitat per al compliment d'aquestes característiques quan al cap de tres anys es 
presentin alteracions uniformes de color que difereixin de l'original en més de tres unitats 
N.B.S. i/o al cap de quatre anys es presentin alteracions no uniformes de color entre dues 
zones pròximes d'exposició comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S. 
 
Idoneïtat. 
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L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar 
prèviament a la seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per 
Laboratori Oficialment Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec. 
 
Assaigs. 
Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran: 
 
- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig 
d'adherència mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 
- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una 
sisena de 48 hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, 
una, la principal de 8 hores de duració i una altre, la secundària de 16 hores. La fase 
principal es subdivideix en dues subfases idèntiques de 230 minuts de duració i 10 
minuts entre ambdues i entre la segona i la fase complementària. 
 
Cada fase es composa de: 
 
- 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 
- 60 minuts d'exposició al fred. 
- 60 minuts d'exposició al calor humit. 
- 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 
 
Les condicions d'assaig són en cada cas: 
 
- Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 20° ±5°C. 
- Fred: Recinte a -20°C ±2°C. 
- Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat relativa. 
- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C. 
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Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la 
norma ASTM G-53-84. 
 
Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera 
tal que els trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es 
col·locaran en suports inclinats en angle de 15 a 30° amb la vertical. 
 
Les fases complementàries de 16 hores són: 
 
- A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja 
descrites. 
- A la segona seqüència: Exposició a la calor humida segons s'ha mencionat. 
- A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 
- A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 
- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23°±3°C i 50 ± 5% 
d'humitat  relativa. 
- La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la llum a 23° ±3°C i 50 ± 
5% d'humitat relativa), durant 48 hores. 
 
Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb 
tall en aspa a la cara objecte de l'assaig. 
 
Durada dels assaigs. 
La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera 
industrial moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores. 
 
Requisits de conformitat. 
L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única 
excepció de les pintures d'alt contingut en zenc. 
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A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, civells, esvorancs o 
enguixats, així com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans 
de l'assaig. La variació de color no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de 
lluentor superior al 75% de l'original (INTA 160.206 B). La variació de la duresa de la 
pel·lícula no serà superior a 2 llapis (resistència al ratllat superficial, segons INTA 
160.302). 
 
A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència de 
punts d'òxid o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 
160.273. 
 
A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de 
butllofes, sempre que l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, 
s'aplicarà una cinta adhesiva a cada costat del tall, de manera paral·lela a aquest, i que al 
ser aixecada de cop, no desenganxi el recobriment de la base. 
 
Identificació de les pintures. 
La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del 
contractista mitjançant la realització dels assaigs de: 
 
- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 
- Contingut en pigments (INTS 160.253). 
- Contingut en cendres (NF-T30-603). 
- Temps d'assecat (INTA 160.229). 
- Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 
- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 
- Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 
- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                     PLEC DE CONDICIONS
 - 86 - 
 
El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició 
indispensable per a iniciar l'aplicació de pintura. 
 
Control de qualitat. 
El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de 
mostres, efectuant com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons 
el procediment i nombre indicat a la norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les 
mostres amb les següents dades: 
 
- Lloc i data de la presa. 
- Tipus d'aplicació de pintura. 
- Lot de fabricació. 
- Data de fabricació. 
- Nom del fabricant. 
- Nom del producte. 
- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 
 
Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 
 
- Determinació del pes específic (INTA 160.243). 
- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
- Contingut en cendres a 500°C (NF-T-30-603). 
- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
 
L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 
 
- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 
- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor 
esperat. 
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En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per 
duplicat, i en presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni 
per si hi hagués contestació dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació 
positiva) i no s'hagués comprovat una substitució de productes aliena a la voluntat del 
Contractista (per la qual cosa haurà de proporcionar les dades del seu control de qualitat 
intern, fabricació i tots aquells que consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels 
assaigs d'identificació, per eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés 
d'identificació s'admetrà igual proporció de valors inferiors, tant en nombre com en valor, 
que en el cas del control de recepció. 
 
Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució 
del material o materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques 
dels assajats. 
 
Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà 
obligat a realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de 
canviar la seva denominació. 
 
2.7.2.- Pintures per a elements de formigó 
 
Definicions. 
Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o 
potassa amb pigments minerals resistents a l'alcalinitat. 
 
Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 
 
Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 
 
Característiques generals. 
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Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica 
absorbents, dures i amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 
 
Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del 




El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que 
s'especificarà: 
- Instruccions d'ús. 
- Proporció de la mescla. 
- Permanència vàlida de la mescla. 
- Temperatura mínima d'aplicació. 
- Temps d'assecat. 
- Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg). 
- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l). 
- Segell del fabricant. 
 
Transport i emmagatzematge. 
Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla té 




El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a 
la calç, la seva manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa 
encareix sensiblement l'acabat. 
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Pel seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment a 
interiors, ja que costa molt eliminar les taques per rentat. 
 
No s'utilitza mai sobre parets de guix. 
 




Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se 
l'anomena vidre soluble). 
 
Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 
 
Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris, 
contra possibles esquitxos. 
 
2.7.3.- Pintura intumescent per a pilars i bigues metàl·liques. 
 
La pintura intumescent és una alternativa com revestiment que a més d'oferir la 
protecció desitjada, ofereix un efecte decoratiu. El principi de funcionament és produir 
un aïllament tèrmic, a més d'evitar la propagació de la flama.  
 
La pintura intumescent al escalfar-se, s'esponja augmentant el seu volum i formant 
una capa densa inicial i posteriorment una esponja viscosa, termo-resistent i no 
combustible de molt baixa conductivitat tèrmica que protegeix l'augment excessiu de la 
temperatura de l'acer. 
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Per a una correcta aplicació, l'estructura metàl·lica ha de tenir una neteja prèvia no 
inferior a ST” i una imprimació anticorrosiva de classificació M1 que estigui lliure de 
ploms i cromats. 
 
Amb pintura intumescent es poden garantir estabilitats al foc entre EF 15 fins a EF-60. 
Per estabilitats EF 90 i EF 120 s’ha de consultar al fabricant. 
 
Opcionalment es pot aplicar una capa d'esmalt ignífug de classificació reacció al foc 
M1.  
 
Descripció del material: 
 
Tocant a les característiques de material, aquestes depenen del nom del producte i el 
seu fabricant; però qualsevol producte deu tenir una taula de gruixos d’aplicació de 
pintura obtinguda mitjançant assaig realitzat per laboratori homologat per ENAC. 
Aquesta taula conté el gruix d’aplicació de pintura [mm] com funció de la massivitat del 
perfil metàl·lic [m-1] i del grau d’estabilitat al foc requerit [minuts de EF], tal que el gruix 
es creixent amb la massivitat i amb els minuts de estabilitat al foc. 
 
La massivitat es la relació entre el perímetre de perfil EXPOSAT al foc, partit per l’àrea 
de secció transversal del perfil SENCER (Norma UNE-23820 /97). 
 
Característiques: 
 Color: blanc. 
 Pes específic: 1,3 T/m3. 
 Extract sec: 69%. 
 Consum: 2,2 kg/mm/m2. 
 Volum de sòlids: 60%. 
 Viscositat (Brookfield a 25ºC): 18000- 28000 cps. 
 Temps de assecatge (20ºC; 60% H.R.): 24h aprox. 
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 Repintat: 12h segons condicions ambientals. 
 
Cal posar-li al perfil una capa prèvia d’antioxidant, amb un gruix aproximat de 60 
micres, lo que dona un consum de 0,125 kg/m2; el temps de assecatge es de 2h/mà 
de pintura aproximadament. 
 
Els rendiments son aprox. de 2,2 kg/m2/mm en sec. 
 




Rajoles hidràuliques fetes amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, 
compostes per tres parts ben definides: 
- Cara: Constituïda per la capa de morter ric en ciment, arena molt fina i en general 
colorants 
- Capa intermitja: Amb morter anàleg al de la cara però sense colorants 
- Capa de base: De morter meys ric en ciment i arena més gruixuda 
 
Les peces ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfíciei els angles i les 
arestes rectes a la cara plana. No pot tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les rajoles han d´estar perfectament emmotllades i la seva forma i dimensions han de ser 
senyalades en la D.T del projecte. La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: 
Llargària x amplària x gruix. 
 
Gruix de la capa fina ...............................................................................>= 6 mm 
Absorció d'aigua (UNE 127-002)............................................................. <= 10% 
Resistència al desgast (UNE 127-005) ...................................................<= 3mm 
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Tensió de trencament a flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció.............................................................................>= 50 kg/cm2 
- Dors a tracció.............................................................................>= 40 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-004) Absència de senyals de trencament o deteriorament 
Resistència al impacte (UNE 127-007-90)............................................>= 60 cm 
Toleràncies: 
- Dimensions ...........................................................................................± 0,2% 
- Gruix.........................................................................................................± 8% 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi...............................± 0,4 mm 
- Rectitud d'arestes .................................................................................± 0,1% 
- Balcaments .......................................................................................± 0,5 mm 
- Planor....................................................................................................± 2mm 
 
S’ha de subministrar empaquetat sobre palets, i s’emmagatzemarà en llocs protegits 
contra els impactes. 
 
La normativa de compliment obligatori és la següent: 
UNE 7-007-49. “Determinación de la densidad aparente, en baldosas y baldosines 
de cemento.” 
UNE 127-001-94. “Baldosas de cemento. Definiciones. Clasificación, 
Características y recepción en obra.” 
UNE 127-002-90. “Baldosas de cemento. Determinación del coeficiente de 
absorción de agua.” 
UNE 127-003-90. “Baldosas de cemento. Ensayo de permeabilidad y absorción de 
agua por la cara vista.” 
UNE 127-004-90. “Baldosas de cemento. Ensayo de heladicidad.” 
UNE 127-005-90. “Baldosas de cemento. Determinación de la resistencia al 
desgaste por abrasión. Método de la plataforma giratoria o de vaivén. Método del 
disco.” 
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UNE 127-006-90. “Baldosas de cemento. Determinación de la resistencia a la 
flexión.” 
UNE 127-007-90. “Baldosas de cemento. Determinación de la resistencia al 
choque.” 
 
2.8.2.- Materials per a vorades. 
 
Peces de forma prismàtica amb una cara aixamfranada obtingudes per un procés 
d'emmotllament d'una pasta de ciment pòrtland I-0/35, granulats de 20 mm de 
grandària màxima, aigua, i eventualment additius. 
 
Han de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. Les cares 
vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. La peça no ha de tenir 
esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. Les seccions 
extremes han de ser perpendiculars a l’eix de la peça. 
 
Llargària ...................................................................................................de 50 a 100 cm 
Resistència a la compressió .....................................................................>= 400 kg/cm2 
Resistència a la flexotracció .......................................................................>= 60 kg/cm2 
Pes específic ..........................................................................................>= 2300 kg/cm3 
Absorció d'aigua, en pes (UNE 127-027): 
 - Valor mitjà ....................................................................................................<= 9,0% 
 - Valor unitari .................................................................................................. < 11,0% 
Gelabilitat ............................................................................................. Inherent a ± 20°C 
Toleràncies: 
 - Llargària ........................................................................................................ ± 5 mm 
 - Amplària ........................................................................................................ ± 3 mm 
 - Alçària ........................................................................................................... ± 5 mm 
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S’han de subministrar i emmagatzemar de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
La normativa aplicable serà: 
 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes.", amb les esmenes aprovades per les Ordes del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10). 
UNE 127-025-91 “Bordillos y rigolas prefabricados de hormigón. Definición, 
clasificación, características, designación, marcado y control de recepción.” 
 
2.8.3.- Materials per a rigoles. 
 
Es tracta de peces prefabricades de morter de ciment blanc per a la formació de rigoles. 
Han de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les 
arestes rectes i la cara plana. 
No poden tenir imperfeccions a la cara vista. La forma d'expressió de les mesures sempre 
ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 
Dimensions en planta ............................................................................................20 x 20 
...............................................................................................................................30 x 30 
Gruix ............................................................................................................................ >= 4 cm 
Absorció d'aigua (UNE 127-002)................................................................................<= 7,5% 
Resistència al desgast (UNE 125-005) .................................................................<= 1,5 mm 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
 - Cara a tracció.............................................................................................. >= 50 kg/cm2 
 - Dors a tracció .............................................................................................. >= 40 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-004)................... Absència de senyals de trencament o deteriorament 
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Toleràncies: 
 - Dimensions ........................................................................................................... ± 1 mm 
 - Gruix ...................................................................................................................... ± 3 mm 
 - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi................................................ ± 0,4 mm 
 - Rectitud d'arestes .............................................................................................. ± 0,4 mm 
 - Balcaments ........................................................................................................ ± 0,5 mm 
 - Planor ................................................................................................................. ± 0,4 mm 
 
Es subministran embalades en palets. I s’emmagatzeman en llocs protegits de la 
intempèrie i d'impactes. 
 
La normativa de compliment obligatori és UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. 
Definiciones, clasificación, características y recepción en obra." 
 
2.9.- Materials per a senyalització i abalisament. 
 
2.9.1.- Marques vials. 
 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. 
tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a 
més a més les Prescripcions Tècniques Particulars següents: 
 
a.- Les marques viàries definitives a l’eix, vores de la carretera, zebrats d’illetes 
i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, seran fetes amb pintura 
plàstica de dos components d’aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb 
microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada superior 
a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 
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Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast 
corresponent: 4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca 
prefabricada. 
 
b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb 
pintura acrílica a l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 105 
cicles, al sotmetre-les a l’esmentat assaig. 
 
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el 
corresponent document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o 
segells de qualitat equivalents d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
 
Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o zebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant 
cons i tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, 
s’adoptarà la senyalització més adient, d’acord amb la situació dins dels carrils i les 
característiques geomètriques de la carretera en aquells indrets. 
 
2.9.2.- Proteccions personals. 
 
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares 
respiratòries. A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir 
la pell. 
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa 
orientadora cap al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 
Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a 
empreses especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, 
essent totalment prohibit vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
 
2.9.3.- Senyalització vertical. 
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2.9.3.a.- Senyalització vertical de codi. 
 
S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 
- advertència de perill (tipus P) 
- reglamentació (tipus R) 
- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 
 
Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò 
especificat a l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, 
B.O.E. del 28 de gener de 2.000. 
 
Normativa. 
Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que 
s'assenyala a les normes següents: 
- EN. 1999   Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. 
Hipótesis de cálculo.  
- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en 
señales, carteles y paneles direccionales metálicos. 
Características y métodos de ensayo.  
- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio 
obtenido por extrusión. Fabricación. Características y métodos 
de ensayo.  
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- UNE 135352  Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in 
situ de elementos en servicio. Características y métodos de 
ensayo.  
- Norma 8.1.IC Señalización Vertical.  
- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat 
de Catalunya de 5/8/82.  
- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y 
defensa de las carreteras.  
- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). 
En procés de redacció. 
- Manual: Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 
En procés d’aprovació. 
Panells. 
Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 
6062. També seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa 
assenyalada a l’apartat anterior. 
La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; 
diferenciant els panells de plaques i els de lamel·les. 
Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i 
banderoles. També podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de 
panells seran de plaques. 
El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 
1200 mm els panells seran d’un únic mòdul. 
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Els panells seran dels cinc tipus següents: 
a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el 
doble plec a tot l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies 
d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per 
guies també d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.  
d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 
e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els pannells de lamel·les tindran un perfil 
lateral que unirà aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en 
funció de les seves dimensions.  
Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització 
interurbana. Els tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la 
senyalització urbana i opcionalment per a interurbana. 
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part 
posterior del plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 
Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 
Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la 
senyalització urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que 
s’estableix en el “Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent 
amb un mínim de 15  o lacat amb un mínim de 40  color gris RAL 9006. Aquests 
acabats no es realitzaran a les lamel·les. 
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El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà 
l’abraçadora d’unió al suport. La unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida pel 
fabricant amb els corresponents assaig i certificats.  
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la 
posterior aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i 
pictogrames. També serà admès el xerografiat. 
Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de 
Catalunya, les dades del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 
100 mm i la dels guarismes de retolació de 40 mm d’alçada.  
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus 
de defecte als plegaments. 
Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són : 
Amplada (mm): 700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500
 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 
Alçada (mm) 250 300 350 400 450 500 550 600
  650 700 750 900 1050 1200 1350 1500
 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2850
 3000 
com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 
Suports 
 
Suports de rètols. 
Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en 
pòrtics i banderoles. 
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Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres 
aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció 
constant o telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part 
superior dels suport es tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el 
suport o ABS, i amb un disseny que garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus 
anoditzat color plata amb un mínim de 15  o lacat amb un mínim de 50  color gris 
RAL 9006. 
Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es 
classifiquen segons els següent quadre: 
Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH 
Moment admissible (kN x m)
*) 
1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 
 (*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un 
coeficient d’1,25. 
Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents 
coeficients de majoració: 
 - Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues 1,33 
 - Vent        1,50 
 - Acció tèrmica       1.33 
Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, 
essent el gruix mínim de 3,5 mm. 
DIAMETRE CATEGORIA RESISTENT 
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90 mm MC 
114 mm MD ME 
140 mm ME MF MG 
168 mm MH 
 
Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i 
l’anagrama o identificació del fabricant. 
El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants 
d'aquesta taula per a les condicions definitives d'implantació. 
Els pannells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més 
de 6 m2. Es disposarà de dos suports en pannells inferiors a 6 m2 quan els esforços no 
pugin ser absorbits per un únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari 
col·locar tres suports, es col·locarà un de central i els altres a un terç de cadascun dels 
extrems. 
 
Suports per pòrtics i banderoles. 
Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran d’acer tipus S 275 JR segons la 
norma UNE EN 10025 i galvanitzat en calent o alumini 6005 pel perfils i 5086 per les 
xapes. També seran admesos altres aliatges que compleixin la normativa al respecte 
indicada en el present plec. 
 
Fonament. 
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Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el 
que s'estableix als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.  
Els fonament disposarà d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm. 
Per pòrtics i banderoles el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i executarà 
com de formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S. 
 
Senyals i panels retrorreflectants sobre pals. 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els 
clots dels fonaments. 
- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals 
i els senyals als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i 
mantenir verticals els senyals col·locats mentre s’endureix el formigó. 
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels 
fonaments. 
 
Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint 
(20m) metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la 
vora dreta en cada sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 
20 Km/h cada 50 m, els d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-cents 
metres abans d’arribar a l’indret on es treballa, es col·locaran a una i altra banda de la 
carretera senyals de prohibició d’avançament.  
 
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no 
precisen de cap mitjà de comunicació. 
 
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 
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Senyals i panels retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles. 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
- Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments. 
- Un camió per endur-se les terres excavades. 
- Un camió formigonera per omplir els fonaments. 
- Un camió – grua de gros tonatge. 
 
Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques 
geomètriques permeten fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments 
sense ocupar cap part de la calçada. Aleshores, per aquestes tasques, serà suficient 
col·locar un abalisament de cons en una llargada d’una trentena de metres a la ratlla 
entre carril i voral i el senyal d’obres. 
 
Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota 
l’amplada de la calçada, que tindrà de tallar-se al trànsit mentre duri l’operació. Per 
això, aquestes operacions hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim 
trànsit, posant-ho en coneixement del Servei de Tràfic (Guardia Civil o Mossos 
d’Esquadra). Si hi ha possibilitat d’itinerari alternatiu, serà suficient de tallar el trànsit al 
punt on s’enceti aquest, amb senyals de circulació prohibida al front i obligatòria cap al 
desviament. Si no hi ha possibilitat de desviament, aleshores caldrà preparar un punt 
de detenció cinquanta metres abans de l’indret de col·locació del pòrtic o la banderola, 
amb tanques metàl·liques, cons amb reflexius i balises lluminoses destellants grogues; 
senyals per reduir la velocitat, esglaonades de 20 en 20 Km/h i a 50 m de separació, 
un senyal de perill indefinit a 150 m, i un altre d’obres a la tanca, a ambdós costats de 
la calçada. 
 
Proteccions del personal. 
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, 
cadenes, ..., haurà d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de 
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seguretat, i per tal de fer-se veure, vestirà armilles reflectants de colors fluorescents 
(verd , groc o taronja). Per a l’operació de descobrir o assegurar els pannells i senyals 
a les estructures de suport, es faran servir cinturons de seguretat, tot i que els pòrtics 
tinguin passarel·les amb baranes. 
 
2.9.4.- Barrera de seguretat metàl·lica. 
 
Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de doble 
onda, han de complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122. 
L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per 
al tipus S 235 JR, de gruix nominal tres mil·límetres (3 mm) amb tolerància de 0,1 
mm. Per assegurar l’aptitud al galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor 
deuran complir: 
Si  0,03% i Si+2,5*P  0,09% 
El galvanitzat en calent serà fet dins d’un bany de zenc de contingut mínim en metall 
del 99%, i haurà d’aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 m (cinc-cents grams 
per metre quadrat (500 g/m2)) per cada cara. 
 
2.9.4.a.- Admissió d’ús de la barrera de seguretat. 
 
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat d’algun 
dels països membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d’AENOR, 
s’acceptarà siguin emprats a l’obra. En cas contrari, hauran de fer-se els assaigs dels 
punts següents per a comprovar les característiques dels materials i permetre el seu 
ús. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant 
inclosos al pressupost de control de qualitat. 
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2.9.4.b.- Gruix de les barreres, pals i separadors. 
 
De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de 
números aleatoris, el Director d’Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces 
elegides serà pesada amb una bàscula d’exactitud de pesada igual o millor de deu 
grams (10 g). Se calcularan els valors del pes mig i la desviació típica de la mostra 
dels pesos 
 
x = xi / n s² = (xi - x)² / (n-1) 
 
amb n=25. 



























































































































47,95 47,87 13,93 10,53 12,10 9,05 31,33 1,78 2,62 2,55 6,08 5,94 
 
Si els pesos mitjos fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà calcular el 
paràmetre estimador  
Q = (x – P)/s 
 
Si Q>0,94 s’acceptarà el fabricant, i si Q0,94, es rebutjarà el fabricant. 
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De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 
peces de cada tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n assajarà 
una de les mostres: 
Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i es 
contaran com defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats.  
Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar 
l’adherència: si al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de 
zenc deixant l’acer al descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran 
com a tals. 
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el 
gruix mig de recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos 
descrits a la norma UNE 37 501. Es consideraran defectuoses les peces on els valors 
mitjos obtinguts siguin inferiors a 250 g/m2 o 35m. 
Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, 
s’acceptarà el fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es 
rebutjarà el fabricant; i si el nombre de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà 
repetir els assaigs sobre les peces de la segona mostra, de la manera esmentada, 
però acumulant les peces defectuoses trobades a la primera sèrie d’assaigs a les 
contades a la segona. Aleshores, si a cada assaig resultessin defectuoses fins a tres 
(3) peces, s’acceptarà el fabricant, però si ho fossin quatre (4) o més, es rebutjarà. 
 
 
2.9.4.d.- Altres materials. 
 
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin 
fonamentades en bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500 N. La 
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placa per fixació de pals a obres de fàbrica, serà d’acer AEH-410 b soldable, y els 
rodons d’ancoratge, preferiblement d’acer AEH 225 L. Els elèctrodes per a la 
soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic. 
 
2.9.5.- Baranes de protecció 
 
Baranes formades amb perfils d’acer galvanitzat i pintat amb dues capes d’esmalt. Han 
de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. La grandària, tipus i 
disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del 
projecte. Les superfícies dels perfils han de ser llises.  
 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). S'admet també 
la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment 
per a allotjar les femelles dels cargols. El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no 
solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions de carrega 




 - Llargària del perfil  ± 1 mm 
 - Secció del perfil  ± 2,5% 
 - Rectitud d'arestes  ± 2 mm/m 
 - Torsió del perfil  ± 1°/m 
 - Planor  ± 1 mm/m 
 - Angles  ± 1° 
 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas d'una 
esfera de diàmetre igual a la separació entre brèndoles a cap punt, ni ha de facilitar 
l'escalada. Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos 
al projecte. 
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El recobriment del galvanitzat ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa 
de zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. No ha de tenir 
exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
 Protecció de galvanització  >= 400 g/m2 
 Puresa del zinc  >= 98,5% 
 
Els esmalts sintètics són pintures formades per un aglomerant de resines alquídiques, 
soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius 
modificadors de la brillantor. No han de tenir resines fenòliques, (INTA 16 04 23) ni de 
colofonia (INTA 16 04 22). Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 
03) no han de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. Han de tenir 
una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Han de fer córrer la 
brotxa, han de fluir bé i han de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
 
Característiques de la pel.lícula líquida: 
 Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55)  < 25 micres 
 Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)  > 30°C 
 Material volàtil (INTA 16 02 31)  >= 70 ± 5% 
 Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89)  >= 5 
 Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88) 
 >= 4 
 Rendiment per a una capa de 30 micres  >= 5 m2/kg 
 Temps d'assecatge a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
o Al tacte  < 3 h 
o Totalment sec  < 8 h 
 
Característiques de la pel·lícula seca: 
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02), de color estable i insaponificable. 
Envelliment accelerat (INTA 16 06 55) < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 
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08) Adherència (UNE 48-032) <= 2. Esgrogueïment accelerat per colors amb 
reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603) < 0,12. Resistència a l'abrasió 
(UNE 56-818 1R) Danys moderats 
 
Els perfils laminats es subministraran protegides, per tal que arribin a l'obra amb les 
condicions exigides i amb les escuadries previstes. S’emmagatzemaran protegides 
contra les pluges, els focus d’humitat i de les zones on puguin rebre impactes. No han 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
2.9.5.a.- Seguretat i senyalització de les obres 
Senyalització d’obres. 
 
Consistirà en una línia de cons amb reflexiu col·locats a distàncies de deu metres (10 
m) entre ells i sobre la ratlla límit de calçada i voral. A l’origen del tall de col·locació es 
posarà un senyal d’obres, i es limitarà la velocitat al llarg del tall a vint quilòmetres per 
hora menys de la permesa al tram de carretera. En acabar el tall es col·locarà un 
senyal de limitació a la velocitat permesa. 
Proteccions personals. 
 






Compliran les condicions imposades a l’article 703 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. 
de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
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A la fabricació de fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques, es faran servir 
materials de substrat a base de polímers orgànics, flexibles i resistents a 
l’esquinçament, estables i resistents a l’intempèrie i especialment a les radiacions ultra 
violades; als pannells direccionals, xapes conformades d’acer galvanitzat de les 
mateixes qualitats i gruixos demanats per als senyals retrorreflectants; i als captafars 
retrorreflectants enganxats sobre la barrera de seguretat, no inclosos en el capítol 
esmentat del PG-3, lames d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats demanades per 
a les lames de cartells de senyalització vertical. 
 
Materials retrorreflectants.  
 
Seran: a la vora dreta de la carretera, de color groc i forma rectangular de 50*180 mm 
en vertical; a la vora esquerra, de color blanc, amb dos cercles de  60 mm disposats 
en vertical amb 90 mm o 150 mm de separació entre centres, segons que les fites 
siguin del tipus I o II, respectivament. A les fites de tipus III, els colors ja esmentats per 
als altres tipus, i rectangles de 95+75 mm. Seran làmines formades per microesferes 





El cos de la balisa serà de materials polímers compatibles entre ells, i de color verd, 
blau, taronja, groc o blanc; els materials retrorreflectants seran làmines o teles, de 
color blanc o roig, i de nivell de retrorreflectància 2, com a mínim.  
 
2.10.- Materials diversos. 
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2.10.1.- Fustes per a encofrats. 
 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben 
dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
 
2.10.2.- Encofrats especials i cindris 
 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de 
formigó. 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi 
alteracions en la seva secció o en la seva posició. Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors 
i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la seva 
funció. La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no 
permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. La superfície de l'encofrat ha de ser 
llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
Toleràncies: 
- Fletxes ............................................................................................................ 5 mm/m 
- Dimensions nominals ......................................................................................... ± 5 % 
- Balcament....................................................................................................... 5 mm/m 
 
2.10.3.- Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció 
dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge 
d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
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- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de 
sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, 
suports, etc... 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, 
baranes, suports, etc... 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, 
etc... 
 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva 
capacitat portant. 
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a resistir les accions durant el 
procés de formigonament i les pressions del formigó. No han de tenir punts d'oxidació 
ni manca de recobriment a la superfície. No han de tenir defectes interns o externs que 
en perjudiquin la utilització correcta. 
 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària............................................................................................................ >= 10 mm 
Gruix ................................................................................................................ >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions......................................................................Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions ....................................................................Aprox. 50 mm 
 
DESENCOFRANT: 
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Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix 
diluït. No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gasoil, els greixos comuns ni altres 
productes anàlegs. Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar 
l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. No ha d'alterar les 
propietats del formigó amb què estigui en contacte. El seu ús ha d'estar expressament 
autoritzat per la D.F. Temps màxim d'emmagatzematge .........................................1 any 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat 
per a sostres. Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les 
càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos 
adequats. Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. El 
seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva 
planor ni la seva posició. La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície 
encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable 
de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils ..................................................................± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils ........................................................................................ ± 2 mm/m 
 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. Ha 
d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una 
capa d'emprimació antioxidant. Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte 
dels diferents plans de càrrega. 
 
2.10.4.- Juntes de dilatació. 
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Es defineixen com juntes a les bandes elàstiques que independitzen constructivament les 
diferents parts en les que es divideix una estructura i serveixen per  absorbir moviments 
per efectes tèrmics i impermeabilització. 
 
 Distingirem els següents tipus de juntes: 
- Junta de contracció i/o dilatació.  
 - Junta de construcció.  
Les juntes de dilatació haurien de venir definides en els Plànols del Projecte.  
 
Les juntes de contracció i formigonat es fixaran d’acord amb el pla d'Obra i les condicions 
climatològiques però sempre amb antelació al formigonat i prèvia aprovació de  la Direcció 
d’Obra 
 
Segellat de les juntes.  
 
Els segellats de les juntes es componen de les següents parts:  
- banda elàstica.  
- fons de junta.  
- imprimació  
- material de segellat.  
 
La Direcció d'Obra haurà d’aprovar amb la suficient antelació els materials a emprar en la 
junta ( banda de P.V.C., segellat, imprimació)  
 
Juntes de contracció i/o dilatació.  
Les bandes de P.V.C. a utilitzar en aquest tipus de juntes seran amb lòbul central i se 
segellaran amb el material corresponent. En casos excepcionals la Direcció d'Obra podrà 
aprovar la utilització de juntes hidroexpansives. 
 
Juntes de construcció.  
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En aquest tipus de juntes s’utilitzaran les bandes de P.V.C. En casos excepcionals la 
Direcció d'Obra podrà aprovar la utilització de juntes de bentonita. 
 
L’amplada de la banda depèn de diversos factors:  
- espessor del formigó.  
 - grandària màxima de l’àrid.  
 - posició del reforç o armadura.  
 
Cal tenir en compte les següents regles: 
 
1. L'amplada de la banda (A) no serà mai major que l’espessor (H) del formigó que 
s’introdueix.  
2. La distància des de la cara exterior del formigó (C) a la banda serà menor que la meitat 
de l'amplada de la banda (A).  
3. Per a obtenir un perfecte ancoratge, l’amplada de la banda serà, com a mínim, de sis 
vegades la grandària màxima de l’àrid (D) més l’ample de la junta.  
4. La banda es col·locarà a una distància mínima de l’armadura de reforç (h) de dues 
vegades la grandària màxima de l’àrid, ja que de l’ho contrari el resultat pot ser de  
compactació poc satisfactòria.  
 
2.11.- Tanca exterior. 
Pals 
Els pals i tornapuntes seran de perfil tubular galvanitzat de 2,40m de longitud i 
diàmetre 48mm. 
La part superior dels pals anirà proveïda d'un tap de tancament hermètic i la inferior 
estarà oberta perquè quedin ben subjectes en el formigó d'encastament. 
 
Enreixat 
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Estarà constituït per una malla nuada triplement galvanitzada, rectangular del tipus 




Les pletines, cargols i volanderes seran galvanitzats. 
Formigó en fonaments 
Serà del tipus HM-20. 
 
Assaigs 
Els assaigs a realitzar seran els que cregui oportuns el Director de l'obra, per 
assegurarse la bona qualitat dels materials a emprar en les tanques de tancament. 
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3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 
 




A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig 
necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de Contractista. 
 
El Director comprovarà el replanteig executat pel Contractista i aquest no podrà iniciar 
l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent 
aprovació del replanteig. 
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no 
disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que 
ocasionessin els errors del replanteigs per al Contractista hauran de ser solucionats a 
càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 
 
El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de 
topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els 
replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots 
els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau 
d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cadascuna de les fases de replanteig 
d'acord amb les característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el Contractista, al seu càrrec, 
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs 
d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan 
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sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap 
indemnització. 
 
El Contractista executarà, al seu càrrec, els accessos, corrioles, escales, passarel·les i 
bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell 
mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització 
dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
 
El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del 
contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, 
habent de  reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per 
deteriorament haguessin estat moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al 
Director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts 
recuperats. 
 
3.1.2.- Accés a les obres. 
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 
Contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals 
com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al 
accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 
retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del Contractista. 
 
El Promotor es reserva el dret a que aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures 
d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a 
l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin 
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lliurats pel Contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això 
el Contractista hagi de percebre cap abonament. 
 
El Contractista haurà d’obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i 
permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
 
El Promotor es reserva el dret de que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i 
d'altres vies de comunicació construïdes per compte del Contractista, puguin ser 
utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs 
de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, 
injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements 
metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d’instal·lació definitiva. 
 
3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les 
obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 
 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen 
a continuació: 
 
 - Oficines del Contractista. 
 - Instal·lacions per serveis del personal. 
 - Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
 - Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del Contractista. 
 - Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de 
mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
 - Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres. 
 - Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                     PLEC DE CONDICIONS
 - 121 - 
 
 - Qualsevol altre instal·lació que el Contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres 
definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
 - Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, 
canalitzacions, etc. 
 - Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
 - Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
 - Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
 - Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i 
subterrànies. 
 - Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, 
requerits per a l'execució de les obres objecte del contracte. 
 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del Contractista el funcionament, la 
conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El Contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de 
totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les 
condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a 
complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, 
conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la 
relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de 
Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament 
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del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel 
Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha 
d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del 
Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva 
reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de 
treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al 
compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, 
per altres que ho siguin. 
 
El Contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del 
contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de 
les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en 
nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 
 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran 
incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades 




3.2.- Demolicions i enderrocs 
 
3.2.1.- Enderrocs d’edificacions i estructures. 
 
a) Definició. 
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Enderroc d'estructura, edificis i construccions existents. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de l’enderroc (mesures de seguretat, apuntalaments, estintolaments, 
desconnexió d’instal·lacions existents etc.) 
- Enderroc amb mitjans mecànics o manuals. 
- Trossejat dels materials per a que es puguin carregar i transportar. 
- Tall d’armadures. 
- Neteja de la superfície de les restes de runa. 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i 
dels materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador. 
L'execució de la unitat d'obra no inclou les operacions següents, per tractar-se d’unitats 
d’obra independents: 
- Tall d’estructures de formigó armat o en massa amb fil adiamantat o disc de 
diamant. 
- Retirada, càrrega i transport a l’abocador del material procedent de demolicions 
amb fil adiamantat o disc de diamant. 
- Perforació i extracció de testimoni per a la posterior col·locació de crics hidràulics 
per al trencament d’estructures de formigó armat o en massa. 
- Perforació amb extracció de testimoni per al trencament d’estructures de formigó 
armat o en massa  
- Retirada, càrrega i transport a l’abocador del material procedent de demolicions 
mitjançant la perforació i la col·locació de crics hidràulics. 
 
b) Condicions generals. 
La profunditat d'enderroc dels fonaments cal que sigui, com a mínim, de 50 cm per sota la 
cota més baixa del terraplè o desmunt. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
El trajecte que han de recórrer els vehicles de transport de runa ha de complir les 
condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
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Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
 
c) Execució de les obres 
  
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o en el seu defecte, la D.F. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 
35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la D.F. consideri inadequats o 
que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la 
comissió de seguiment medioambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
EDIFICACIONS: 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es 
faci pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
No s'han de deixar elements en voladís sense apuntalar. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
 
FONAMENTS: 
S'ha de demolir de dalt a baix sense soscavar. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 
 
MURS DE CONTENCIÓ, ESTRUCTURES DE PAREDAT I ESTRUCTURES DE MAÓ: 
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S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es 
faci pràcticament al mateix nivell. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o empentes de 
terres. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
En murs d'alçària lliure en una o ambdues cares, més gran de 20 vegades el seu gruix, 
s'hi ha de col·locar bastides amb una barana i un sòcol. 
 
Seran de compliment obligatori les normatives següents: 
NTE-ADD/75 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones." 
Decret 201/1994 -26 juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 
3.2.2.- Desmuntatge, retirada, càrrega i transport a l’abocador del material 
procedent dels estintolaments metàl.lics de pantalles. 
 
a) Definició. 
Desmuntatge, retirada, càrrega i transport a l’abocador de material procedent de 
demolicions dels estintolaments metàl.lics de pantalles. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Desmuntatge dels estintolaments metàl.lics de pantalles. 
- Trossejat dels materials per a que es puguin carregar i transportar. 
- Retirada, càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament 
dels materials de rebuig generats, cànon d’abocament i manteniment de 
l’abocador. 
- Neteja de la superfície de les restes de material de rebuig. 
 
b) Condicions generals. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
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El trajecte que han de recórrer els vehicles de transport de runa ha de complir les 
condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
 
c) Execució de les obres 
  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la 
comissió de seguiment medioambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
Seran de compliment obligatori les normatives següents: 
Decret 201/1994 -26 juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
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Tall d’estructures de formigó en massa o armat existents. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del tall (mesures de seguretat, apuntalaments, estintolaments, 
desconnexió d’instal·lacions existents etc.) 
- Perforacions necesàries per al pas del fil de diamant 
- Tall d’armadures. 
L'execució de la unitat d'obra no inclou les operacions següents: 
- Trossejat dels materials per a que es puguin carregar i transportar. 
- Neteja de la superfície de les restes de runa. 
- Retirada, càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament 
de la runa i dels materials de rebuig generats, cànon d’abocament i manteniment 
de l’abocador. 
 
b) Condicions generals. 
Per a l’execució d’aquesta unitat d’obra es necesària l’aportació de l’energia eléctrica 
necessària per als equips de tall i perforació. Igualment es fa necessari un cabal constant 
d’aigua a pressió normal que reduiexi el pols derivat dels treballs a l’hora que refrigera els 
equips de tall. 
 
c) Execució de les obres 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
No s'han de deixar elements en voladís sense apuntalar. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
La part per a tallar no ha de tenir instal·lacions en servei. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
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La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o en el seu defecte, la D.F. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
 
Seran de compliment obligatori les normatives següents: 
NTE-ADD/75 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones." 
Decret 201/1994 -26 juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 
 
3.2.4.- Demolicions i fresats d’elements de vialitat. 
 
a) Definició. 
Demolició de paviments, bases, subbases, rigoles i vorades. 
S’han considerat les unitats següents: 
- Demolicions. 
- Tall de paviments amb serra de disc. 
- Fresat de paviment de mescla bituminosa 
- Escarificació o estriat de paviment de mescla bituminosa 
- Escarificació refinat i compactació de paviment de Macadam o tractament 
superficial amb emulsió bituminosa 
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Totes les operacions de preparació, com és ara desconnexió d’instal·lacions, 
proteccions, etc. 
- Demolició, tall amb serra de disc escarificat o fresat dels elements, amb mitjans 
mecànics o manuals. 
- Trossejat dels elements per a que es puguin carregar i transportar. 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades de la runa i 
condicionament de l’abocador. 
- Neteja de la superfície de les restes de runa. 
- Refinat i compactació si es el cas. 
  
b) Condicions generals. 
Un cop acabats els treballs, la superfície de base ha de quedar neta de restes de 
material. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
El trajecte que han de recórrer els vehicles que transportin la runa ha de complir les 
condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
c) Execució de les obres 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la D.F. consideri 
inadequats o que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la 
comissió de seguiment medioambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
3.2.5.- Arrencada d’elements de seguretat i senyalització. 
 
a) Definició. 
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de barreres de 
seguretat de tipus doble ona, d’elements de senyalització vertical i de pòrtics de 
senyalització. 
S’han considerat les unitats d’obra següents: 
- Desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica de doble ona, amb l’enderroc o 
no del suports i fonaments 
- Desmuntatge d’elements de senyalització de trànsit vertical o placa 
complementària, amb l’enderroc o no del suports i fonaments 
- Desmuntatge de rètols de lames sobre suports, amb l’enderroc o no del suports 
i fonaments 
- Desmuntatge de rètol i senyals de trànsit situats en pòrtics o banderoles 
- Desmuntatge de banderoles, amb enderroc de fonamentació 
- Desmuntatge de pòrtics, amb enderroc de fonamentació 
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- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Desmuntatge de la barrera, element de senyalització, rètol, banderola, o pòrtic. 
- Desmuntatge o arrencada dels elements de suport, si es el cas. 
- Enderroc dels fonaments, si es el cas. 
- Neteja de la superfície de les restes de runa. 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la 
runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador. 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que 
indica la D.T., descàrrega i classificació. 
 
b) Condicions generals. 
La profunditat d'enderroc dels fonaments cal que sigui, com a mínim, de 50 cm per 
sota la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
En cap cas han de restar suports o elements de fixació sense retirar, si no indica 
expressament la D.T. o la D.F. En aquest cas, s’han de senyalitzar i protegir. 
El trajecte que han de recórrer els vehicles de transport de runa ha de complir les 
condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
 
c) Execució de les obres 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades, per tal de no malmetre les 
fixacions. S’han de retirar les fixacions en sentit invers al del seu muntatge, amb les 
precaucions necessàries per tal d’evitar que es dobleguin. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo. 
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La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei ( electricitat, 
comunicacions etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o en el seu defecte, la D.F. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària 
és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la D.F. consideri 
inadequats o que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la 
comissió de seguiment medioambiental, en el cas que estigui constituïda. 
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S'ha de demolir de dalt a baix sense soscavar. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 
cm. 
 
Seran de compliment obligatori les normatives següents: 
NTE-ADD/75 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones." 
Decret 201/1994 -26 juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 
3.2.6.- Demolicions d’elements de sanejament i drenatge. 
 
a) Definició. 
Demolició d'elements de sanejament, com son drenatges, clavegueres i cunetes de 
formigó en massa o armat, elements auxiliars, soleres, i reblerts de formigó, amb 
mitjans mecànics o manuals. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Totes les operacions de preparació com es ara desconnexió d'instal.lacions, 
brancals dels col.lectors, col.locació de proteccions, etc. 
- Demolició dels elements de sanejament. 
- Trossejat dels elements per a que es puguin carregar i transportar. 
- Tall d’armadures. 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d’abocament de la runa i 
condicionament de l’abocador. 
- Neteja de la rasa de restes de runa. 
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b) Condicions generals. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
El trajecte que han de recórrer els vehicles que transportin la runa ha de complir les 
condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
c) Execució de les obres 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de 
manera que mantinguin el mateix nivell. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
L'element ha enderrocar ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 
cm. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la D.F. consideri 
inadequats o que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la 
comissió de seguiment medioambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
Seran de compliment obligatori les normatives següents: 




3.2.7.- Transplantament d’elements de jardineria. 
 
a) Definició. 
Transplantament d’arbre existent, inclòs calcinal. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Totes les operacions de preparació, com es ara proteccions, senyalitzacions etc. 
- Tala de les branques i del tronc 
- Arrencada del calcinal. 
- Transport i manteniment al viver. 
- Trossejat de la fusta. 
- Neteja de la superfície de les restes de branques i arrels i reblert del forat amb 
terra. 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament dels 
materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador. 
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- Càrrega, transport al magatzem o lloc d’ utilització dels materials que indica la 
D.T., descàrrega i classificació. 
 
b) Condicions generals. 
La profunditat d'arrencada del calcinal cal que sigui, com a mínim, de 50 cm per sota la 
cota més baixa del terraplè o desmunt. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material, i el forat 
reblert i compactat. 
El trajecte que han de recórrer els vehicles de transport de runa ha de complir les 
condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
 
c) Execució de les obres 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o en el seu defecte, la D.F. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la D.F. consideri 
inadequats o que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la 
comissió de seguiment medioambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
Seran de compliment obligatori les normatives següents: 
NTE-ADD/75 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones." 
Decret 201/1994 -26 juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 
3.2.8.- Regulartizació de superfícies de formigó. 
 
a) Definició. 
Repicat de superfícies de formigó per la seva regularització, amb un gruix mitjà entre 2 
cm i 8 cm, tant en paraments verticals com en paraments horitzontals, sense cap 
limitació d'alçària, amb mitjans mecànics i transport fins a lloc de càrrega, i càrrega 
sobre camió. 
Aquesta unitat serà d’ús exclusiu a les zones d’unió de les pantalles amb els forjats, 
soleres i voltes, i té com a objectiu augmentar el sanejament de la superfície de 
contacte per augmentar la rugositat i millorar l’adherència. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la zona de treball 
- Repicat de l'element 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Transport fins a lloc de càrrega 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
b) Condicions generals. 
La superfície ha de quedar regularitzada en textura i planor. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
c) Execució de les obres 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a un 
mateix nivell, sense que hi hagi persones sota la vertical. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
El compressor ha d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat. 
 
Seran de compliment obligatori les normatives següents: 
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NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones." 
 
3.3.- Moviment de terres. 
 
3.3.1.- Aclariment i estassada del terreny 
 
3.3.1.a.- Enderrocs i demolicions. 
 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 
del PG3. 
 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres 
(50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 
3.3.1.b.- Escarificació i compactació. 
 
a)Definició. 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la 
compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de 
l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
 
b)Execució de les obres. 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc 
per cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
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3.3.2.a.- Consideració general. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases 
amb referències topogràfiques precises. 
 
3.3.2.b.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
- Definició. 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de 
construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del 
fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb 
ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació 
amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb 
mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzemat-
ge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 
- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 
tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
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- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la 
utilització de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
 
- Execució de les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les 
seves fases amb referències topogràfiques precises. 
 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si 
l'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de 
l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement 
de les suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de 
les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar 
uns fonaments satisfactoris. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una 
amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, 
materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en 
perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 
 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament 
col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
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Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 
recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de 
l'estrebada realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents 
talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la 
qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, 
pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran 
per trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es 
produïssin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contrac-
tista. 
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, 
permetent-se unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc 
centímetres (±5cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 
cm) en el cas de que es tractés de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la 
qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint 
d'immediat, un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de 
formigó de neteja. 
 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen 
imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin 
prendre les mesures necessàries. 
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El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de 
l'Enginyer Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al 
restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per 
aquesta demora. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de 
que les operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot 
explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
 
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el 
programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva 
aprovació.  
 
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació.  
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 
barrinades. 
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- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en 
terrenys anàlegs al de l'obra.  
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les 
càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 
acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la 
pròpia obra. 
 
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació 
dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els 
perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. 
 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar 
projeccions de materials. 
 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest 
si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas 
el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de 
voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i 
ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació 
en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o 
desintegrades i els estrats excessivament prims.  
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3.3.2.c.- Excavació de buidat entre murs pantalles i sota llosa de forjats. 
a) Definició. 
 
Consisteix en la excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles, a 
cel obert o sota llosa, amb maquinària específica per l’excavació de la galeria, incloses 
parts proporcionals en roca, amb càrrega i transport a l’abocador o lloc d’ús. 
 
L’execució de la unitat d’obra compren les operacions següents: 
- Perforació del terreny, col.locació d'explosius i voladures en cas que fora 
necessari 
- Excavació del terreny, fins i tot cunetes, zones d’emplaçament d’obres de fàbrica 
fins a la cota d’esplanada millorada, banquetes pel recolzament de replens, així 
com qualsevol sanejament a ones localitzades o no. 
- Esgotament amb bomba d'extracció, en cas necessari 
- Xarxa d'evacuació d'aigües 
- Equips de ventilació, il·luminació i tractament de la pols 
- Subministrament d’aigua, aire i energia. 
- Càrrega dels materials excavats o volats, mecanisme d’extracció inclòs. 
- Transport fins l'abocador o lloc d’ús dels materials excavats 
- Operacions de protecció 
- Refí de talussos 
- Allisat i compactació de la superfície d’assentament del ferm o formació 
d’esplanada millorada 
- Construcció i manteniment dels camins d’accessos necessaris per l’execució de 
les excavacions en desmunt 
- Cànon d’ocupació o d’abocador i condicionament d’abocador 
 
Per tal de garantir la restitució de l’accés a l’estació en un temps mínim, s’excavarà el 
pou d’atac executat entre pantalles amb la maquinària que excavarà el túnel, segons el 
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previst a la Documentació Tècnica. Això permet restituir l’accés en sis setmanes i 
continuar excavant el pou per sota de l’accés reposat. 
 
b) Condicions generals 
Es considera terreny sense classificar, el que per a la seva excavació cal la utilització 
de mitjans mecànics potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadora de gran potència 
i, fins i tot, explosius o martell picador o qualsevol combinació d’aquests sistemes. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la D.F. no hagi 
acceptat com a útils. 
L'excavació haurà d'estar d'acord amb la informació continguda en els plànols i amb 
allò que sobre el particular ordeni la D.F. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla i anivellat segons el previst a la Documentació 
Tècnica o indicat per la D.F. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
Les terres que la D.F. consideri adequades per a terraplè es transportaran al lloc d’ús. 
Les que la D.F. consideri que s'han de conservar s'aplegaran en una zona apropiada. 
La resta tant si son sobrants com no adequades es transportaran a un abocador 
autoritzat. 
El trajecte que s'ha de recórrer en les operacions de transport de terres, ha de complir 
les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària .......................................................................................................... >= 4,5 m 
- Pendent: 
- Trams rectes ............................................................................................<= 12% 
- Corbes ........................................................................................................<= 8% 
- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 
- El talús ha de ser el fixat per la D.F. 
 S'entén que les excavacions es fan en terrenys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de les màquines o de camions sense grans dificultats. 
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S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
Toleràncies: 
- Dimensions .................................................................................................... ± 200 mm 
 
 c) Execució de les obres 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o en el seu defecte, la D.F. 
S'han de conservar apart les terres o elements que la D.F. determini. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F. 
Tota excavació ha d'estar portada en totes les seves fases amb referències 
topogràfiques precises. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular les terres a la vora de l'excavació. 
El fons de l'excavació s'ha de mantenir en tot moment en condicions perquè hi circulin 
els vehicles amb les corresponents condicions de seguretat. 
No hi hauran bassals, acumulació de productes estranys ni zones reblanides. 
No s'han de realitzar sobreexcavacions respecte de les mides indicades a la D.T. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'actuació de les 
màquines d'excavació o la voladura, si és el cas, pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la D.F. consideri 
inadequats o que sobrin, i només aquests, s'han de transportar a un abocador 
autoritzat. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la 
comissió de seguiment medioambiental, en el cas que estigui constituïda. 
S'ha d’estrebar quan per la naturalesa del terreny, de les dimensions de l'excavació i 
les característiques dels murs de pantalla ho facin necessari, segons les 
especificacions de la D.T. 
 
Seran d’obligat compliment les següents normatives: 
NORMATIVA GENERAL: 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
Decret 201/1994 -26 juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
UTILITZACIÓ D’EXPLOSIUS 
Reial Decret. 863/1985 “Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera”. 
Ordres de 20 de març del 1986 (BOE de l’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 
30 d’abril) ITC MIE SM “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.” 
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Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) 
"Reglamento de explosivos." 
 
3.3.3.- Terraplenats i rebliments. 
 
3.3.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
- Definició. 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i 
l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material 
provinent de les excavacions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats 
provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, selecció de material, 
excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació del 
terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
 
S’inclouen també les operacions necessàries per a la preparació, refinat i anivellament de 
la superfície del terra per a encofrat de llosa o volta de túnel. 
 
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de 
materials petris adequats procedents d'excavacions en roca. 
 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material 
petri. 
- Extensió i compactació del material en tongades. 
- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
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En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats 
inclou, a més a més: 
 
- Cànon d'extracció. 
- Selecció del material. 
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 
- Transport al lloc d'utilització. 
- Aillaments amb plàstic i capa de poliestiré expandit en les actuacions previes a l’encofrat 
sobre terres. 
 
- Execució de les obres. 
L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les especificacions dels 
articles 330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de 
terraplè consistirà en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor 
de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en 
terrenys impermeables, compactant els fons de l’excavació al 95% del P.M. del fons de 
l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum excavat amb el conjunt del terraplè.  
 
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del 
mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran este-
sos en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i 
fins a 50 cm per sota de la mateixa.  
 
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis 
disponibles s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la 
que segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  
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Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El 
contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes 
d'assaig del Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
  
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que 
l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un 
mínim del 95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 
 
Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la 
berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació 
exigit els assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 
 
- Compactació. 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
 
- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat 
obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 
- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a 
l'Assaig Proctor Modificat. 
- La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 
compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor 
Modificat 
 
El complimnet d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat 
d’obra. 
 
3.3.3.b.- Rebliments localitzats. 
- Definició. 
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Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, 
extrasdós d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’utilització dels mateixos 
equips que per l’execució de terraplens. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació de la superfície d’assentament. 
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons 
l’apartat 2.2 d’aquest plec.. 
- L'extensió d'una tongada. 
- La humificació o dessecació d'una tongada. 
- La compactació d'una tongada. 
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat 
del rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, 
quedant limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i 
compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a 
l'esmunyiment d'aquest.  
 
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic 
d’ubicació de la rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el 
noranta vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
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En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de 
contenció de terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-cinc 
per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que 
la resta del terraplè. 
 
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es 
realitzarà segons el que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la 
fabricació de la mescla en central de formigó i el seu transport en camió formigonera, 
sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a la fabricació i recepció de la grava-
ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la llosa de transició a 
disposar en els trasdos de les obres de fàbrica. 
 
Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli 
se realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la 
compactació es farà manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del 
Proctor Modificat. 
 
3.4.- Fonaments i murs de contenció. 
 
3.4.1.- Perforació i formigonat de pantalles. 
 
a) Definició 
Aquest plec fa referència a les feines de formació d'una pantalla continua de formigó 
armat obtinguda perforant el terreny amb rases estretes i fondes, sense entibació, 
utilitzant si cal llots tixotròpics per a contenir les terres i formigonant posteriorment. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Fabricació, regeneració i manipulació dels llots 
- Perforació del pannell 
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- Càrrega i transport a l’abocador autoritzat dels productes de l’excavació 
- Col.locació dels junts 
- Formigonament dels pannells i extracció del llot 
- Enderroc del muret guia 
- Sanejament de la coronació de les dames 
- Execució de la biga de lligat 
  
b) Condicions generals 
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en la norma 
EHE, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art. 8.2. i 37 de la EHE) en 
funció de les classes d’exposició. 
 Cada tram en el que es divideix l'excavació i formigonament de la pantalla s'anomena 
pannell. 
La forma i posició ha de ser la indicada a la D.T. 
Els elements que formen la pantalla han de mantenir la planeitat de les cares en tota la 
profunditat de la perforació. 
Han de quedar aplomats en tota la seva alçària. 
La fondària de cada pannell ha de ser la indicada a la D.T., amb comprovació que s'ha 
arribat a la capa de terreny prevista a la D.T. 
La llargària de cada panell ha de ser l’especificada en la D.T. o, en el seu defecte, 
l’indicada per la D.F. 
La secció de la pantalla no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
Les armadures i la seva posició han de ser les indicades a la D.T. 
El formigó no ha de presentar disgregacions ni buits a la seva massa. 
El nivell de formigó ha de sobresortir com a mínim 30 cm per sobre del nivell teòric 
d'acabat de la pantalla. 
L'extrem superior de les armadures ha de sobresortir respecte al nivell teòric d'acabat 
de la pantalla, l'alçada de la biga de lligat. 
Resistència característica estimada 
 del formigó als 28 dies (UNE 83-304) ...............................................>= 0,9 x 25 N/mm2 
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Fondària de l'excavació ........................................................... Fondària teòrica + 20 cm 
Recobriment de les armadures ........................................................................... 5 - 7 cm 
Separació entre armadures ........................>= 2 vegades el tamany màxim del granulat 
Separadors de les pantalles ...........................................>= 1/2 m2 de pannell i per cara 
Amplària de sobreexcavació ............................................................................. <= 10 cm 
Separació entre junts de formigonat a les bigues de lligat ................................. <= 30 m 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de cada pannell ............................................................................. ± 50 mm 
- Longitud del pannell ........................................................................................ ± 50 mm 
- Desviacions en planta de la perforació ............................................................ ± 50 mm 
- Fondària de la perforació ................................................................................. ± 50 mm 
- Amplària de la perforació ................................................................................. ± 20 mm 
- Sobregruixos .................................................................................................. <= 10 cm 
- Aplomat ........................................................................................................... ± 1,5% h 
- Posició de les armadures ..................................................................................... Nul.la 
- Recobriment de les armadures ............................................................................ Nul.la 
- Profunditat de l'armadura ................................................................................ ± 50 mm 
 La posició de qualsevol punt principal d’una unitat d’obra, no ha de diferir de la teòrica 
en més de 2 cm en qualsevol direcció. En els punts que hagin de rebre peces 
prefabricades, la limitació es redueix a 1 cm. 
Qualsevol dimensió real ha de quedar per sobre del 95% de la dimensió projectada, 
sense que la diferència entre elles superi mai els 3 cm. 
 
LLOTS TIXOTRÒPICS: 
Característiques dels llots abans de l'excavació: 
- Límit líquid de la bentonita ...............................................................................>= 500% 
- pH ........................................................................................................ 8,5 <= pH <= 11 
- Viscositat (mesurada en con de Marsh) ............................................30 s <= V <= 40 s 
- Tipus de suspensió: ......................................................................Homogènia i estable 
 Característiques dels llots durant l'excavació: 
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- Tipus de suspensió .......................................................................Homogènia i estable 
- Densitat (balança Baroid) ......................................................................<= 1,05 Tm/m3 
- pH ........................................................................................................ 8,5 <= pH <= 11 
- Contingut de sorra ................................................................................................. < 1% 
- Formació de cake mitjançant filtre premsa ...................................................... 2 - 8 mm 
 Característiques dels llots just abans de formigonar: 
- Viscositat (mesurada en con de Marsh) ......................................... superior al llot fresc 
............................................................................................................................ <= 45 sg 
- Contingut de sorra .............................................................................. <= 2% en graves 
.................................................................................<= 5% en sorres o terrenys més fins 
 
c) Execució de les obres 
La D.F. ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs. 
No s'ha de començar l'execució sense que la D.F. doni la conformitat a la proposta de 
distribució dels pannells de les pantalles presentada pel contractista. 
No s'ha d'utilitzar el trepà sense l'autorització expressa de la D.F. 
No es pot començar la perforació fins que el formigó dels murets guia tingui una 
resistència suficient. 
El replanteig dels pannells s'ha de fer sobre els murets guia, marcant l'amplària, i la 
fondària de cada pannell, així com les rasants del formigó i de les armadures. 
La separació entre els murets guia ha de ser 5 cm més àmplia que el gruix nominal de 
la pantalla. 
L'ordre d'execució dels pannells ha de ser l'indicat a la D.T. o el que determini la D.F. 
La perforació dels pannells ha de ser sempre alternada i mai consecutiva. 
Els pannells d'arrencada s'han de situar a les zones menys problemàtiques, 
allunyades dels edificis o de les instal.lacions compromeses. 
En cap cas s'ha de deixar un pannell obert d'un dia per l'altre. 
En el cas d´utilitzar llots tixotròpics: 
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- Cal substituir el llot i regenerar-lo quan el seu contingut en sorra superi el 2% quan 
s'utilitzi en graves o del 5% quan s'utilitzi en sorres o terrenys coherents i la viscositat 
(mesurada al con de Marsh) sigui inferior a 45 s. 
- El nivell dels llots s'ha de mantenir sempre per sobre de la part inferior del muret 
guia. 
 Les armadures han de quedar soldades per evitar el seu desmoronament durant el 
seu hissat, transport i col.locació. 
Les gàbies que formen les armadures han de portar en el moment de la seva 
col.locació dins de la rasa separadors de formigó en ambdues cares. 
Prèviament a la col.locació de les armadures s'han de netejar les parets i el fons de la 
perforació. 
Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de començar el formigonament. 
L'armadura ha de quedar com a mínim a 30 cm del fons de l'excavació. 
Cal que estigui suspesa d'unes bigues transversals recolzades en els murets guia. 
La gàbia ha de deixar en el seu interior dos espais per a la col.locació del tub de 
formigonat. 
Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al 
formigonar. 
Si durant el procés de perforació d'un pannell es produeix un abombament excessiu en 
alguna de les cares, s'ha d'omplir de morter pobre i procedir de nou a la seva 
perforació. 
Abans de formigonar s'han de col.locar els encofrats de junta lateral, d'amplada igual a 
la perforació, encastats al fons de l'excavació, en posició vertical. 
Segons l'agressivitat del terreny s’ha de complir l’establert en els articles 8.2 i 3.7 de la 
EHE. 
Cada pannell obert cal que sigui formigonat de forma immediata. 
El formigonat s'ha de realitzar pel sistema ascendent, és a dir, de baix a dalt, 
desallotjant el llot a mesura que penetri el formigó. 
El procés de formigonament de cada pannell s'ha de fer de forma continua, sense que 
es pugui interrompre el procés en cap moment ni per cap circumstància. 
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El formigó s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de 
ser superior a 5°C. 
El formigó s'ha d'injectar per mitjà d'un tub al fons de la perforació. 
Per executar pannells de més de 6 m de llargària cal l’autorització de la D.F., i s'han 
d'utilitzar dos tubs de formigonament vertint el formigó pels dos tubs a la vegada. 
Quan s´utilitzan llots tixotròpics el tub d'injecció ha de restar sempre 5 m per sota del 
nivell del formigó. A mida que s'injecta el formigó s'han de recuperar els llots sobrants. 
Quan no s´utilitzen llots tixotròpics el tub d'injecció ha de restar sempre 3 m per sota 
del nivell del formigó. 
La duració total del formigonament ha de ser inferior al 70% del temps de 
començament de l'adormiment. 
Els encofrats de junta lateral s'han de treure quan el formigó tingui resistència suficient 
per a mantenir la paret vertical. 
No es permetrà fer perforacions al costat d'un pannell acabat de formigonar fins que el 
formigó tingui una resistència >= 30 kp/cm2. 
El material procedent de la perforació s'ha de carregar i transportar a l'abocador a 
mida que s'extregui del pannell, no tolerant-se abocaments damunt de la plataforma de 
treball. 
En el cas d´utilitzar llots tixotròpics es prohibeix l'abocament dels llots a les 
clavegueres. 
Cal escapçar la part superior de la pantalla a una alçària, com a mínim, de 15 cm i en 
tots els casos caldrà assolir el formigó no contaminat pel llot. 
De cada pannell s´ha de fer un informe amb les següents dades: 
- Data d'execució 
- Dimensions 
- Fondària a la que s'ha arribat 
- Volum de formigó 
- Armadures utilitzades 
- Capes de terreny travessades, i diferències amb les previsions de la D.T. 
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- Variacions respecte a la D.T. amb els incidents apreciats durant l'execució de les 
obres 
  
Seran d’obligat compliment les següents normatives:  
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. 
Pantallas." 
 
3.4.2.- Elements auxiliars per a pantalles. 
 
3.4.2.a.- Murets guia. 
a) Definició 
Elements auxiliars per a la formació de pantalles de fonaments. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del muret 
- Excavació de la rasa 
- Encofrat i desencofrat del muret 
- Subministrament i col.locació de les armadures 
- Formigonament del mur 
- Càrrega i transport a l’abocador autoritzat dels productes de l’excavació 
 
b) Condicions generals 
La secció de cada un dels dos murets ha de ser 25 cm d'amplària i de 70 cm d'alçària. 
La secció dels murets no pot quedar disminuïda en cap lloc per inclusió d'elements 
extranys. 
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La separació dels murets ha de ser la indicada a la D.T., i en el seu defecte l'amplària 
de la pantalla més 5 cm. 
El formigó no ha de presentar buits ni disgregacions a la seva massa. 
Resistència característica estimada 
del formigó als 28 dies (UNE 83-304)............................................................>= 0,9 x Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Recobriment de l'armadura .......................................................................................5 cm 
Assentament del formigó en el con d'Abrams ..................................................... 3 - 5 cm 
Encofrats dels murets guia: 
- Han de ser rígids i resistents per suportar sense deformacions superiors a les 
admissibles les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el formigonament 
- Han de ser estancs i no permetre la pèrdua de pasta entre els junts 
Armadures dels murets guia: 
- Les armadures col.locades han de ser netes; no han de tenir òxids no adherents, 
pintures, greixos ni d'altres substàncies perjudicials 
- El diàmetre, disposició i cavalcaments han de ser els indicats a la D.T. 
- Han d'estar subjectes entre ells i portar els separadors que calguin, per tal de 
mantenir la seva posició durant l'abocada i compactació del formigó 
Toleràncies d'execució: 
- Separació dels murets...................................................................................... ± 50 mm 
- Gruix ................................................................................................................. ± 20 mm 
- Alçària................................................................................................................ - 20 mm 
............................................................................................................................ + 60 mm 
- Nivell................................................................................................................. ± 30 mm 
- Aplomat ............................................................................................................ ± 10 mm 
Toleràncies de muntatge de l'encofrat dels murets guia: 
- Replanteig ........................................................................................................ ± 20 mm 
- Dimensions........................................................................................................ - 20 mm 
.............................................................................................................................. + 6 mm 
- Aplomat ............................................................................................................ ± 10 mm 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                     PLEC DE CONDICIONS
 - 162 - 
 
- Planor ........................................................................................................... ± 10 mm/m 
Toleràncies de muntatge de les armadures dels murets guia: 
- Llargària d'ancoratge o solapament ...................................... Nul.la (mínima establerta) 
- Recobriments ................................................................. Nul.les (mínims els establerts) 
- Posició de les armadures ......................................................± 10 mm (no acumulatius) 
 
c) Execució de les obres 
Abans de muntar l'encofrat ha d'estar feta l'excavació, i repassat i netejat el fons de la 
mateixa. 
L'encofrat s'ha de muntar de manera que permeti un desencofrat fàcil. 
Els taulers de l'encofrat s'han de pintar amb desencofrant autoritzat per la D.F. 
No es poden adreçar els colzes de l'armadura excepte si es pot verificar que no es 
faran malbé. 
La temperatura per formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan durant les 48 h següents la temperatura pugui ser inferior a 2°C. 
El formigó s'ha d'abocar abans de començar el seu adormiment. La seva temperatura 
ha de ser >= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. La compactació s'ha de 
fer per vibratge. 
No es pot desencofrar fins 6 h després del formigonament. Després de desencofrar 
s'han d'apuntalar els murets, i omplir de sorra l'espai entre ells. 
 
Seran d’aplicació les normatives següents 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. 
Pantallas." 
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3.4.2.b.- Enderroc d’elements auxiliars de pantalles. 
a) Definició 
El present capítol inclou les següents unitat d’obra: 
Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, amb mitjans mecànics o manuals, 
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment 
de l'abocador 
Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, 
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador 
Enderroc de coronament de pantalla, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, 
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de l’enderroc o repicat 
- Enderroc o repicat amb mitjans mecànics o manuals. 
- Trossejat dels materials per a que es puguin carregar i transportar. 
- Tall d’armadures. 
- Neteja de la superfície de les restes de runa. 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i 
dels materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador. 
 
b) Execució de les obres 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o en el seu defecte, la D.F. 
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 
35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la D.F. consideri inadequats o 
que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la 
comissió de seguiment medioambiental, en el cas que estigui constituïda. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es 
faci pràcticament al mateix nivell. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o empentes de 
terres. 
 
3.4.3.- Formigons per a capes d’anivellament. 
 
a) Definició 
Capa de neteja o de regularització sota fonaments, executada amb formigó de 
resistència a compressió 15 N/mm2. 
L’execució de la unitat d´obra inclou les operacions següents: 
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- Neteja, refinat i preparació de la superfície a formigonar. 
- Muntatge i desmuntage d´encofrats. 
- Col.locació del formigó. 
- Execució de junts. 
- Cura del formigó. 
  
b) Condicions generals 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Resistència característica estimada del formigó 
 (Fest) al cap de 28 dies ....................................................................>= 0,9 x 15 N/mm2 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa ............................................................................................... - 10 mm 
............................................................................................................................ + 30 mm 
- Nivell ................................................................................................................ ± 20 mm 
- Planor ....................................................................................................... ± 20 mm/2 m 
b) Execució de les obres 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es 
preveu que durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col.locar abans d'iniciar l'adormiment. 





3.5.1.- Estructures d’acer. 
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3.5.1.a.- Estructures d’acer en perfils laminats. 
a) Definició 
Estructures de perfils normalitzats d'acer laminat o conformat, utilitzades directament o 
formant peces compostes. 
L’execució de la partida d’obra inclou les operacions: següents  
- Replanteig de mides i confecció de plànols de taller 
- Preparació de perfils i peces a taller 
- Subministrament i muntatge dels perfils i peces 
- Pintat dels perfils i peces amb una capa d'emprimació i dues d'esmalt 
- Tot el material auxiliar necessari per a la fixació i immobilització temporal i definitiva 
de les peces 
  
b) Condicions generals 
Les peces han d'estar col.locades a la posició indicada a la D.T., amb les 
modificacions aprovades al replanteig per la D.F. 
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva 
posició a l'obra. 
La disposició dels diferents elements de l'estructura, les seves dimensions, tipus d'acer 
i perfils han de correspondre amb les indicacions de la D.T. i amb les modificacions 
aprovades per la D.F. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària 
superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 
No es permet reomplir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura 
per a disposar cargols provisionals de muntatge. 
Característiques dels electrodes:  
- Resistència a tracció del metall aportat: 
- Per a acer A/37b ..................................................................................... >= 37 kg/mm2 
- Per a acer A/42b ..................................................................................... >= 42 kg/mm2 
- Per a acer A/52b...................................................................................... >= 52 kg/mm2 
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- Allargament fins al trencament ..........................................................................>= 22% 
- Resiliència ..................................................................................................>= 5 kg/cm2 
  
Totes les estructures d'acer provisionals i definitives inclouran la seva posada a terra. 
Les peces han d'estar pintades per totes les seves superfícies exteriors, amb una capa 
d'emprimació antioxidant i dues d'esmalt. 
A la pintura no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
El tipus de pintura i el sistema d'aplicació seràn els aprovats expressament per la D.F., 
prèvia presentació dels assaigs corresponents per part del contractista. 
Comportament anticorrosiu de la pintura: 
Després de cinc anys la superfície en servei no ha de presentar cap punt de corrosió 
=> Re1 de l'Escala Europea de Graus de Corrosió, SVENSK STANDARD S.I.S. 
185.111. 
Característiques de la pel.lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Pigment .................................................................. >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11) ......................................>= 99,6% 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55) ................................................................< 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32) ......................................................... > 25°C 
- Index d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89) ............................... > 3 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte.................................................................................................................... < 1 h 
- Totalment seca....................................................................................................... < 6 h 
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03) ........................... > 1,8 kg/dm3 
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres ................................................ > 4 m2/kg 
 Característiques de la pel.lícula seca: 
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, 
oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68) ........................................................ >= 150 h 
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- Adherència (UNE 48-032) ....................................................................................... <= 2 
  
Especificacions per la pintura col.locada: 
Ha de tenir el certificat de garantia del fabricant. 
Gruix de la pel.licula seca de revestiment .................................................>= 125 micres 
Durant els quatre primers anys no s'ha de produïr cap dels següents defectes en grau 
superior a l'indicat: 
- Formació de butllofes (INTA 160.273) ................................................................. grau 8 
...................................................................................................................... freqüència 8 
- Aparició d'esvorancs (INTA 160.275) .......................................................................... 8 
- Quartejat (INTA 160.271) .................................................................................... grau 8 
- Enguixat (INTA 160.271) ..................................................................................... grau 8 
 Si un defecte té un grau igual o superior a l'indicat es considerarà errada. 
Si un defecte té un superfície menor a 50 cm2 i la seva superfície acumulada és menor 
a 1,1% del total no es considerará errada. 
Tot defecte amb superfície >= 1 m2 es considerará errada. 
Manteniment de les característiques estàtiques de la pintura: 
- En un plaç de tres anys no s'han de presentar alteracions uniformes de color que 
difereixin de l'original en més de tres (3) unitats N.B.S. 
- En un plaç de quatre anys no s'han de produir alteracions no uniformes de color entre 
dues zones pròximes d'exposició comparable més grans que dues (2) unitats N.B.S. 
  
Toleràncies d'execució: 
- Les toleràncies dimensionals i en pes per a la recepció de perfils i xapes són les 
establertes a la NBE EA-95, artícle 2.1.6.3. per als perfils laminats i artícle 2.3.7. per 
als conformats. 
- Tolerància total (suma de les toleràncies dels 
elements que formen el conjunt estructural) .................................................... <= 15 mm  
- Llargària de l'element: 
- D'1 m, com a màxim .......................................................................................... ± 2 mm 
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- D'1 a 3 m ........................................................................................................... ± 3 mm 
- De 3 a 6 m ......................................................................................................... ± 4 mm 
- De 6 a 10 m ....................................................................................................... ± 5 mm 
- De 10 a 15 m ..................................................................................................... ± 6 mm 
- De 15 a 25 m ..................................................................................................... ± 8 mm 
- De més de 25 m .............................................................................................. ± 10 mm 
- Fletxa (L=llum) ............................................................................................... <= L/1500 
.......................................................................................................................... <= 10 mm 
- Llargària de les soldadures: 
- De 15 mm, com a màxim ................................................................................ ± 0,5 mm 
- De 16 a 50 mm ............................................................................................... ± 1,0 mm 
- De 51 a 150 mm ............................................................................................. ± 2,0 mm 
- De més de 150 mm ........................................................................................ ± 3,0 mm 
  
 PILARS: 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins del formigó, no és necessari que es 
pinti. Si ha d'estar algun temps a la intempèrie, se la protegirà amb beurada de ciment. 
Si la unió del pilar i els fonaments o altre element estructural es fa per mitjà d'una 
placa amb espàrrecs roscats, aquests han de ser més llargs de 80 cm; una vegada 
aplomat, nivellat i centrat el pilar s'han d'immobilitzar les femelles amb punts de 
soldadura. 
L'espai entre la placa i els fonaments s'ha de reblir amb morter pòrtland de dosificació 
1:2, de granulometria < = 1/5 del gruix de junt. 
Si els nusos son rígids han d'incorporar els trossos de jàssera corresponents fins al 
punt de moments flectors nuls. 
  
Toleràncies d’execució: 
- Aplomat .........................................................................................................<= H/1000 
.......................................................................................................................... <= 25 mm 
- Dimensions de les plaques base dels pilars ......................................................... ± 2% 
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- Planor de les plaques base del pilar .................................................................. ± 0,2% 
- Dimensions de rigiditzadors ............................................................................... ± 0,2% 
- Replanteig parcial dels eixos ............................................................................. ± 6 mm 
- Replanteig total dels eixos ............................................................................... ± 13 mm 
- Llargària dels trossos de jàssera incorporats (LJ): 
- D'1 m de jàssera, com a màxim ........................................................................ ± 2 mm 
- D'1 a 3 m de jàssera .......................................................................................... ± 3 mm 
- Desviació vertical ......................................................................................... <= LJ/1000 
  
BIGUES: 
Les unions entre dues jàsseres s'han de fer per soldadura contínua de penetració 
completa i s'han de situar entre 1/4 i 1/8 de la llum amb una inclinació de 60°. 
 
Toleràncies d’execució: 
- Aplomat (D=cantell) 
- En general .......................................................................................................<= D/250 
- En bigues carril ................................................................................................<= D/500 
  
c) Execució de les obres 
El constructor ha d'elaborar un programa de muntatge que ha de ser aprovat per la 
D.F. abans d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs l’ha d'aprovar-la la D.F. i reflexar-se 
posteriorment en els plànols de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o 
es preveu que després d'arreglar-los poden afectar al seu treball estructural, la peça 
ha de ser substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge 
utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la 
posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 
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La soldadura a l'obra ha de ser elèctrica, manual, per arc descobert, amb elèctrode de 
fusible de qualitat estructural bàsica. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i a una temperatura > 0°C. Per a 
temperatures < 0°C es necessita l'autorització de la D.F. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir, de greix, òxids i pintura, i s'ha 
de tenir cura que quedin ben seques. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria 
per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
Els operaris han de fer el tipus de soldadura pel qual estiguin qualificats segons la 
UNE 14-010 o la UNE EN 287 (1). 
Les condicions d'execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les 
establertes a l’article 5.2 de la NBE EA-95. 
S'han d'aturar els treballs de pintat quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 
30°C, o quan la humitat relativa de l'aire sigui superior al 60%. Si un cop realitzats els 
treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 
24 hores i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació de la pintura han de ser netes i sense pols, taques ni 
greixos. 
El sistema d'aplicació de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del 
fabricant i l'autorització de la D.F. 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la 
superfície. Tot seguit s'ha d'aplicar la capa d'emprimació antioxidant. 
La primera capa de pintura s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions 
del fabricant. 
No s'ha de pintar sobre superfícies molt fredes, ni sobreescalfades per l'acció del sol. 
S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes. 
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les 
barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es 
prohibeix desprendre'ls a cops. 
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Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en 
servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en 
què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
  
Seran d’obligat compliment les següents normatives: 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
NBE EA-95 “Estructuras de acero en edificación.” 
 
3.5.2.- Formigonat d’estructures 
 
3.5.2.a.- Aspectes generals 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els 
materials necessaris per a la fabricació i posada en obra. 
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
- L'execució i tractament dels junts. 
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la Direcció d’Obra de la 
col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de 
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fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El Contractista està 
obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que les esmentades 
comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 
 
Així mateix, el Contractista presentarà al començament dels treballs un pla de 
formigonat per a cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la Direcció 
d’Obra.  
 
3.5.2.b.- Pla de formigonat. 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el 
Contractista seguirà per a la bona col·locació del formigó. 
 
En el pla es farà constar: 
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó 
a emprar en cada unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 
directe, i d'altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible 
avaria). 
- Seqüència reblert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat de formigó. 
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Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració 
mínima del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base 
d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a 
base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o 
geotèxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet 
mitjançant plàstics. 
 
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, 
que s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o 
immediatament després del desencofrat en el seu cas. Es garantirà un gruix suficient de 
material filmogen estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que 
constituirà el junt de formigonat. 
 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) 
sense les instruccions de la Direcció d’Obra. 
 
3.5.2.c.- Formigonat d’estructures 
- Definició 
Aquest plec és vàlid per al formigó vibrat col·locat en estructures de formigó en massa, 
armat o pretensat, i abasta les operacions d'abocat de formigó per omplir qualsevol 
estructura, fonament, mur, llosa, etc..., en la qual el formigó resti contingut pel terreny 
i/o per encofrats. 
L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents: 
- Subministrament i abocat del formigó 
- Comprovació de la plasticitat del formigó 
- Preparació dels junts de formigonament amb els materials que calgui utilitzar 
- Curat del formigó 
  
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                     PLEC DE CONDICIONS
 - 175 - 
 
- Condicions generals 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 
Documentació Tècnica. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia 
aprovació de la D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 
regalims, taques, o Resistència estimada als 28 dies: 
 
Formigó Fest (N/mm2) 
HA-25 >= 0,9x25 
 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l’especificat 




- Desviació en planta, del centre de gravetat ......................... < 2% de la dimensió 
 en la direcció considerada 
................................................................................................................... ± 50 mm 
- Nivells: 
- Cara superior del formigó de neteja ................................................  + 20 mm 
.............................................................................................................  - 50 mm 
- Cara superior del fonament .............................................................. + 20 mm 
.............................................................................................................  - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja ...............................................................  - 30 mm 
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- Dimensions en planta .............................................................................  - 20 mm 
- Fonaments encofrats .............................................................................  + 40 mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D: dimensió considerada): 
- D <= 1 m ...........................................................................................  + 80 mm 
- 1 m < D <= 2,5 m............................................................................  + 120 mm 
- D > 2,5 m ........................................................................................  + 200 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
- En tots els casos ..............................................................  + 5% (<= 120 mm) 
................................................................................................ - 5% (<= 20 mm) 
- D <= 30 cm ......................................................................................  + 10 mm 
...............................................................................................................  - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm ......................................................................  + 12 mm 
.............................................................................................................  - 10 mm 
- 100 cm < D ......................................................................................  + 24 mm 
.............................................................................................................  - 20 mm 
- Planor (EHE art.5.2.e): 
- Formigó de neteja ......................................................................  ± 16 mm/2m 
- Cara superior del fonament .......................................................  ± 16 mm/2m 
- Cares laterals (fonaments encofrats) .........................................  ± 16 mm/2m 
 
La posició del centre i vèrtex dels fonaments o de qualsevol punt principal d’una unitat 
d’obra, no ha de diferir de la teòrica en més de 2 cm en qualsevol direcció. En els punts 
que hagin de rebre peces prefabricades, la limitació es redueix a 1 cm. 
Qualsevol dimensió real d’un fonament de formigó ha de quedar per sobre del 95% de 
la dimensió projectada, sense que la diferència entre elles superi mai els 3 cm. 
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- Verticalitat (H alçària del punt considerat): 
- H <= 6 m ..........................................................................................  ± 24 mm 
- 6 m < H <= 30 m .................................................................................... ± 4 H 
............................................................................................................  ± 50 mm 
- H >= 30 m ........................................................................................... ± 5 H/3 
..........................................................................................................  ± 150 mm 
- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat): 
- H <= 6 m ..........................................................................................  ± 12 mm 
- 6 m < H <= 30 m .................................................................................... ± 2 H 
............................................................................................................  ± 24 mm 
- H >= 30 m ........................................................................................... ± 4 H/5 
............................................................................................................  ± 80 mm 
- Desviacions laterals: 
- Peces ................................................................................................ ± 24 mm 
- Junts ................................................................................................. ± 16 mm 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals) ...................  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
- D <= 30 cm ......................................................................................  + 10 mm 
...............................................................................................................  - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm ......................................................................  + 12 mm 
.............................................................................................................  - 10 mm 
- 100 cm < D ......................................................................................  + 24 mm 
.............................................................................................................  - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte del pla teòric: 
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist ..................  ± 6 mm/3 m 
- Resta d’elements .............................................................................  ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l’especificat en l’article 5.3 de l’annex 10 de la norma 
EHE. 
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- Execució de les obres 
CONDICIONS GENERALS 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 
prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l’abocada ha de ser superior als 0°C. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop hagi revisat la posició de 
les armadures i demés elements ja col·locats, l'encofrat, la neteja de fons i costers, i 
hagi aprovat la dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó. 
El Contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per 
a cada element de l'obra, que ha de ser aprovat per la D.F. 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el 
Contractista ha de seguir per a la bona col·locació del formigó. 
En el pla hi ha de constar: 
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de 
formigó a utilitzar en cada unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 Per a cada unitat hi ha de constar: 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, 
abocament directe,...). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per 
possible avaria). 
- Seqüència d'ompliment dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les 
persones (passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat del formigó. 
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 La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha 
de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
En cap cas s'aturarà el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonat del 
junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de 
morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar 
productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de fer per vibratge. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 
cantonades i als paraments. 
Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar 
a un junt adequat. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les 
instruccions de la D.F. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim 
de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en 
contacte amb aigües o filtracions agressives 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                     PLEC DE CONDICIONS
 - 180 - 
 
El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible. 
El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal 
garantir la constant humitat de l'element amb recintes que mantinguin una làmina 
d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats amb aigua, 
sistema de reg continu o cobriment complert mitjançant plàstics. 
En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes 
filmògens, que han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues 
hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
ABOCAT AMB BOMBA: 
La D.F. ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
El Contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat 
prèviament, per afegir al formigó en cas d'excés en la tolerància a l'assentament del 
con d'Abrams per defecte. La D.F. pot refusar el camió amb aquest defecte o bé pot 
obligar al Contractista a utilitzar el superfluidificant sense dret a percebre cap 
abonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, 
a menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 
entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
 
ABOCAT DES DE CAMIÓ O AMB CUBILOT: 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 
agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
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El gruix de la tongada el fixarà la D.F. per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la 
massa. 
El gruix de la tongada no ha de ser superior a: 
- 15 cm per a consistència seca 
- 25 cm per a consistència plàstica 
- 30 cm per a consistència tova 
 
Seran de compliment obligatori les següents normatives 
* EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
 
3.5.2.d.- Formigó projectat. 
El formigó es projectarà per via humida; de manera que els components del formigó, 
incloent-hi l’aigua, seran mesclats abans de realitzar el procés de transport a través la 
mànega que acaba a la tovera de projecció. 
El formigó projectat tindrà incorporat un agent accelerant, un additiu a base de fum de 
sílice i qualsevol altre que, prèviament aprovat per la Direcció d’Obra, contribueixi a 
assegurar l’eficàcia del formigó projectat. 
En ésser projecció per via humida, els agents accelerants seran sempre introduïts a la 
boca de sortida. 
La resistència a compressió simple de formigó projectat serà determinada a partir 
d’assaigs en laboratori sobre provetes de 6 cm de diàmetre i 12 cm d’altura. 
Els resultats que cal atènyer són especificats seguidament. 
 
EDAT RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (kp/cm2) 
(dies) característica mínima 
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1 100 90 
3 140 126 
7 227 205 
28 350 315 




3.5.3.- Ancoratges per a estructures. 
 
Definició 
Aquest plec es vàlid per a la formació d’ancoratge amb elements metàl·lics que 
queden fixats a l’estructura per a que posteriorment serveixin de subjecció a altres 
elements. S’ha considerat el tipus d’ancoratge format per barra d’acer corrugat fixada 
mitjançant injecció de beurada de ciment o cartutx de resina. 
L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents: 
- Perforació del formigó. 
- Col·locació de la barra amb els materials de rebliment i ancoratge. 
 
Condicions generals 
La posició de l’ancoratge a l’estructura ha de ser la definida en la D.T. 
El diàmetre de la perforació ha de ser l’especificat a la D.T. 
La barra ha de ser neta, no ha de tenir òxid ni adherent, greix, ni d'altres substàncies 
perjudicials. 
La longitud de la barra ha de ser la necessària per a assegurar un ancoratge suficient. 
 
Execució de les obres 
L'ordre, la forma d'execució i els medis a utilitzar, s'han d'ajustar a allò indicat per la 
D.F. 
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L’orientació de la perforació ha de ser perpendicular a la superfície de l’element, 
excepte indicació contrària de la D.F. 
La perforació ha de ser neta. 
Cal retirar les irregularitats de la perforació que dificultin la penetració de la barra. 
Els cartutxos s'han d'introduir fins al final de la perforació, per a ser punxats 
posteriorment en col·locar a pressió la barra. El marge entre la barra i el forat s’ha 
d’omplir totalment. 
Les barres han de quedar embegudes en el formigó la longitud especificada en la D.T. 
 
3.5.3.a.- Perns d’ancoratge d’acer. 
Els perns d’ancoratge i elements auxiliars utilitzats per al reforç d’excavacions amb 
caràcter permanent exposades a la intempèrie, així com els indicats específicament als 
plànols, hauran d’ésser protegits convenientement contra la corrosió. 
La Direcció d’Obra es reserva la facultat de canviar a un ancoratge d’un altre tipus, en 





La perforació per a la col·locació dels perns d’ancoratge s’iniciarà el més aviat possible 
després de l’excavació (eventualment abans de l’abocament si la Direcció d’Obra 
l’ordenés), i sanejament i després de la projecció de la capa de segellat. 
La maquinària de perforació haurà de permetre la fàcil execució de les perforacions a 
qualsevol posició i angle d’atac. 
El diàmetre de la perforació excedirà de 8 a 14 mm el diàmetre de la barra a col·locar.  
Llevat d’indicació contrària per part de la Direcció d’Obra, la orientació de les perforacions 
serà definida als plànols constructius fora que, amb els perns d’ancoratge, es pretengui 
cosir junts o superfícies amb direccions preferents determinades; en aquest cas, 
s’orientaran per tal d’aconseguir la màxima eficàcia. 
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Un cop acabada la perforació, es netejaran els forats amb molt de compte. Aquesta 
operació es realitzarà amb aire comprimit si s’aprecia cap risc d’obturació de la 
perforació. 
 
COL·LOCACIÓ DELS PERNS D’ANCORATGE: 
 
El volum total de les càrregues d’ancoratge introduïdes serà superior en un 10 % al volum 
de l’espai anul·lar. En terrenys que permetin una perforació molt regular, aquest valor es 
podrà reduir al 5%. La longitud total de les càrregues no serà inferior al 90% de la longitud 
de la perforació. 
Per a la col·locació dels perns d’ancoratge, les regles essencials que cal respectar son les 
següents: 
El temps transcorregut entre la perforació i la introducció de les càrregues i del pern 
d’ancoratge serà mínim. 
Després d’haver netejat la perforació i haver-se assegurat que no presenta cap 
irregularitat ni tampoc obturacions (mitjançant la introducció d’una barra metàl·lica o de 
fusta del mateix diàmetre i longitud que el pern d’ancoratge que s’anirà a col·locar), 
s’introduiran les càrregues d’ancoratge fins al fons de la perforació. 
Un cop desgreixada i netejada la barra amb un raspall metàl·lic, s’introduirà a la 
perforació. Per això, es farà servir un martell amb prou potència per a introduir el pern 
d’ancoratge en un minut aproximadament. La unió entre el martell i el cap roscat del pern 
d’ancoratge es farà mitjançant un adaptador, que no s’haurà de desadaptar fins que no 
hagin transcorregut 20 minuts de la col·locació del pern d’ancoratge. 
 
Per introduir el pern d’ancoratge al forat i aconseguir una bona barreja dels components 
de la càrrega d’ancoratge, es procedirà amb empenta i rotació simultanis (més de 100 
revolucions per minut). Un cop arribat al fons del forat, s’haurà de continuar la rotació 
durant 15 segons quan les característiques de la càrrega d’ancoratge ho requereixin. 
Es tindrà molt de compte a l’hora de mantenir el martell alineat amb l’eix de la perforació. 
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La placa no s’haurà de collar totalment fins que no hagin transcorregut 20 minuts des de 
la col·locació del pern d’ancoratge. 
En cas d’emprar rebliment de morter per mitjà d’injecció, pel fet d’ésser autorizat per la 
Direcció d’Obra o en el cas dels perns d’ancoratge de 32 mm de diàmetre, un cop 
executada i netejada la perforació, es reblirà de morter mitjançant la col·locació d’un 
maniguet a la boca, impulsant el morter mitjançant una bomba. Després del rebliment de 
la perforació, s’introduirà el pern d’ancoratge per mitjà d’un martell amb prou potència i es 
procedirà amb empenta i rotació simultanis (més de 100 revolucions per minut). 
Tots els elements externs de l’ancoratge (placa, femella, ...) hauran de restar recoberts 
amb un gruix mínim de 3 cm de formigó projectat, per tal de prevenir-los de la corrosió i 
evitar discontinuïtats amb les futures capes de formigó projectat. 
 
ASSAIGS DE CONTROL 
 
S’efectuarà el control de qualitat, en general, de tots els materials i, en particular, es farà 
un control constant de l’estat de conservació de les càrregues d’ancoratge, que hauran de 
portar la seva data màxima d’utilització. 
Es controlarà la longitud lliure (no ancorada) del pern d’ancoratge en cap, mitjançant la 
introducció d’un filferro. 
S’efectuarà un control per cada 10 perns d’ancoratge col·locats. Si la proporció de perns 
amb ancoratge defectuós supera el 10 % del lot assajat, el Contractista haurà de tornar a 
posar, sense rebre-hi cap abonament per aques motiu, la quantitat de perns d’ancoratge 
que resultin d’aplicar el percentatge de perns d’ancoratge defectuosos al nombre de perns 
d’ancoratge col·locats des de l’anterior data de control. 
D’acord amb el parer del Director d’Obra, es realitzaran assaigs especials de tracció sobre 
perns d’ancoratge curts, de 0,5 m de longitud, per tal de comprovar l’adequació de 
l’ancoratge proposat pel Contractista als terrenys del túnel. Aquests assaigs s’efectuaran 
en nombre mínim de 5 per a cada tipus de terreny, i amb ells s’arribarà a l’arrencada total 
en graus progressius de càrrega de 3 tones. Es dibuixarà la corba esforç-deformació a 
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partir d’aquests assaigs, i serà seleccionat el tipus d’ancoratge més adient per a cada 
terreny. 
Tots els assaigs i controls es realitzaran després de l’aprovació, i amb la supervisió, de 
la Direcció d’Obra. 
 
3.5.4.- Encofrats per a estructures. 
 
Definició 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
- Els càlculs de projecte dels encofrats. 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
  
Condicions generals 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments 
ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l’ús d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó. 
Quan l´acabat superficial és per a deixar el formigó vist: 
- Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar 
vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
- S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o 
qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó 
resultin ben acabades. 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                     PLEC DE CONDICIONS
 - 187 - 
 
Si el material utilitzat és un tauler de fusta els junts entre les taules han de permetre 
l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir 
pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adequat. 
En obres de formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de 
tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als 
ancoratges. 
Els encofrats dels elements rectes o plans de més de sis metres (6 m) de llum lliure, 
s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat 
l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol 
ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum (L/1000). 
L'espaiament i posició dels punts i forats d'ancoratge dels encofrats han de ser 
aprovats per la D.F. abans del muntatge. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense 
que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests 
productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible 
execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que, 
posteriorment, s'hagin d'unir per treballar solidàriament. 
No s’ha d’utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S’ha d’utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d’olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin 
la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament 
vertical i horitzontal no més gran d'un metre (1 m), i es tancaran quan el formigó arribi 
a la seva alçada. 
Si l'element s'ha de pretensar, els encofrats i motlles han de permetre les 
deformacions de les peces en ells formigonades, i han de resistir la redistribució de 
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretensat al 
formigó. 
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Quan una llinda porta un junt vertical de construcció, com és el cas d'un tauler 
continuat construït per etapes, el tancament frontal de la mateixa s'ha de fer amb un 
encofrat dotat de tots els forats necessaris pel pas de les armadures. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a que els encofrats i motlles no impedeixin 
la lliure retracció del formigó. 
El nombre de puntals de suport i contraforts de l'encofrat i la seva separació depèn de 
la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els encofrats han de ser suficientment estancs per a impedir una pèrdua apreciable de 
pasta entre els junts. 
Han d'estar muntats de manera que permetin un desencofratge fàcil. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per 
haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 
recuperin la seva forma correcta. 
Han de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
El fons dels encofrats han de ser nets abans de començar a formigonar. 
Per a facilitar aquesta neteja s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior 
de l'encofrat. 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, si és de fusta, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Abans de començar a formigonar, el Contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per 
escrit de l'encofrat. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als 3 dies 
(3 d) de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures 
baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del 
formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no 
s'han de retirar abans dels set dies (7 d), amb les mateixes salvetats anteriors. 
La D.F. podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer 
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assajos d'informació que determinin la resistència real del formigó i poder fixar el 
moment de desencofrat. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al 
desencofrar, sense l'autorització prèvia de la D.F. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s' han de tallar 
al ras del parament. 
Toleràncies de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Replanteig total dels eixos ...................................................................... ± 50 mm 
- Dimensions ............................................................................................. ± 10 mm 
- Aplomat ................................................................................................... ± 10 mm 
- Planor dels encofrats per a paraments vistos: 
- En alçats de murs i estreps .............................................................. ± 20 mm/2m 
- En piques i lloses de tauler formigonades "in situ" ........................... ± 10 mm/2m 
- Moviments locals de l'encofrat ................................................................ <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum) ............................................................ <= L/1000 
 
Execució de les obres 
CONDICIONS GENERALS 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d’Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització 
d'un producte desencofrant que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència 
necessària per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions exces-
sives, els esforços als que estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o 
descimbrament. 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui 
impedir el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi 
han. 
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No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges si, 
excepcionalment, s'empressin les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de 
parament. 
Per al control, per la D.F., del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les 
temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i 
desencofrat, així com la data en que s'ha formigonat cada element. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s’ha de fer de forma que s’eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s’han d’utilitzar. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels 
elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 
En èpoques de pluges fortes s'han de protegir els fons dels forjats amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, 
s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
Seran de compliment obligatori les següents normatives 
* EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
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Definició 
Aquest plec és vàlid per a cindris de sosteniment d'encofrats per a estructures de 
formigó. 
Es defineix com a cindri l’estructura provisional que té per objecte sustentar el pes 
propi dels encofrats i del formigó fresc i les sobrecàrregues de construcció, ajustant-se 
a la forma principal de l’estructura, fins que el procés d’enduriment del formigó s’hagi 
desenvolupat de forma tal que l’estructura descintrada sigui capaç de resistir per si 
mateixa les citades accions. També queden incloses en la definició els cindris que 
actuen directament d’encofrats. 
Es defineix com apuntalament l’element suport del cindri o encofrat durant el procés de 
construcció i té per objecte transmetre les càrregues que rep del cindri o encofrat a un 
altre element estructural o al terreny. Els apuntalaments poden ser verticals o inclinats. 
 
L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Projecte del cindri i càlculs de la seva capacitat portant 
- Preparació i execució del fonament del cindri 
- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, 
carregadors i aparells de descens del cindri. 
- Pintat de les superfícies interiors de l’encofrat, amb un producte desencofrant, 
quan el cindri actuï d’encofrat 
- Tapat dels junts entre peces, en el seu cas 
- Anivellació del cindri 
- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui 
- Descentrament i retirada de tots els elements del cindri y dels elements de 
fonament que puguin perjudicar a la resta de l’obra  
- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari 
per a la ràpida i correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Condicions generals 
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El projecte del cindri ha d'especificar la naturalesa, característiques, dimensions i 
capacitat resistent de cada un dels seus elements i del conjunt. 
La D.F. ha d'aprovar el projecte del cindri. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense 
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que 
comporta el seu formigonament i compactació. 
A les obres de formigó pretensat, la disposició del cindri ha de permetre les 
deformacions que es derivin del tesat de les armadures actives i ha de resistir les 
tensions derivades de la redistribució del pes propi de l'element formigonat. 
Les pressions transmeses al terreny no han de produir assentaments perjudicials per 
al sistema de formigonament previst. 
Els travaments han de tenir la menor rigidesa possible, compatible amb la estabilitat 
del cindri, i s'han de retirar els màxims possibles abans del tesat de les armadures, si 
l'estructura s'ha de pretensar. 
El cindri ha de tenir una carrera suficient per a poder realitzar les operacions del 
descindrat. 
En el cas d´apuntalaments metàl·lics: Per a la utilització d'estructures desmuntables 
amb resistència als nusos confiada només a la fricció de collars, s'ha de tenir 
l'aprovació prèvia de la D.F. 
Toleràncies de deformacions pel formigonament: 
- Moviments locals del cindri .................................................................. <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum) ......................................................... <= L/1000 
Les toleràncies d’execució han de complir l’especificat en l’annex 10 de la norma EHE. 
 
- Materials. 
Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials 
plàstics, sempre que acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats 
per l'experiència. En tot cas, el projecte de cindri haurà d'especificar la naturalesa, 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                     PLEC DE CONDICIONS
 - 193 - 
 
característiques, dimensions i capacitat resistent de cada un dels seus elements i del 
conjunt. 
 
Execució de les obres 
Si l'estructura pot ser afectada per un corrent fluvial, s'han de prendre les precaucions 
necessàries contra les avingudes. 
El muntatge del cindri s'ha de fer per personal especialitzat. Una vegada muntat el 
cindri, cal comprovar que els punts de recolzament de l'encofrat de la cara inferior de 
l'estructura s'ajusten en cota als càlculs amb les toleràncies establertes. 
La D.F. pot ordenar, si ho considera necessari, una prova de càrrega del cindri fins a 
un 20% superior al pes que haurà de suportar. 
Les proves de sobrecàrrega del cindri s'han de fer de manera uniforme i pausada. S'ha 
d'observar el comportament general del cindri seguint les seves deformacions. 
El desmuntatge es farà de forma suau i uniforme sense produir cops ni sotragades. 
Durant el formigonament s'ha de controlar els descens dels recolzaments. 
El desmuntatge s'ha de fer de conformitat amb el programa previst al Projecte. 
L'ordre, el recorregut del descens dels recolzaments en cada fase del descindrat, la 
forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la 
D.F. 
Quan els elements siguin de certa importància, al desmuntar el cindri és recomanable 
fer servir falques, caixes de sorra, crics o d'altres dispositius similars. 
Si l'estructura és de certa importància i quan la D.F. ho estimi convenient els cindris 
s'han de mantenir separats dos o tres centímetres (2 o 3 cm) durant dotze hores (12 
h), abans de retirar-los completament. 
Si no ho contraindica el sistema estàtic de l'estructura, el descens del cindri s'ha de 
començar pel centre del tram i continuar cap als extrems. 
En el cas d’elements pretensats, el procés de desmuntatge del cindri ha de tenir en 
compte el tesat de l’element, evitant que l’estructura quedi sotmesa, encara que 
només sigui temporalment, a tensions perjudicials no previstes. 
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Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al 
seu muntatge per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions 
d'anivellament per constatar que els punts de recolzament de l'encofratge de la cara 
inferior de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs amb les toleràncies prefixades. 
L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota 
càrrega del cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 
El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
específica per procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius 
corresponents sobre provetes de formigó. 
L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de 
contenir l'ordre i recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que 
composin el descimbrament. 
 
Seran de compliment obligatori les següents normatives: 
* EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
3.6.- Afermats. 
 
3.6.1.- Tot-ú artificial. 
 
Definició. 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
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- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a 
correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
- Extensió de tongada. 
La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu 
estès haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
 
- Densitat. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) 
la màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 
comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 
 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 
Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts 
de transició de peralt, etc. 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un 
regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 
 
- Carrega amb placa i altres especificacions.. 
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
 
- Control de qualitat. 
 
Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
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a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada dia: 
- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
- Cada 5000 m3 de material produït: 
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 
- Cada 15000 m 3 de material produït: 
- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 
 
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents 
assaigs distribuïts aleatòriament. 
 
- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que 
s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
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- Criteris d’acceptació o refús del lot. 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de 
densitat proctor modificada. 
 
3.6.2.- Mescles bituminoses. 
 
3.6.2.a.- Mescles bituminoses en calent. 
 
Definició. 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant 
bituminós, de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el 
lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
- Transport de la mescla. 
- Estesa i compactació de la mescla. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
 
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
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La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per 




Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i 
estaran proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix 
que siguin aprovats per l'Enginyer Director. 
 
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes 
de base com la intermèdia i de trànsit. 
 
Com a mínim estarà composta per: 
 
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat 
variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, 
gruix i quantitat estesa. 
 
Execució de les obres. 
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major 
qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, 
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l'Enginyer Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les 
proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible. 
 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
 
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el 
lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
 
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 
 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de 
termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 
 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un 
aplec perllongat. 
 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els 
àrids corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els 
àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin 
emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
 
c) ESTESA DE LA MESCLA. 
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L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat 
remanent, iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat 
apreciable de material. 
 
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els 
mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció 
d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació 
existents. 
 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, 
per tal de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la 
regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones 
condicions i ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca 
d'homogeneïtat del material estès. 
 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la 
direcció del tràfic. 
 
- Trams de prova. 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una 
longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus 
de mescla. 
 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents 
factors: gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del 
lligant. 
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A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o 
modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista 
d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat 
un pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 
 
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada 
sèrie de correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
 
Especificacions de la unitat acabada. 
a) GRANULOMETRIA: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa 
total dels àrids) les següents: 
 
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80 m: dos per cent (±2%). 
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
 
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la 




A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al 
noranta vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de 
capes de ferm igual o superior a 6 cm; i noranta set per cent (97%) de la densitat 
Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm. 
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A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts 
percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, 
obtinguda segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 
 
Control de qualitat. 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
 
a.1) Lligant hidrocarbonat: 
 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) 
mostra segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
 
- 1 penetració, segons NLT-124/84. 
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 





Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
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- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, 
segons NLT-358/74. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 
 
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 





De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents 
assaigs sobre cada una d'elles: 
 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
 




Mescla d'àrids en fred. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una 
pel matí i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents 
assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
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Mescla d'àrids en calent. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel 
matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
 
Mescla bituminosa. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel 
matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), 
segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, 
semidenses i gruixudes. 
 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons 
NLT-352/86, emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants. 
 
Cada setmana: 
  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 




Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de 
betum. 
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b.2) Posada en obra: 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en 
compte les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
 
b.3) Producte acabat: 
 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els 
següents assaigs distribuïts aleatòriament: 
 
 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es 
podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 
 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants. 
 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
 - 8 determinacions de gruixos. 
 - 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l’assaig de tracció indirecte (o 
5 si l’assaig és tan sols en sec) 
 
L’execució d’aquest últim assaig de tracció indirecte té el següent objectiu i procediment. 
 
Objectiu 
Aquest procediment té com a objectiu controlar la qualitat de les mescles bituminoses i la 
seva posada en obra mitjançant la determinació de la resistència a tracció indirecte dels 
testimonis obtinguts desprès de la seva execució. La resistència a tracció indirecte és un 
paràmetre directament relacionat amb les característiques de la mescla, amb el seu procés 
d’execució i amb la qualitat aconseguida. 
 
Procediment 
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La resistència a tracció de la mescla executada es determinarà en els testimonis cilíndrics 
de deu centímetres (10 cm) de diàmetre trets del ferm, podent-se fer servir per aquest 
assaig els testimonis extrets del ferm per determinar l’espessor i la densitat de la mescla 
col·locada, sempre que aquests no hagin estat deteriorats i presentin una superfície regular i 
una alçada mínima de quatre centímetres (4 cm). 
 
El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5) si 
s’assajan solament en sec o de vuit (8) si s’assajan en sec i en humit, segons el 
procediment indicat a continuació. D’aquests testimonis es determinaran les densitats i, 
si s’assajan en sec i en humit, es distribuiran aleatòriament en dos grups. Per a l’assaig 
en humit els testimonis no hauran de estar parafinats. El assaig en humit haurà de 
realitzar-se al menys en un (1) de cada tres (3) lots, i sempre en el primer lot controlat 
per cada tipus de mescla. Es considerarà com a lot la fracció de mescla construïda 
diàriament. 
 
Resistència en sec 
 
La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a cinc graus Calcis (5 
ºC), per la qual cosa hauran estat a aquesta temperatura en un frigorífic, durant un temps 
mínim de quatre hores (4 h). 
 
L’assaig es realitzarà segons la NLT-346/90, amb els dispositius de càrrega indicats en 
la NLT-360/91, a la velocitat de cinc-centes vuit dècimes de mil·límetre per minut (50,8 
mm/min). Quan no es disposi de càmara termostàtica en la premsa, s’hauran de prendre 
les mesures adients per a la realització de l’assaig amb rapidesa; no hauran de 
transcórrer més de cinc minuts (5 min) des de que es treu el testimoni del frigorífic fins 
que es realitza l’assaig. 
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La resistència en sec del lot s’obtindrà de la mitjana de les resistències obtingudes en 
l’assaig de cada testimoni, determinada segons la norma NLT-346/90, mitjançant la 
següent expressió: 
 




 R = Resistència a tracció indirecte, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm2) 
 P =  Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
  =  Constant 3,14159 
 h =  Alçada del testimoni, mm 
 D =  Diàmetre del testimoni, mm 
 
Resistència en humit 
 
Abans d’assajar els testimonis a compressió diametral hauran d’estar durant vint-i-quatre 
hores (24 h) submergits en aigua a la temperatura de seixanta graus Celsius (60 ºC). 
Desprès de assecar-se a l’aire seran introduïdes a dins el frigorífic a la temperatura de 
cinc graus Celsius (5 ºC). El temps d'assecat a l’aire no serà inferior a vuit hores (8 h), i 
no hauran de transcórrer més de dos (2) dies de la seva extracció del bany i el seu 
assaig. El temps mínim de permanència en el frigorífic per al seu condicionament a la 
temperatura serà de quatre hores (4 h). Un cop condicionats els testimonis a cinc graus 
Celsius (5 ºC) es determinarà la resistència a tracció indirecte en humit de la mescla 
utilitzant la mateixa fórmula i procediment en sec. 
 
Resultats 
Com a resultats d’aquests assaigs s’obtindrà: 
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Rt(S) =  Resistència a tracció indirecte en sec dels testimonis, en MPa. Promig 
dels valors obtinguts en el trencament en sec dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
Rt(H) = Resistència a tracció indirecte en humit dels testimonis, en MPa. Promig dels 
valors obtinguts en el trencament en humit dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
ICt = Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjançant la 
següent expressió: 
 
ICt =  Rt(H)/Rt(S)  x 100 
 
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 
 
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 
542 per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues 
mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent 
(98%). 
 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a 
l'article 542 S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
 
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) 
mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent 
(10%). 
 
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 
 
Referent a la qualitat de les mescles per l’assaig de tracció indirecte, tindran els següents 
criteris d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització: 
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La resistència mitjana a tracció indirecte dels testimonis, en sec i en humit, a la 
temperatura de cinc graus Celsius (5 º C) variarà en funció del tipus de mescla, havent de 
ser igual o superior als valors d’acceptació. A més a més el ICt serà major de 75. 
 
ACCEPTACIÓ  REBUIG  TIPUS DE MESCLA  
Sec (MPa) Humit (MPa) Sec (MPa) Humit (MPa) 
G-20 i G-25  2.0 1.5 1.6 1.2 
D-20 i S-20 2.5 1.9 2.1 1.6 
D-12 i S-12 2.2 1.7 1.8 1.4 
 
Per la recepció i aprovació del lot objecte de l’assaig, Rt(S) i Rt(H) hauran d’ésser 
superiors o igual als valors d’acceptació i l’índex ICt  75%. 
 
En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions: 
 
 Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptació i superiors al de 
rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa 
de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
 
 Si l’índex ICt és menor del setanta-cinc per cent (75%), s’aplicarà una 
penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat. 
 
 Si més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors 
als valors de rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del tres per cent 
(3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat 
 
Si concurreixen simultàniament algunes de les tres circumstàncies anteriors, s’aplicarà 
una penalització econòmica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents. 
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 En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no 
s’acceptarà el lot i s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot. 
En aquest cas no s’aplicarà penalització econòmica específica per aquest 
concepte, però el contractista haurà d’assumir els costos de fressat i reposició 




a) DE COTES I AMPLADA: 
 
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no 
hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 
15 mil·límetres (15 mm) en capa de base. 
 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas 
haurà de ser inferior a la teòrica. 
 
b) DE GRUIX: 
 
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella 
a la secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior 
al cent per cent (100%). 
 
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció 
tipus dels Plànols. 
 
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 
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La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 
mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma 
NLT-334/88. 
 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no 
haurà d'excedir de 5 dm2/hm. 
 
3.6.3.- Regs i tractaments superficials. 
 
3.6.3.a.- Regs d'emprimació. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a 
terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Dosificacions. 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 
 
- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus 
ECI com a reg d'emprimació, a calçades i vorals. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
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- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
 
- Limitacions de l'execució. 
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
 
3.6.3.b.- Regs d'adherència. 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials 
lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons 
el Director d'Obra. 
 
Control de Qualitat. 
 
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 
 
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , 
en el que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les 
condicions exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió 
asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de 
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menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es 
realitzaran els següents assaigs: 
 
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT- 124/84. 
 
En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de 
qualitat d'acord amb el lligant seleccionat. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates 
metàl·liques o fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície 
durant l'estesa del lligant. 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents 
metres quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta 
fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 
per cent (±10%) de la dotació exigida. 
 
Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a 
realitzar un assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la 
qualitat dels regs d’adherència. 
 
El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes 
bituminoses a assajar un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per 
això s’introdueix el testimoni en dues mordaces semicilíndriques i es col·loca 
horitzontalment en la base de l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest procediment es 
converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt pròxima 
al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç tallant. 
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La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu 
centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per 
dues (2) capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc 
(5), considerant-se com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que 
no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la superfície regada en un dia 
supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, inferior a dos mil 
cinc-cents (2500) metres quadrats. 
 
Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada 
per dues peces simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos 
sortints que, mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, 
de manera que la junta i la capa superior quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància 
del cantó superior del mateix. 
 
L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces 
en posició horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 
3; sobre un d’aquests punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del 
testimoni de manera que la junta d’unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, 
conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó de la premsa es 
col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del conjunt recolzat, i 
s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma que 
sobre la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç 
tallant i el moment flector és pràcticament nul. 
 
La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig 
s’obtindrà la càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació 
de la càrrega amb el desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic 
adequat. Les tensions tangencials o resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al 
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lot corresponent s’obtindrà com a mesura de les resistències obtingudes en l’assaig de 
cada testimoni, definit mitjançant la següent expressió: 
 




 = Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 
 P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
 S = Superfície de la secció transversal, mm2 
 
Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin 




Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 
 
 =  Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en 
el trencament dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
Citeris d’acceptació o rebuig 
 
La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels 
testimonis a la temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que 
el componguin, havent de ser igual o superior als valors d’acceptació. 
 
TIPUS D’INTERFASE  ACCEPTACIÓ 
     (MPa) 
Rodadura-Intermitja   0.6 
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Intermitja-Base   0.4 
Base-Base    0.3 
 
Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 
 
 Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de 
mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa 
per compte del Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda per la 
falta d’adherència determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de deflexions 
previstes en el ferm, que serà executat per compte del Contractista. 
 
 Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent 
(20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors 
d’acceptació, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa superior 
de la mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
 




En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
 
- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 
- Les vorades i la seva col·locació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
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Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que 
tindrà una amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un 
gruix de vuit centímetres (8 cm). 
 
Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle 




3.7.1.- Armadures passives en formigó armat i pretesat. 
 
3.7.1.a.- Els especejaments. 
Com a norma general, el Contractista presentarà a la Direcció d’Obra per a la seva 
aprovació, i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de 
tots els elements a formigonar. 
 
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides 
en els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el 
nombre i longitud d'aquests. 
 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries 
per garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, 
tals com “borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les 
figures vindran numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els 
plànols respectius. 
 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
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3.7.1.b.- Els separadors. 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant 
separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al 
recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter 
serà superior a 250 kg/cm². 
 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment 
indicat en plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que 
puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en 
els seus plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la 
geometria d'aquestes. 
 
Es tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els 
encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de 
procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no 
adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
 
 




Amb l’objectiu de garantir la seguretat dels usuaris de les instal·lacions de l’estació i 
dels vianants durant les obres, s’ha dissenyat un seguit d’elements de protecció a 
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l’àmbit de l’andana amb l’objectiu d’evitar els despreniments dels revestiments 
existents durant les actuacions que generin vibracions (excavacions, micropilotatge, 
perforacions), reconduir les possibles filtracions i surgències d’aigua, evitar les 
projeccions de materials per efecte de les sobrepressions generades durant les 
injeccions i les perforacions, alhora que protegir el conjunt de l’estació contra possibles 
incendis produïts a les zones d’obra. 
 
3.9.- Senyalització i abalisament. 
 
3.9.1.- Marques vials. 
 
3.9.1.a.- Definició. 
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la 
calçada, fent línies i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
 
Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i 
tipus 1 (marques viàries convencionals). 
 
Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  
 
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el 
Director de l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició 
d'avançar. 
 
Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i 
retirada de la senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el 
subministrament, emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la 
prestació dels equips de personal i maquinària; la neteja del paviment sobre el que 
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s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació d’envasos i restes de materials a 
dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i 
acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.9.1.b.- Maquinària d’aplicació. 
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en 
qualsevol cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del 
paviment, si calgués, l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els 
mitjans per al seu desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. Tindrà 
les característiques tècniques següents: 
 
Característica Valor definitori 
Tipus de tracció Autopropulsada 




Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada 
Circulant a 5 Km/h 
Salvant rampa del 8% 
Amb cabals de 12 l/min de pintura 
i 7 l/min de microesferes 
Mantenint constants les pressions 
d’aplicació. 
Autonomia Capacitats dels dipòsits: 
De pintura: 320 l 
(proveït d’agitador automàtic i 
filtre) 
De microesferes de vidre: 200 l 
Automatismes Sincronització simultània de dos pistoles 
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Sistema de tall de flux automàtic i 
sincronitzat de totes les pistoles, 
accionable des de quadre de 
comandament. 
 
Característica Valor definitori 
Control de la 
dosificació 
- CAD (Control Automàtic de Dosificació).- 
- CVD (Control Visual de Dosificació).- 
Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat 
deu assegurar que la dosificació de 
l’aplicació, independentment de la 
velocitat de desplaçament de la màquina, 





Els dispositius hauran d’estar sincronitzats 
de manera que, durant l’aplicació 
(circulant a velocitats d’entre 0 i 8 Km/h), 
cobreixin tota la superfície de la marca 
viària pintada. 
Podran emprar sistemes a pressió o de 




Permetran l’aplicació de bandes d’entre 
10 i 40 cm d’amplada constant i ben 
perfilada, sense fer servir discos 




La màquina estarà proveïda de medidors 
fiables de la temperatura i humitat 
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atmosfèriques, i també de la temperatura 
del paviment. 
Neteja Dispossarà d’un sistema de neteja que 
permeti rentar de manera ràpida els 
circuits pels que corren els materials. El 
líquid resultant de la neteja serà recollit 
dins d’un tanc o contenidor disposat a 
l’efecte per al seu reciclat, quedant 
prohibit vessar-lo a l’exterior. 
 
3.9.1.c.- Dosificacions per aplicació. 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de 
color blanc i amb les dotacions següents: 
 
Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i 
en tota mena de marques en senyalitzacions temporals). 
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams 
de microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
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3.9.1.d.- Característiques essencials. 
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 
200(1), i els mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, 




FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA 
Visibilitat 
nocturna 













Factor de lluminància () 
Relació de contrast (Rc) 
UNE 48 073 Colorímetre de 
geometria 45/0 
Il·luminant D 65 










Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 
 
3.9.1.e.- Execució. 
L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo 
relatiu a la preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius 
meteorològics (humitat, temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques 
viàries existents. 
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3.9.1.f.- Control de qualitat. 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació 
dels materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran 
d’aparèixer els següents conceptes: 
 
- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 
- Tipus i dimensions de la marca viària. 
- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 
- Data d’aplicació. 
- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin 
influir en la durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 
 
Control de recepció dels materials. 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es 
corresponen amb la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta 
verificació, es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les 
partides de materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones 
que haguessin estat les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, 
quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.  
 
De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no 
disposi de segell de qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El 
laboratori acreditat farà els assaigs d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els 
de verificació següents: 
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Resistència al sangrat 
(Pintura aplicada a 720 
g/m210% sobre proveta de 
betum estándar i celofan). 
UNE 135 201 Relació de contrast > 
0,96 
Estabilitat en envàs plé. 
(18 hores a 60ºC2ºC). 
UNE 48 083 Variació de consistència 
 5 KU. No hi hauran 


















Envelliment artificial accelerat 
(168 hores partides en cicles 
de 8 hores de radiació UV 280 
nm i 315 nm a 60ºC3ºC i de 
4 hores de condensació a 
50ºC3ºC). 




dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
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Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 400 m  40 m 
amb aplicador Dr. Blade sobre 
3 provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 24 
hores a 23ºC  2ºC i 50%5% 
d’humitat i mantingudes 
horitzontals 150 hores en 
estufa a 45ºC  2ºC amb 
ventilació. 






OHNa al 10% 
en pés. 
 no variarà en més de 
0,03. 
 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202  30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca)  0,95 
Rc (groga)  0,90 
Color.  
(Preparar proveta 
desengrasada d’alumini de 
150*75*0,6 mm amb pel·lícula 
de 350m35m, i mantenir 
horitzontal 168 hores a 23ºC  
2ºC i 50%5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
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Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada 
com la de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca 0,84 
Groga 0,40 
 







Punt de reblaniment UNE 135 222  95ºC 
Resistència a fluir. 
(Con de material mantingut 
24 hores a 60ºC  2ºC). 

















(Preparar proveta a 2600 
g/m2 sobre suport llis i fàcil 
de desprendre, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC 
 2ºC i 50%5% d’humitat 
protegida del sol i de la 
pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
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Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada 
com la de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca 0,80 
Groga 0,40 
Estabilitat a la calor. (6 
hores a 200ºC2ºC). 








desengrasada d’alumini de 
150*75*0,6 mm amb 
pel·lícula a 2600 g/m2, i 
mantenir horitzontal 24 
hores a 23ºC  2ºC i 
50%5% d’humitat protegida 
del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles 
de 8 hores de radiació UV 
280 nm i 315 nm a 
60ºC3ºC i de 4 hores de 
condensació a 50ºC3ºC). 




dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
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Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 3 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 45ºC 
 2ºC amb ventilació. 




hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 











Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja 
amb la proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula 
durant un minut. Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de 









Temps de secat (“no pick 
up” per rodatge) 
(Sobre proveta de vidre de 
100*200*3 mm). 
UNE 135 202  30 minuts 
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150* 75 * 0,6 mm 
mantinguda horitzontal 24 
hores a 23ºC  2ºC i 
50%5% d’humitat protegida 
del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 










Factor de lluminància. 
(Sobre proveta igual a la de 
color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2  
Blanca 0,84 
Groga 0,40 
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(Preparar tres provetes com 
les de color, deixant-ne una 
de referència, i mesurar el 
color i factor de luminància 
de totes tres). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles 
de 8 hores de radiació UV 
280 nm i 315 nm a 
60ºC3ºC i de 4 hores de 
condensació a 50ºC3ºC). 




dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 
3 provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 23ºC 
 2ºC i 50%5% d’humitat 
relativa. 






OHNa al 10% 
en pés. 




Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres 
segons el ja esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell 
de qualitat, i s’assajarà el percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de 
refracció, segons norma UNE-EN-1423. 
 
Caldrà rebutjar els aplecs de: 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                     PLEC DE CONDICIONS
 - 232 - 
 
 
- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de 
verificació, o no entrin dins de les toleràncies marcades pels resultats dels 
assaigs d’homogeneïtat de la norma UNE 135 200(2). 
- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge 
de defectuoses i índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al 
capítol de materials d’aquest Plec. 
 
Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans 
esmentades seran rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el 
subministrador acrediti al Contractista que totes les unitats han estat examinades i 
assajades, i s’han eliminat les defectuoses o han estat corregits llurs defectes. En 
aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja esmentada. Si 
novament fossin classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l’obra. Si 
s’haguessin fet aplicacions de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i 
repetir amb material acceptat, al seu càrrec. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors 
assaigs, podrà identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats 
sempre que ho consideri oportú. 
 
Control de l’aplicació. 
Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran 
controls per a comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb 
les dosificacions marcades.  
 
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, 
com si no. 
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Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant 
una sèrie de làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al 
llarg de la línia i en sentit transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. 
Per a cada punt de mostra es col·locaran un mínim de deu (10) làmines separades 
trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m). 
 
Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els 
criteris següents: 
- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, 
devent-se realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci1/2), una pressa de mostres 
dels materials emprats.  
( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 
- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, 
al que s’haurà tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de 
control es prendran dos (2) mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 
 
Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona 
algun d’aquests casos: 
- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, 
sobre les mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la 
norma UNE 135 200(2). 
- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les 
planxes metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats 
en aquest Plec. 
- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el 
paviment, expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel 
Contractista al seu càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries 
seran sotmesos als mateixos controls que ho havien estat els rebutjats. 
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El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls 
esmentats, podrà, mentre es fa l’aplicació, ordenar l’identificació de materials i la 
verificació de les dosificacions, sempre que ho consideri oportú. 
 
Control durant el període de garantia. 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran 
controls periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques 
essencials i comprovar “in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades a 
la taula següent. 
 
PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 

















300 200 100 0,30 0,45 
Temporal 
(groga) 
150 0,20 0,45 
 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel 
Contractista als seu càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran 
sotmeses als mateixos controls d’aplicació i durant el període de garantia que ho 
havien estat les rebutjades. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg 
del termini de garantia, que les marques viàries compleixen les característiques 
essencials i les especificacions marcades en aquest Plec. 
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3.9.2.- Senyalització vertical. 
 
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt 
d’elements destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera 
i que tinguin textos i/o pictogrames. 
 
Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia 
com de nit, i per això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident 
(generalment procedent dels fanal dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit 
contrari. 
 
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de 
trànsit, i permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 
 
3.9.2.a.- Senyalització vertical de codi. 
Definició. 
Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 
 
- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de 
retrorreflectància. 
Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques 
i tots els elements per a fixar-les als pals de suport. 
- Muntatge de plaques. 
Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al 
suport. 
- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 
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Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; 
subministrament, col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el 
subministrament del pal, introducció en el formigó tendre, aplomat i 
manteniment amb tornapuntes i falques. 
 
A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les 
senyalitzacions d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, 
treballs i obres auxiliars per tal d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les 
característiques de qualitat demandes i en el termini contractat; i el manteniment fins a 
la recepció provisional. 
 
Control de qualitat. 
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la 
comprovació dels materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran 
d’aparèixer els següents conceptes: 
 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i 
indicació) i naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 
- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 
- Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin 
influir en la durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 
 
Control de recepció. 
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A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es 
comprovarà la marca o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i 
qualitat acceptada pel Director de l’Obra. 
 
Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri 
adient, podrà ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per 
ser enviades al laboratori acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius 
assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3: 
 
- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 
- Identificació del fabricant dels senyals. 
- Comprovació de les dimensions. 
- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials 
(Coeficient de retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels 
polígons CIE; factor de lluminància ()), d’acord amb els valors de les taules 
donades en aquest PPTP al parlar dels materials. 
 
I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. 
El nombre de peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula 
següent: 
 























En la mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 
 
Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a 
defectuós, i, segons el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es 
considerarà acceptable o refusable l’aplec i quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a 
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l’arribada de l’Informe d’assaigs del laboratori acreditat. Els nombres per decidir seran 
els de la taula:  
 
Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de 
senyals del mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra.  
Nivell de qualitat acceptable: 4,0 
Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-
13 
20 32 50 80 125 
Màxim d’unitats defectuoses per 
acceptació 
0 1 2 3 5 7 10 
Mínim d’unitats defectuoses per 
a rebuig 
1 2 3 4 6 8 11 
 
Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els 
assaigs fets, seran desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà 
de subministrar-los de nou, assajar-los i muntar-los una altra vegada. 
 
3.9.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 
Definició. 
La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui 
limitativa i prèvia aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a 
utilitzar, els treballs següents:  
- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels 
treballs d'acord amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 
- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del 
fonament i la verificació de gàlibs. 
- El replanteig dels senyals. 
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- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i 
I'esgotament si s'escau. 
- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions 
a I'abocador inclòs el cànon d'abocament. 
- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, 
abraçadores, panells i qualsevol altre material necessari per a I'acabament del 
senyal. 
- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 
- La col·locació d'ancoratges. 
- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, 
abraçadores, panells, etc. 
- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels 
treballs. 
- La retirada de la senyalització d'obres. 
- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.  
L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els 
corresponents articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la Direcció 
d'Obra examinarà el terreny de recolzament i autoritzarà o modificarà les mides 
previstes inicialment per al fonament.  
El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar 
encara que les irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de 
formigó. 
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Mitjans Tècnics i Equips de Treball. 
Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva 
comprovació i aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la 
senyalització.  
L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels 
equips materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de 
Condicions, Aquestes instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades 
tècniques abans esmentades.  
El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat 
necessàries per complir les especificacions del present Plec de Condicions.  
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les 
condicions d'aptitud per al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, 
havent de ser substituït per altre personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació 
per part del contractista.  
Replanteig. 
Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització 
viària d’orientació de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en 
fase d'aprovació.  
El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera 
fefaent el coneixement d'aquest manual.  
El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb 
odómetre (PK + distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i 
amb un marge de  7 m. En primera fase es materialitzarà amb una estaca o element 
similar. Posteriorment, es comprovaran els gàlibs, la visibilitat i I'adequació a la 
normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es procedirà a 
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materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques 
formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció d'obra decideixi modificar 
la implantació dels senyals, es realitzarà una altra proposta que haurà d'ésser aprovada 
per escrit per la Direcció General de Carreteres. Posteriorment, es tornarà a iniciar el 
procés de replanteig tal com s'ha assenyalat abans.  
Càlculs resistents. 
El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els 
elements que constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.  
Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. 
Hipótesis de cálculo.  
- EN. 1999  Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les 
plaques. La deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la centèsima de 
la Ilum. A les comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix 
Ebre on la situació sigui exposada al vent s’analitzarà la conveniència de utilitzar un 
valor de 2000 N/m2 pel càlcul estàtics i resistents. 
El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el 
terreny es tindran en compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul 
s'adoptarà una relació d'ambdós coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el 
terreny serà inferior a 0,1 N/mm2 en el fons del fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets 
laterals. La direcció d'obra podrà modificar aquests límits una vegada examinat el 
terreny.  
Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials. 
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Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques 
qualitatives i quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant 
certificat atorgat per laboratori d'assaigs homologat.  
Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques 
corresponents a: 
Resistència estructural: Tracció. 
 Plec i desplegada. 
 Funcionament com a fusible el conjunt suport-base 
ancoratge. 
Deformació: Deformació dels panells, lamel·les i unions. 
Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 
 Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 
 Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 
Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 
- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 
- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme 
aplicats a tot arreu i en totes les direccions sobre la superficie del panell. 
Disposició dels panells i suports. 
La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 
 DISTÀNCIA TOLERÀNCIES 
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HORITZONTAL 50 cm + 25 cm 
VERTICAL 220 cm + 15 cm 
 
En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els 
criteris que estableixi el projecte o la direcció d’obra. 
A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 
En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç 
(1/3) de l’extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en 
general, a la banda de la calçada. El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una 
tolerància de + 5 cm.  
En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a 
un quart (1/4) de l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels 
panells. 
En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de 
Hb/4 en cas d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins 
d’identificació de carreteres la distància serà de Hb/4. 
Documentació de la senyalització realitzada. 
Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport 
informàtic, un comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.  
En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització 
realitzada i totes aquelles incidències que s'haguessin produït en el 
desenvolupament dels treballs.  
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La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que 
figurarà grafiat les alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització 
de trànsit, perímetre dels passeigs i altres elements, havent I'adjudicatari, en el termini 
màxim d'un mes natural, d’incorporar en els esmentats plànols base, perfectament 
dibuixada, la senyalització informativa.  
En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents 
dades:  
- Data de col·locació del senyal. 
- Tipus de senyal col·locat. 
- Text. 
- Tipus de suport. 
- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK 
calculat amb odómetre (PK + distància en metres). 
- Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 
- Fotografia a curta distància. 
Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra 
aniran a càrrec de I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del 
plànol de fi d'obra en suport informàtic.  
 
3.9.2.c.- Període de garantia. 
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats 
i intal·lats amb caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats 
regularment d’acord amb les normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys 
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comptats des de la data de fabricació, o de quatre (4,5) anys i sis mesos des de la 
instal·lació. 
 
El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de 
sis (6) mesos abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels 
fabricats dins dels sis (6) mesos abans de la col·locació si troba que no han estat 
emmagatzemats i conservats en condicions adequades. 
 
Control durant el període de garantia. 
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les 
instruccions del fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i 
colorimètriques que seran, com a mínim, les següents: 
 
- Coeficient de retrorreflexió R (cd/(luxm2) amb angle d’observació =0,2º , 
1=2=0 i angle d’entrada 5º, segons color: 
 




200 136 36 36 16 
 
- Els factors de lluminància () seran superiors als especificats, i les coordenades 
colorimètriques (x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les 
taules donades en aquest PPTP pels materials. 
 
El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 
1.5.5.2. d’aquest Plec per als elements d’abalisament. 
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Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran 
de ser desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els 
nous, seran sotmesos als mateixos controls de recepció i durant el període de garantia 
que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg 
del termini de garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les 
característiques essencials i les especificacions marcades en aquest Plec. 
 
3.9.2.d.- Seguretat i senyalització dels treballs. 
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de 
Carreteres 8.3-IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres 
Complementàries i el Reglament General de Circulació.  
 
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la 
proximitat de I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de 
possible perill a causa d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus marges o 
immediacions. 
 
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les 
restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i 
maquinària de I’obra. Es tendirà sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, 
s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància Medioambiental.  
 
Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes 
mitjançant elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que 
especifiqui la Direcció d'Obra.  
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Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà 
proveït d'elements reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva 
detecció als automobilistes.  
 
Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de 
senyalització i seguretat a causa de l’incompliment d'aquest article. 
 
3.10.- Seguretat viària i desviaments provisionals. 
 
Definició: 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, 
col·locació de barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les 
obres, tan de trànsit rodat com de vianants i usuaris de les línies de metro del TMB. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització 
dels trams en obra. 
- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament 
després de que acabi la seva necessitat de: 
- Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
- Senyal i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, 
inclòs fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 
- Cons 
- Balises lluminoses intermitents i fixes. 
- Semàfors provisionals. 
- Captafars. 
- Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de 
les obres d’acord amb la normativa vigent. 
- Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
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- Escomeses provisionals o grups electrògens per subministrament 
elèctric de la senyalització o balisament. 
- Tot el material necessari per la instal·lació dels elements anteriorment 
esmentats i el seu correcte funcionament (quadres elèctrics, tubulars, 
cablejats, suports…). 
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o 
passarel·les de vianants. 
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la 
circulació afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la 
longitud en què aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, 
inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb el 
desenvolupament de les obres. 
 
Condicions generals: 
Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la 
posició indicada i aprovada per la D.F. 
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 
 
Procés d’execució. 
La superfície on s’ha d’aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar 
neta i completament eixuta. 
 
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
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Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni 
bonys a la planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’han d’utilitzar els forats 
existents. 
 
Tots els senyals, fites, balises, etc. s’han de col·locar de manera que es garanteixi la 
seva verticalitat I immobilitat. 
 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius 
subministrats pel fabricant. 
 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció 
i xarxa de terres. 
 
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de 
drenatge dels desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació 
provisional i per no afectar les obres definitives. 
 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització 
i balisaments compliran les normatives especificades en els corresponents apartats 
d’aquest plec o les legalment establertes. Donat la precarietat dels desviaments 
provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions menors de les específiques 
d’obres definitives. 
 
Normativa de compliment obligatori. 
* Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes 
al seu articulat pels annexes a la Instrucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada 
per O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, 
de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre), 
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“Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, l’O.M. del 13 de 
febrer de 2002. 
* 8.3-IC: “Instrucción de carreteras. Señalización de obras”. 






3.11.1.a.-  Paviments de pedra granítica 
Definició: 
Formació de paviment amb peces de pedra calcària o granítica, col·locades a truc de 
maceta amb morter. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- Col·locació de la base de morter. 
- Humectació i col·locació de les peces. 
- Col·locació de la beurada de ciment. 




En el paviment no hi ha d’haver peces trencades, escantonades, taques ni d’altres 
defectes superficials. 
No hi ha d’haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d’estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
Han d’estar col·locades en alineacions rectes segons l’especejament previst. 
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S’han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts han de tenir un gruix ≤ 1.5 mm i s’han de reblir amb una beurada de ciment. 
Toleràncies d’execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/ 2 m, Celles ≤ 1 mm 
- Rectitud dels junts: ≤ 3 mm/ 2 m 
 
Execució de les obres: 
La col·locació s’ha de fer a temperatura ambient ≥ 5ºC. 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l’aigua del 
morter. 
S’han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2.5 cm de 
gruix, s’esperarà 24 h i després s’estendrà la beurada. 
El paviment no s’ha de trepitjar durant les 24h següents a la seva col·locació. 
 
3.11.1.b.-  Esglaons de pedra natural 
Definició: 
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo o ceràmica, col·locades a truc de maceta 
amb morter. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. 
- Col·locació de la beurada, en el seu cas. 
- Neteja de l’esglaó acabat. 
 
Condicions generals: 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
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L’esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb 
defectes aparents. 
L’esglaó ha d’estar horitzontal i a nivell. 
El fals escaire de l’esglaó s’ha d’ajustar al perfil previst. 
Les peces han d’estar recolzades i ben adherides al suport, formant un superfície 
plana. 
Toleràncies d’execució: 
- Planor: ± 4 mm/ m 
- Planor de les celles: ± 2 mm 
- Horitzontalitat: ± 0.2% 
- Fals escaire: ± 5 mm 
 
Els junts s’han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 
El vol de la peça estesa sobre el davanter i l’entrega per l’extrem contrari s’han 
d’ajustar a les especificacions de la D.T. 
Junts entre peces: ≥ 1 mm 
 
Execució de les obres: 
S’han d’aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC o superior a 35ºC. 
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s’ha de 
revisar allò executat 48 h abans i s’han de tornar a fer les parts afectades. 
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin 
l’aigua del morter. 
S’han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d’assentament i 
rebuda de morter, de gruix ≥ 2 cm per a la peça estesa i ≥ 1 cm pel davanter. 
Abans de la col·locació de la peça estesa, s’ha d’espolsar amb ciment la superfície del 
morter fresc. 
L’operació de rejunat s’ha de fer passades de 48 h des de la col·locació de l’esglaó. 
S’ha d’eliminar el morter sobrant i s’ha de netejar la superfície. 
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Seran de compliment obligatori les següents normatives: 
* NTE- RSR / 1984 Norma Tecnológica de la Edificación: Revestimientos de suelos: 
Piezas rígidas. 
 
3.11.1.c.- Col·locació de vorades i rigoles 
Definició 
En aquesta unitat d’obra queden incloses: 
- L’excavació, neteja i reparació de la superfície d’assentament  
- La base de formigó HM-20 
- El morter de ciment i la seva posada en obra. 
- Les peces prefabricades de formigó i la seva col·locació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 





3.11.1.d.- Col·locació de paviments de peces prefabricades  
Definició 
En aquesta unitat d’obra queden incloses: 
- El refinat o la compactació del terreny. 
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- La base de formigó HM-20. 
- El morter de ciment i la seva posada en obra. 
- Les peces prefabricades i la seva col·locació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
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4.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 
 
 
4.1.- Moviment de terres. 
 
4.1.1.- Treballs preliminars. 
 
4.1.1.a.- Enderrocs i demolicions d’estructures. 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, inclosa 
coberta, buit i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres 
cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència 
entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades 
finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de 
massissos i sosteniments i revestiments de túnels. Els preus inclouen treballs en jornada 
diürna o nocturna o reduïda pel servei ferroviari. 
 
No seran objecte d'abonament sota aquest concepte les demolicions consistents en el tall 
d’estructures de formigó armat o en massa amb fil adimantat o disc de diamant, ni les 
demolicions que es realitzin mitjançant les perforacions i col·locació posterior de crics 
hidràulics per al trencament de les estructures de formigó en massa o armat. Igualment 
tampoc serà objecte d’abonament la retirada, càrrega i transport a l’abocador del material 
procedent de les demolicions amb tall amb fil de diamant o disc adiamantat i les 
demolicions mitjançant perforacions i col·locació de crics hidràulics per al trencament de 
l’estructura. Tampoc serà objecte d’abonament el desmuntatge, la retirada, càrrega i 
transport a l’abocador, aplec o lloc d’ús del material procedent dels estintolaments 
metàl.lics de pantalles. 
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En el cas de paviments i voreres, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta 
realment executats. 
 
En el cas de rigoles i vorades, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta 
realment executats. El preu inclou també la demolició de la base de formigó. 
 
No seran objecte d'abonament independent el tall d’armadures ni la càrrega i transport a 
dipòsit o abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats 
d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 
procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i 
per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus 
unitaris establerts al Quadre de Preus. 
 
4.1.1.b.- Desmuntatge, retirada, càrrega i transport del material procedent dels 
estintolaments metàl.lics de pantalles 
L'amidament s'efectuarà per kilograms (kg) d’acer procedent d’estintolament de pantalla, 
realment desmuntat i retirat. Els preus inclouen treballs en jornada diürna o nocturna o 
reduïda pel servei ferroviari. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
L'abonament d’aquests treballs es farà segons els preus unitaris establerts al Quadre de 
Preus. 
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4.1.1.c.- Tall d’estructures amb fil adiamanat o disc de diamant. 
L'amidament s'efectuarà per metres quadrats (m2) de superfície realment tallada. Els 
preus inclouen el desplaçament i la retirada dels equips. Igualment també inclou els 
treballs en jornada diürna o nocturna o reduïda pel servei ferroviari. 
 
L'abonament dels talls es farà segons els preus unitaris establerts al Quadre de Preus. 
 
4.1.1.d.- Perforació d’estructures i col·locació de crics hidràulics per al trencament 
d’estructures de formigó en massa o armat. 
L'amidament s'efectuarà per metres linials (m) de perforació realment executada. Els 
preus inclouen el desplaçament i la retirada dels equips. Igualment també inclou els 
treballs en jornada diürna o nocturna o reduïda pel servei ferroviari. 
 
L'abonament de les perforacions es farà segons els preus unitaris establerts al Quadre de 
Preus. 
 
4.1.1.e.- Perforació d’estructures i extracció de testimonis per al trencament 
d’estructures de formigó en massa o armat. 
L'amidament s'efectuarà per metres linials (m) de perforació realment executada. Els 
preus inclouen el desplaçament i la retirada dels equips. Igualment també inclou els 
treballs en jornada diürna o nocturna o reduïda pel servei ferroviari. 
 
L'abonament de les perforacions es farà segons els preus unitaris establerts al Quadre de 
Preus. 
 
4.1.1.f.- Retirada, càrrega i transport a l’abocador del material procedent de 
demolicions mitjançant perforacions i col·locació de crics hidràulics per al 
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trencament de l’estructura i trasllat des del capcer a l’interior de la galeria dels 
blocs procedents del tall amb diamant. 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum realment enderrocat. Els preus 
inclouen treballs en jornada diürna o nocturna o reduïda pel servei ferroviari. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
L'abonament d’aquests treballs es farà segons els preus unitaris establerts al Quadre de 
Preus. 
 
4.1.1.g.- Escarificat, rassanteig i compactació. 
 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament 
del terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 
 
4.1.1.h.- Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny. 
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4.1.1.i.- Tall de paviments de qualsevol tipus amb serra de disc. 
 
Aquesta unitat s'abonarà per metres lineals (m) realment executats, amb un gruix de cota 
mitja expecificat a la D.T. 
 
4.1.1.j.- Fresat de paviment de mescla bituminosa 
 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny. 
 
4.1.1.k.- Arrencada d’elements de vialitat 
 
DESMUNTATGE DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT: 
Unitat de senyal realment desmuntat, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el 
cas. 
DESMUNTATGE DE BANC: 
Unitat de banc realment desmuntat, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el 
cas, i transport a magatzem 
CRITERIS GENERALS:  
No seran objecte d'abonament independent el tall d’armadures ni la càrrega i transport 
a dipòsit o abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats 
d'enderroc. També esta inclòs a la unitat d’obra el pagament de cànon d’abocament i 
condicionament de l’abocador, així com a totes les operacions incloses en la definició 
o condicions generals de les unitats d’obra. 
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4.1.1.l.- Demolició de claveguera de formigó. 
m de llargària realment executats mesurats segons els diàmetres interiors dels tubs i 
considerant que tinguin reblert de formigó o solera. 
Aquests criteris comprenen tots els conceptes i operacions inclosos en la definició de 
la unitat d’obra. 
No seran objecte d’abonament independent el tall d’armadures, la càrrega i transport a 
l’abocador dels materials resultants, ni el pagament de cànon d’abocament i 
condicionament de l’abocador, per considerar-se inclosos en les unitats d’obra de 
demolicions. 
Les demolicions d’embocadures i pous de registre s’amidaran com a m3 de obres de 
fàbrica de formigó. 
 
4.1.1.m.- Arrencada d’elements d’enllumenat. 
Unitat bàcul o columna d’enllumenat realment desmuntat. 
Inclou el transport a magatzem o lloc de nova ubicació. Inclou el desmuntatge de tots 
els elements i desconnexions, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el cas. 
No seran objecte d'abonament independent el tall d’armadures ni la càrrega i transport 
a dipòsit o abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats 
d'enderroc. També esta inclòs a la unitat d’obra el pagament de cànon d’abocament i 
condicionament de l’abocador, així com a totes les operacions incloses en la definició 
o condicions generals de les unitats d’obra. 
 
4.1.1.n.- Transplantament d’elements de jardineria 
Transplantament d’arbres 
Unitat d’arbre existent transplantat d’acord amb les indicacions de la D.T. 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                     PLEC DE CONDICIONS
 - 261 - 
 
La Direcció d’Obra, d’acord amb l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, decidirà si 
procedeix el transplantament i transport a viver de l’arbre. Si així s’escau, el preu 
inclourà l’arrencada, transport a viver i manteniment de l’arbre al viver durant les obres. 
No seran objecte d'abonament independent el tall de la fusta ni el reblert del forat, ni el 
transport a dipòsit o abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a 
les unitats d'arrencada. També esta inclòs a la unitat d’obra el pagament de cànon 
d’abocament i condicionament de l’abocador, així com a totes les operacions incloses 
en la definició o condicions generals de les unitats d’obra. 
 
Transplantament de vegetació a parterre 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats 
sobre la projecció horitzontal del terreny. 
El preu inclou el transplantament i transport a viver de la vegetació de parterre, d’acord 
amb les indicacions de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. 
 
4.1.1.o.- Regularització de superficies de formigó 
Neteja de pantalles i voltes formigonades sobre terres 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats 
sobre la projecció horitzontal del terreny. 
El preu inclou la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes resultants per 
considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 
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4.1.2.a.- Excavació de terra vegetal 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats 
mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny. 
 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 
Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, 
instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En 
cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 
pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 
 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el 
Quadre de Preus. 
 
4.1.2.b.- Excavació en desmunt. 
L'excavació de desmunt es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència 
entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de 
començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan 
convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, 
sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que 
entrin en unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
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Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació 
d’esplanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als 
plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resul-
tants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos i quantes 
necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres. Els preus 
inclouen treballs en jornada diürna o nocturna o reduïda pel servei ferroviari. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri 
necessàries per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar 
necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre 
tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans 
d’excavació, i inclou el pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a 
la licitació considerat el preu “ a risc i ventura”, independentment del percentatge real de 
roca i voladura que aparegui a l’obra. 
 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus: 
 
4.1.2.c.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en 
l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant 
el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el 
fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà 
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el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota 
de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de 
cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base 
superior de la qual és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota 
d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en 
tot cas inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta 
l'única objecte d'abonament. 
 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació 
després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport 
de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la 
seva posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas 
d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans 
d’excavació. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació 
considerat el preu “a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca que 
aparegui a l’obra. Els preus inclouen treballs en jornada diürna o nocturna o reduïda pel 
servei ferroviari. 
 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 
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4.1.2.d.- Excavació de buidat entre murs pantalles. 
Aquesta unitat inclou l’excavació de terreny no classificat de buidat entre murs 
pantalles a cel obert, l’excavació de terreny no classificat de buidat entre murs 
pantalles sota lloses i voltes. 
Aquesta unitat es s’abonarà en m3 de volum realment executat amidat sobre perfil 
teòric segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
No s'abonarà l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni 
els treballs que calguin per reomplir-lo. 
 
El volum resultant ha d'ésser la diferència entre els perfils transversals del terreny, 
contrastats, presos abans de començar les obres, i els perfils teòrics de l'explanació 
assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per la D.F., que passaran a 
prendre's com a teòrics. 
 
Aquests criteris inclouen tots els conceptes i operacions inclosos en la definició de la 
unitat d’obra. 
 
Queda inclòs dins de la unitat d’obra corresponent la càrrega i el transport dels 
productes resultants a l’abocador, lloc d’ús, instal.lacions o aplecs i la correcta 
conservació d’aquests dins a la seva reutilització, així com la càrrega i el transport 
posterior des de l’aplec al lloc d’ús o abocador. 
 
També s’inclou el pagament dels cànons d’ocupació i abocador, qualsevol altre tipus 
de despeses que fossin precises i el condicionament de l’abocador. 
 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport 
de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la 
seva posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas 
d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
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que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans 
d’excavació. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació 
considerat el preu “a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca que 
aparegui a l’obra. Els preus inclouen treballs en jornada diürna o nocturna o reduïda pel 
servei ferroviari. 
 
L’esgotament i totes les activitats necessàries per a l’evacuació de l’aigua, així com 
totes les instal.lacions, subministrament, muntatge i desmuntatge, transport, les 
despeses degudes a l’ús de bombes, canonades, energia, manteniment, etc., i les 
disminucions de rendiment i retards que es derivin de les diferents operacions 
degudes a la presència o evacuació de l’aigua es consideren incloses en els preus 
unitaris d’excavació i sosteniment, i així ho tindrà en compte el contractista en la seva 
oferta. 
 
4.1.3.- Terraplens i rebliments. 
 
4.1.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència 
entre els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a 
l'esplanació i els talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per 
talussos més estesos o sobreamples al terraplè o pedraplè. 
 
El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de 
considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
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El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en 
coronament de terraplè segons el tipus definit a projecte. 
 
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot 
cànons de préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in 
situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, 
sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats que facin falta. Els preus 
inclouen treballs en jornada diürna o nocturna o reduïda pel servei ferroviari. 
 
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades 
al procés d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu 
de la preparació de la base de terraplè. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els 
preus que figuren al Quadre de Preus. 
 
4.1.3.b.- Base de terraplenat o pedraplenat. 
La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats 
(m2) realment executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els 
volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes i compactació de 
fons de l’excavació.. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre 
de Preus. 
 
4.1.3.c.- Rebliments localitzats. 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts 
dels perfils presos abans i després dels treballs. 
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Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els 
preus que figuren al Quadre de Preus. 
 
4.1.3.d.- Rebliment de rases, pous o fonaments. 
L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest 
plec. 
 
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa 
(mesurat amb els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, 
tub o altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat.  
 
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
 
4.2.- Perforació i formigonat de pantalles. 
 
Aquesta unitat inclou l’execució de pantalla de gruix especificat al Quadre de preus. 
Aquesta unitat es s’abonarà m2 de superfície segons l'amplària definida en els plànols, 
la longitud real excavada i la profunditat real de la mateixa contada des de la part 
superior del muret guia. 
Hi queden incloses les següents operacions: 
- Transport a l'obra i trasllat d'equips d'excavació, grues, fabricació de llots, 
compressors, grups electrògens i d'altres. 
- Excavació amb l'ús de llots, quan sigui necessari. 
- Subministrament, fabricació, recuperació i regeneració de llots. 
- Muntatge i desmuntatge de junts. 
- Subministrament i col.locació del formigó. 
- Treballs en jornada diürna o nocturna o reduïda pel servei ferroviari. 
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- Energia i aigua consumides. 
- Càrrega i transport a l'abocador dels productes de l'excavació. 
- Cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 
- Utilització del trepà en cas necessari. 
No son d´abonament en aquesta unitat d´obra les armadures de les pantalles. 
El preu inclou rebliments provisionals de morter i successives reperforacions. 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans 
d’excavació. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació 
considerat el preu “a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca que 
aparegui a l’obra. 
 
4.2.1.- Elements auxiliars per a pantalles. 
 
4.2.1.a.- Murets guia. 
L’execució del doble muret guia de les pantalles s’abonarà en metres (m) de llargària 
amidada per l’eix de la pantalla, segons les especificacions de la D.T. 
Aquest preu inclou l’excavació, encofrat i desencofrat. Els preus inclouen treballs en 
jornada diürna o nocturna o reduïda pel servei ferroviari. 
 
4.2.1.b.- Enderroc d’elements auxiliars de pantalles. 
L’enderroc del doble muret guia de les pantalles s’abonarà en metres (m) de llargària 
amidada per l’eix de la pantalla, segons les especificacions de la D.T. 
No seran objecte d’abonament independent la càrrega i transport a l’abocador dels 
materials resultants, ni el pagament de cànon d’abocament i condicionament de 
l’abocador, per considerar-se inclosos en la unitat d’obra. Els preus inclouen treballs en 
jornada diürna o nocturna o reduïda pel servei ferroviari. 
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4.3.1.- Estructures d’acer. 
 
4.3.1.a.- Estructures d’acer en perfils laminats. 
Aquesta unitat s’amidarà en quilograms (kg) de pes calculat segons les 
especificacions de la Documentació Tècnica, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa 
de la D.F. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
El preu inclou la confecció de plànols de detalls, realització de peces a taller, transport 
a l’obra, muntatge amb els mitjans necessaris, soldadura d’estructures 
complementaries de muntatge, capa d’emprimació antioxidant i dues d’esmalt. Els 
preus inclouen treballs en jornada diürna o nocturna o reduïda pel servei ferroviari. 
 
4.3.2.- Armadures passives. 
 
Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als 
plànols per al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del 
catàleg que indiqui l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementat per 
cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació. 
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els 
separadors, falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, 
empalmaments per encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. Els 
preus inclouen treballs en jornada diürna o nocturna o reduïda pel servei ferroviari. 
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L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte 
d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat cor-
responent. 
 
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 
 
4.3.3.- Ancoratges per a estructures. 
 
Aquesta unitat s’amidarà en unitat d’ancoratge realment executat amidat segons les 
especificacions de la D.T., per a cadascun dels gruixos de barres descrits al quadre de 
preus. 
Aquesta unitat inclou tots els mitjans humans i mecànics i els materials posats en el 
lloc de la seva col·locació, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb 
morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols. 
 
4.3.4.- Ancoratges de barra d’acer. 
 
L’ancoratge amb barra d’acer corrugat s'abonarà per unitat (ut) realment realitzada, 
d'acord amb les dimensions definides en els plànols.  
El preu d’abonament inclou part proporcional dels elements i materials necessaris per 
a la col·locació completa, que comprèn la perforació prèvia, part proporcional de 
volandera i femella, i tots els mitjans auxiliars, cost de maquinària i personal 
necessaris per a la seva correcta posada en obra. 




Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del 
Projecte, amb les següents particularitats i excepcions: 
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- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i 
posterior de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les 
mesures emprades per abonar l'excavació. 
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i 
qualsevol obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament 
independent, ja que es considera inclòs al preu d'aquestes unitats. 
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als 
preus existents als Quadres de preus. 
 
Els preus inclouen treballs en jornada diürna o nocturna o reduïda pel servei ferroviari. 
 
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i 
utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la 
seva execució i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins 
i tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
 
No inclou la unitat les armadures i l’encofrat. 
 
4.3.6.- Formigó capa de neteja. 
 
El formigó per a capa de neteja es mesurarà en metres quadrats (m2) de superfície 
amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica, per a un gruix mínim 
de 10 cm. 
 
El preu d’abonament recollit en els quadres de preus inclou la preparació de la base 
d’assentament, estesa i esquerdejat. 
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4.3.7.- Formigó projectat. 
 
El formigó projectat s’amidarà en metres quadrats (m2) de capa realment col·locada en 
obra per als diferents gruixos de capa previstos al Projecte. La superfície a abonar s’obté 
com a resultat de multiplicar el perímetre a gunitar per la longitud de túnel en què ha estat 
col·locada la capa de formigó projectat. 
 
Els preus d’abonament de les diferents capes de formigó projectat són recollits als 
quadres de preus, incloent-hi el formigó de resistència a compressió simple a 28 dies; els 
additius de projecció, les fibres d’acer, el rebuig, la preparació de la superfície a projectar, 
així com tots els elements auxiliars, maquinària i personal necessari per a la seva correcta 
posada en obra, i la part proporcional d’assaigs de preparació i de control de qualitat 
requerits. 
 
L’abonament serà aplicant el gruix teòric en el punt de col·locació, sigui amb encavallades 
o sense. El preu inclou: 
 
 - transport de maquinària 
 - mà d’obra necessària 
 - formigó, incloent els excessos 
 - aplicació de la quantia d’acer específica per a cada cas 
-  tant per cent de microsílice especificat per a cada cas 
 - rebuig 
 - neteja de sobrants 
 - temps d’espera 
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4.3.8.- Elements auxiliars. 
 
4.3.8.a.- Encofrats i motlles. 
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre 
plànols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials 
com matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la 
col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, 
puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació 
i rassanteig de superfícies. 
Inclou els materials d’encofrat i la seva amortització, el desencofrant, el muntatge i 
desmuntatge de l’encofrat, els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 
condicionament dels elements utilitzats. Els preus inclouen treballs en jornada diürna o 
nocturna o reduïda pel servei ferroviari. 
 
4.3.8.b.- Cindris. 
A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurarà el 
volum realment cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri que defineixi 
l'Enginyer Director de les Obres i l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a sustentar. 
 
En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. Els preus 
inclouen treballs en jornada diürna o nocturna o reduïda pel servei ferroviari. 
 
S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
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4.4.- Impermeabilitzacions, aïllaments i formació de junts. 
 
4.4.1.- Membranes amb lamines bituminoses 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1 m2 com a màxim .....................................................no es dedueixen 
- Forats de més d'1 m2 ......................................................es dedueixen el 100% 
Inclouen, igualment, l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements 
verticals, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat. 
 
4.4.2.- Pintat sobre paraments de formigó 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin 
per a la seva completa finalització. 
 
4.4.3.- Formació de junts de dilatació 
 
CRITERI GENERAL: 
L’encofrat de suport del element del junt no serà d’abonament independent per 
considerarse inclós dins de la unitat d’obra del junt. 
JUNT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
JUNT AMB PERFIL ELASTOMÈRIC: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.4.4.- Membranes de poliuretà 
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m2 de superficie mesurada per unitat d’obra. 
 
4.4.5.- Protecció al foc d’estructura metàl·lica amb morter de perlita- vermiculita 
 
m2 de superfície projectada amidada segons les especificacions de la Documentació 
Tècnica 
 
4.5.-  Drenatge. 
 
4.5.1.- Tubs, pericons i buneres. 
 
4.5.1.a.- Pericons i pous. 
Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària 
segons s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de 
maó i formigó HA-25 en alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, 
arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació d'escales de gat.  
 
Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que 
figura en el Quadre de preus. 
 
Tubs d'acer corrugat. 
 
Els tubs d'acer corrugat i galvanitzat es mesuraran per metres lineals (m) deduïts dels 
Plànols, prenent com a longitud del tub la de la generatriu superior d'aquest i sense 
prendre per tant, en consideració els retallaments necessaris per tal d'adaptar-lo a la 
geometria indicada als Plànols. 
  ETSECCPB 




TREBALL FINAL DE CARRERA                                     PLEC DE CONDICIONS
 - 277 - 
 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà aplicant els preus que figuren al Quadre 
de Preus. 
 
El preu inclou la preparació de la base d’assentament.  
 
L'abonament de l'excavació i sobrant a abocador i altres unitats necessàries per a la 
realització de les obres de brocs d'entrada i sortida, s'abonaran segons les unitats 
descrites als seus apartats corresponents. 
 
4.5.1.b.- Claveguerons de formigó. 
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva 
generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, 
registres, etc. A l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el 
tipus i diàmetre de la canella o bateria de canonades. 
 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 
 
Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, 
inclós la base i el reblert de formigó. 
 
Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesu-
raran i abonaran com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes 
on s’inclouen els brocs laterals d’entrada i sortida. 
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4.5.1.c.- Tubs de PVC 
Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment 
col·locats, mesurats al terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els 
preus que a tal efecte figuren al quadre de preus. En el preu s’inclou el subministrament i 
col·locació del tub, la formació de la solera amb formigó de resistència característica de 15 
N/mm2 i el reblert posterior amb el mateix tipus de formigó, i totes aquelles operacions 
compreses en aquesta unitat d’obra a excepció de l’exacavació i el reblert de la rasa. 
 
4.5.1.d.- Drens. 
Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al terreny. 
S’abonaran segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou 
tots els conceptes inclosos en la definició d’aquesta unitat, com és l’excavació de la rasa, 
el rebliment de material filtarnt i el geotextil, subministrament i la col·locació del tub, la 
preparació de la solera d’assentament, el formigonat de la solera. 
 
4.5.1.e.- Brocs i enmacats 
Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. 
S’abonaran segons els preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i 
tipus. Els brocs dels passos salvacunetes s’abonaran al mateix preu que els brocs del 
drenatge longitudinal, i per tanta s’amidaran amb el mateix criteri. 
 
L’enmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal 
efecte figura al quadre de preus, el qual inclou el subministre i col·locació de la pedra de 
15 cm de gruix i la base de formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. 
de gruix. 
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4.5.2.- Drens subterranis material filtrant. 
 
4.5.2.a.- Drens subterranis. 
L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, 
mesurats al terreny. 
 
Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) teòrics 
segons la secció de cada dren. 
 
El geotextil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció teòrica. 
En el preu s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt correspo-
nent d'execució del dren subterrani. 
 
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per 
aquesta unitat d'obra. 
 
4.5.2.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts 
com a diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans 
d'iniciar l'extensió i després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als 
plànols o ordenats per l'Enginyer Director. 
 
D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs 
de drenatge, havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el 
Quadre de preus. 
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4.5.3.- Desgüassos 
Els desgüassos s’abonaran per unitats realment executades als preus que figuren al 
quadre de preus. El preu inclou la preparació del terreny, l’execució del desgüàs i la seva 




4.6.1.- Capes granulars. 
 
4.6.1.a.- Tot-u artificial. 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
 
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la 
compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.6.2.- Mescles bituminoses. 
 
4.6.2.a.- Mescles bituminoses en calent. 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones 
(t), segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes 
amb arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix menor dels dos 
següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat 
mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït 
el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la 
preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No seran 
d'abonament les escreixes laterals. 
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El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà 
per tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les 
dotacions dels assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional 
de la fabricació, transport i col·locació. 
 
4.6.3.- Regs i tractaments superficials. 
 
4.6.3.a.- Regs d'emprimació. 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions 
tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
4.6.3.b.- Regs d'adherència. 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), 
segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
4.7.- Senyalització i abalisament. 
 
4.7.1.- Marques vials. 
 
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, 
s’amidaran pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran 
per aplicació a cada amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus 
nº 1. 
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Les marques viàries d’altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres 
quadrats (m2) totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de 
Preus nº 1. 
 
4.7.2.- Senyalització vertical. 
 
4.7.2.a.- Senyals verticals de codi. 
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de 
retrorreflectància determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de 
suport, s’amidarà pel nombre d’unitats (Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu 
corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) 
realment re-aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, 
segons les àrees que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d’aquests 
marges d’àrea s’amidaran, les plaques complementàries per l’àrea, en metres 
quadrats (m2), de cada placa col·locada, i s’abonaran per aplicació a l’amidament del 
preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 
 
4.7.2.b.- Plaques i panells d’alumini. 
Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres 
quadrats (m2) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el 
Quadre de Preus, sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la 
Direcció d'Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:  
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- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 
- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 
- Els càlculs resistents del senyal. 
- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 
 
4.7.2.c.- Pals de suport i fonaments. 
Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a 
suport de senyals de codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, 
s’amidaran pel nombre d’unitats (u) realment col·locades i s’abonaran per aplicació del 
preu corresponent a cada tipus al Quadre de Preus nº 1. 
 
Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per 
metres lineals (m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en 
el Quadre de Preus, sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de 
la Direcció d'Obra. 
Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per 
unitat (u) col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. 
Aquesta unitat d'obra inclou el subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva 
col·locació). 
Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) 
segons les mides que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el 
projecte o en les ordres i per escrit de la Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric 
segons plànols de projecte o documentació tècnica de la Direcció d’Obra. 
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Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització d'obra i la seva retirada. 
- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 
- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 
- El subministrament de formigó. 
- Els excessos d'excavació i formigó. 
- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 
- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 
- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 
- La reposició del paviment enderrocat. 
- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 
- Els càlculs resistents del fonament. 
- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la 
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Els pannells direccionals de planxa d’acer embotit i galvanitzat en calent, incloent les 
peces de fixació al suport, s’amidaran per les unitats realment col·locades i s’abonaran 
per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
 
Les fites d’aresta de cada tipus (I, II i III) i s’amidaran pel nombre d’unitats realment 
col·locades i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de 
Preus nº 1. 
 
Les fites de vèrtex de cada tipus (alçada i diàmetre) s’amidaran pel nombre d’unitats 
realment col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del 
Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
 
Les fites cilíndriques de cada tipus (diàmetre i alçada) s’amidaran pel nombre d’unitats 
realment col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del 
Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
 
Els captafars de col·locació sobre la barrera de seguretat, no s’amidaran ni abonaran a 
part en estar inclosos a la barrera. 
 
4.8.- Seguretat viària i desviaments provisionals. 
 
- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i 
condicions de la partida d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats 
anteriors. 
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4.9.1.a.-  Paviments de pedra granítica 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les 
especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d’acord amb els criteris següents: 
- Obertures d’1.00 m2, com a màxim: no es dedueixen. 
- Obertures de més de d’1.00 m2 : es dedueix el 100%. 
 
Aquests criteris inclouen l’acabament específic dels acords amb les vores, sense que 
comporti l’ús de material diferent d’aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.9.1.b.-  Esglaons de pedra natural 
La unitat d’amidament del esglaó sera en metres (m) seguint les especificacions de les 
seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
4.9.1.c.- Col·locació de vorades i rigoles 
A efectes d’amidament i abonament s’estableix el següent criteri: 
- Es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) realment col·locats en 
obra. 
Els preus corresponents del Quadre de Preus inclouen la col·locació de les diferents 
peces, inclosa l’excavació i els fonaments de formigó. 
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4.10.- Afectacions a l’arbrat i espècies vegetals al municipi de Barcelona 
 
L’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona (PIJBIM) és qui té cura del 
patrimoni verd del municipi de Barcelona. És una gestió global, que va des de la 
planificació al manteniment. 
 
Totes les afectacions a l’arbrat i espècies vegetals del municipi de Barcelona han de 
tenir l’aprovació i informe favorable de l’esmentat Institut, així com realitzar-se les 
proteccions necessàries per no malmetre les espècies properes als àmbits de les 
obres. 
 
Totes les retirades d’arbrat o altres espècies vegetals, seran realitzades directament 
per PIJBIM, amb les ajuts d’obra civil que es precisin, que seran donats pel 
contractista principal de l’obra. 
 
Referent a quests ajuts cal especificar concretament l’enderroc d’escocells i paviments 
per facilitar la retirada d’arbrats. 
 
Per contemplar aquests treballs i la seva repercussió econòmica, el projecte contempla 
les següents partides: 
 
─ P.A. Partida alçada a justificar per aplicació de la norma Granada a l’afecció de 
l’arbrat de les obres. 
─ P.A. Partida alçada a justificar per a la realització dels treballs de 
trasplantament dels arbres afectats, per l’ PIJBIM. 
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─ Ut Ajuts a la retirada d'arbrat amb escocell, amb l'enderroc i retirada d'escocell i 
paviments, i posterior reposició  
 
Criteris generals: 
El contractista restarà obligat a abonar els imports dels treballs desenvolupats per 
PIJBIM referent a les tres partides alçades a justificar esmentades anteriorment, prèvia 
validació i aprovació per partdel Promotor. L’import abonat, exclòs l’IVA, tindrà caràcter 
de preu d’execució material. 
 
4.11.- Partides alçades a justificar. 
 
Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obres o instal·lacions s’abonaran 
amb els preus de projecte i amidaments resultants. En el cas de no existir preus 
contractuals, s’establirà el corresponent preu contradictori. 
 
Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a compte de l’Administració 
(pagaments per mediació) a les empreses o organismes que és determini seran 
certificats de la següent forma: 
 
La partida és justificarà amb l’autorització prèvia del pagament per mediació per partdel 
Promotor, i el corresponent rebut visat per la direcció d’obra. 
 
L’import a certificar com a preu d’execució material serà l’import abonat a les empreses o 
organismes esmentats, exclòs l’IVA; fins el límit dels imports totals previstos en aquests 
conceptes en l’obra adjudicada. 
 
Els excessos de pagaments per mediació respecte al límit esmentat, seran certificats 
incrementant en un 5% en concepte de despeses indirectes i un 6% per despeses de 
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contractació addicional. Aquest import resultant tindrà caràcter de preu d’execució 
material. 
 
La relació de partides alçades que conté el present projecte es la següent:  
 Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició 
de l'estació La Pau 
 Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l’obra, en base a l’Estudi i el 
Pla de Seguretat Salut.  
 Partida alçada a justificar de l’1% del PEM, per a despeses d’acció cultural, egons 
decret 111/1986. 
 Partida alçada a justificar per obres imprevistes.  
 
4.12.- Obra civil i pagaments a companyies de serveis. Escomeses, serveis 
afectats i implantació de serveis. 
 
Tant l’ obra civil com l’ obra mecànica s’amidaran i abonaran segons els preus de les 
diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre de preus, segons els criteris 
generals del projecte. 
 
 
Barcelona, febrer de 2011 






































































Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona.
Clau: 722-TRE-OP-4942
Pàg.: 1
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSSUBCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G219U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud
C#*D#*E#*F#2 Direcció Trinitat Nova 25,950 25,950
TOTAL AMIDAMENT 25,950
m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G219U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superfície
C#*D#*E#*F#2 Direcció La Pau 45,700 45,700
C#*D#*E#*F#3 Direcció Trinitat Nova 101,500 101,500
TOTAL AMIDAMENT 147,200
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
3 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superfície
C#*D#*E#*F#2 Direcció Trinitat Nova 130,100 130,100
TOTAL AMIDAMENT 130,100
m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports
4 G21B1002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud
C#*D#*E#*F#2 Direcció La Pau 22,694 22,694
TOTAL AMIDAMENT 22,694
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRESSUBCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona.
Clau: 722-TRE-OP-4942
Pàg.: 2
m3 Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
1 G225U002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3) coef,
esponjament
C#*D#*E#*F#2 Direcció La Pau 1.077,450 1,300 1.400,685
C#*D#*E#*F#3 Direcció Trinitat Nova 937,580 1,300 1.218,854
TOTAL AMIDAMENT 2.619,539
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
2 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 m3
C#*D#*E#*F#2 Andana en sentit La Pau (via 2) 16,200 16,200
C#*D#*E#*F#3 Andana en sentit Trinitat Nova (via 1) 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 46,200
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 03
LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)OBRA ELEMENTAL 01
PANTALLESACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat1 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Pantalles kg/bastaix
C#*D#*E#*F#2 Pantalles tipus 1 19,000 2.223,490 42.246,310
C#*D#*E#*F#3 Pantalles tipus 2 6,000 1.155,330 6.931,980
T4 Biga de lligat Kg
C#*D#*E#*F#5 2.135,740 2.135,740
TOTAL AMIDAMENT 51.314,030
m2 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G3GZU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Perímetre Longitud factor forma
C#*D#*E#*F#2 PM-1 1,000 39,950 8,000 1,000 319,600
C#*D#*E#*F#3 PM-2 1,000 3,980 5,000 1,000 19,900
C#*D#*E#*F#4 PM-3 2,000 8,800 3,200 0,550 30,976
C#*D#*E#*F#5 Jàssera de coronació 1,000 4,280 1,000 1,000 4,280
Euro




m Enderroc de coronament de pantalla de 60 cm d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
3 G3GZU060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud
C#*D#*E#*F#2 PM-1 1,000 41,680 41,680
C#*D#*E#*F#3 PM-2 1,000 3,980 3,980
C#*D#*E#*F#4 PM-3 2,000 6,400 12,800
TOTAL AMIDAMENT 58,460
m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat
4 G3GZ0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 PM-1 1,000 41,680 41,680
C#*D#*E#*F#3 PM-2 1,000 3,980 3,980
C#*D#*E#*F#4 PM-3 2,000 6,400 12,800
TOTAL AMIDAMENT 58,460
m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
5 G3GZU015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 PM-1 1,000 41,680 41,680
C#*D#*E#*F#3 PM-2 1,000 3,980 3,980
C#*D#*E#*F#4 PM-3 2,000 6,400 12,800
TOTAL AMIDAMENT 58,460
m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat6 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Alçada Longitud Gruix
C#*D#*E#*F#2 Jàsssera de coronació en PM-1 1,000 0,800 43,480 0,600 20,870
C#*D#*E#*F#3 Jàsssera de coronació en PM-2 1,000 0,800 3,980 0,600 1,910
C#*D#*E#*F#4 Jàsssera de coronació en PM-3 2,000 0,800 6,400 0,600 6,144
C#*D#*E#*F#5 Jàssera de coronació 1,000 0,800 4,280 0,600 2,054
TOTAL AMIDAMENT 30,978
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist7 G4D0U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Alçada Longitud
C#*D#*E#*F#2 Jàsssera de coronació en PM-1 1,000 0,800 43,480 34,784
C#*D#*E#*F#3 Jàsssera de coronació en PM-2 1,000 0,800 3,980 3,184
Euro
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Clau: 722-TRE-OP-4942
Pàg.: 4
C#*D#*E#*F#4 Jàsssera de coronació en PM-3 2,000 0,800 6,400 10,240
C#*D#*E#*F#5 Jàssera de coronació 1,000 0,800 4,280 3,424
TOTAL AMIDAMENT 51,632
m2 Execució de pantalla de 60 cm de gruix, amb formigó HA-30 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de
terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
8 G3G5X030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Alçada Ample
C#*D#*E#*F#2 PM-1 16,720 2,600 11,000 478,192
C#*D#*E#*F#3 PM-2 1,530 2,600 11,000 43,758
C#*D#*E#*F#4 PM-3 4,920 2,600 9,000 115,128
TOTAL AMIDAMENT 637,078
u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació9 E3GZ1000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 Apantalladora convencional 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 03
LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)OBRA ELEMENTAL 01
ESTAMPIDORS PROVISIONALSACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures
1 G440U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Nivell +10,00 1,000 7.465,650 7.465,650
C#*D#*E#*F#2 Nivell +7,00 1,000 5.710,650 5.710,650
TOTAL AMIDAMENT 13.176,300
u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb
morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols
2 G4BP00X4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 450,400 450,400
TOTAL AMIDAMENT 450,400
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
Euro





LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)OBRA ELEMENTAL 01
ESCALESACTIVITAT 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
1 G3Z1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Ample Longitud
C#*D#*E#*F#2 E3 1,000 4,280 7,142 30,568
TOTAL AMIDAMENT 30,568
m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist2 E4DC2D02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Ample Longitud
C#*D#*E#*F#2 E1 2,000 3,890 3,285 25,557
C#*D#*E#*F#3 E2 1,000 3,890 3,285 12,779
TOTAL AMIDAMENT 38,336
m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat3 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Ample Longitud Gruix
C#*D#*E#*F#2 E1 2,000 3,890 3,285 0,300 7,667
C#*D#*E#*F#3 E2 1,000 3,890 3,285 0,300 3,834
C#*D#*E#*F#4 E3 1,000 4,280 7,142 0,300 9,170
TOTAL AMIDAMENT 20,671
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat4 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 kg
C#*D#*E#*F#2 3,000 401,550 1.204,650
TOTAL AMIDAMENT 1.204,650
u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb
morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols
5 G4BP00X4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud Ancoratge/ml
INT(C#*D#*E#)2 E1 2,000 3,285 13,000 85,000
INT(C#*D#*E#)3 E2 1,000 3,289 13,000 42,000
INT(C#*D#*E#)4 E3 1,000 7,142 13,000 92,000
Euro




m Formació d'esglaó amb formigó HA-30/B/20/IIa, de consistencia plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm6 E9VZU0X1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 esglaons longitud
C#*D#*E#*F#2 E1 2,000 9,000 3,890 70,020
C#*D#*E#*F#3 E2 1,000 9,000 3,890 35,010
C#*D#*E#*F#4 E3 1,000 21,000 4,280 89,880
TOTAL AMIDAMENT 194,910
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 03
LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)OBRA ELEMENTAL 01
FORJATSACTIVITAT 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superfície Gruix
C#*D#*E#*F#2 Nivell +3,85 1,000 104,390 0,500 52,195
C#*D#*E#*F#3 Nivell +4,30 1,000 34,740 0,300 10,422
C#*D#*E#*F#4 Nivell +6,74 1,000 43,790 0,300 13,137
C#*D#*E#*F#5 Nivell +8,33 1,000 37,130 0,300 11,139
C#*D#*E#*F#6 Nivell Coberta 1,000 104,180 0,400 41,672
C#*D#*E#*F#7 Acord +9,83 +11,13 1,000 5,590 0,400 2,236
TOTAL AMIDAMENT 130,801
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat2 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 kg
C#*D#*E#*F#2 Nivell +3,68 1,000 5.954,140 5.954,140
C#*D#*E#*F#3 Nivell +5,16 i +6,74 1,000 2.930,490 2.930,490
C#*D#*E#*F#4 Nivell +8,33 1,000 2.912,340 2.912,340
C#*D#*E#*F#5 Nivell coberta (+9,83 i +11,13) 1,000 8.138,350 8.138,350
TOTAL AMIDAMENT 19.935,320
u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb
morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols
3 G4BP00X4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Perímetre Ancoratge/ml
Euro
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C#*D#*E#*F#2 Nivell +3,85 1,000 43,320 13,000 563,160
C#*D#*E#*F#3 Nivell +4,30 1,000 16,680 13,000 216,840
C#*D#*E#*F#4 Nivell +6,74 1,000 13,550 13,000 176,150
C#*D#*E#*F#5 Nivell +8,33 1,000 13,300 13,000 172,900
TOTAL AMIDAMENT 1.129,050
m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
4 G3Z1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superfície
C#*D#*E#*F#2 Llosa inferior 1,000 104,390 104,390
TOTAL AMIDAMENT 104,390
m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist5 E4DC2D02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superfície
C#*D#*E#*F#2 Nivell +4,30 1,000 34,740 34,740
C#*D#*E#*F#3 Nivell +6,74 1,000 43,790 43,790
C#*D#*E#*F#4 Nivell +8,33 1,000 37,130 37,130
C#*D#*E#*F#5 Nivell Coberta 1,000 104,180 104,180
C#*D#*E#*F#6 Acord +9,83 +11,13 2,000 5,590 11,180
TOTAL AMIDAMENT 231,020
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 03
LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)OBRA ELEMENTAL 01
MURS INTERIORSACTIVITAT 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist1 G4D0U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Mur interior Àrea
C#*D#*E#*F#2 1,000 48,020 48,020
TOTAL AMIDAMENT 48,020
m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat2 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Mur interior Ample Longitud Gruix
C#*D#*E#*F#2 1,000 2,880 7,550 0,300 6,523
Euro




kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Mur interior kg
C#*D#*E#*F#2 613,660 613,660
TOTAL AMIDAMENT 613,660
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 03
LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)OBRA ELEMENTAL 01
IMPERMEABILITZACIÓACTIVITAT 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica1 G781U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Coberta Superfície
C#*D#*E#*F#2 Nivell coberta (+9,83 i +11,13) 1,000 104,176 104,176
C#*D#*E#*F#3 Acord (+9.83 ++11,13) 1,000 5,590 5,590
TOTAL AMIDAMENT 109,766
m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de llosa superior de les
sortides, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada
2 G711X001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Coberta Superfície
C#*D#*E#*F#2 Nivell coberta (+9,83 i +11,13) 1,000 104,176 104,176
C#*D#*E#*F#3 Acord (+9.83 ++11,13) 1,000 5,590 5,590
TOTAL AMIDAMENT 109,766
m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
3 G3Z1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Coberta Superfície
C#*D#*E#*F#2 Nivell coberta (+9,83 i +11,13) 1,000 104,176 104,176
C#*D#*E#*F#3 Acord (+9.83 ++11,13) 1,000 5,590 5,590
TOTAL AMIDAMENT 109,766
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
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LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)OBRA ELEMENTAL 01
CONNEXIÓ GALERIA - SORTIDA EVACUACIÓACTIVITAT 07
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària1 G219U100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Tall perimetral sabata Perímetre
C#*D#*E#*F#2 Fonamentació 2,000 10,600 21,200
TOTAL AMIDAMENT 21,200
m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat2 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Ample Longitud Gruix
C#*D#*E#*F#2 Fonamentació 2,000 1,000 4,300 0,900 7,740
TOTAL AMIDAMENT 7,740
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 Fonamentació 2,000 409,076 818,152
C#*D#*E#*F#3 Armat de restauració 98,266 98,266
TOTAL AMIDAMENT 916,418
kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb
una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures
4 G440U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Pòrtic 2,000 998,420 1.996,840
TOTAL AMIDAMENT 1.996,840
m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5 G214U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Ample Longitud Gruix
C#*D#*E#*F#2 SABATA 2,000 1,000 4,300 0,900 7,740
C#*D#*E#*F#3 MUR 1,000 2,300 4,300 2,100 20,769
TOTAL AMIDAMENT 28,509
m Injecció de ciment fluid sense retracció, coaxial al tirant, amb una quantitat mínima de 25 kg/m de tirant6 K4SPU007
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud Quantitat
Euro
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Clau: 722-TRE-OP-4942
Pàg.: 10
C#*D#*E#*F#2 2,100 30,000 63,000
TOTAL AMIDAMENT 63,000
u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb
morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols
7 G4BP00X4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Armat de restauració 216,000 216,000
TOTAL AMIDAMENT 216,000
m Perforació amb corona8 EY03UX01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Perforació amb corona diàmetre 132mm Perforació
C#*D#*E#*F#2 Paraigua 1,000 30,000 2,100 63,000
TOTAL AMIDAMENT 63,000
m2 Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice i 45 kg/m3 de fibra
d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot
9 G3L5U820
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1




kg Acer S275JOH per a estructures i reforços en perfils tipus condesa o similar, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures
10 G440UX20
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.




m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant,
proteccions necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar,
extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat
11 G214U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Perforacio en pantalla de sortida 1,000 14,000 0,600 8,400
C#*D#*E#*F#2 Perforació en pantalla existent 1,000 14,000 0,700 9,800
TOTAL AMIDAMENT 18,200
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 03
LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)OBRA ELEMENTAL 02
PANTALLESACTIVITAT 01
Euro
Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona.
Clau: 722-TRE-OP-4942
Pàg.: 11
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat1 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 P-3 10,000 2.898,860 28.988,600
C#*D#*E#*F#2 2,000 4.749,670 9.499,340
C#*D#*E#*F#3 2,000 3.969,210 7.938,420
C#*D#*E#*F#4 1,000 12.465,100 12.465,100
C#*D#*E#*F#5 P-4 2,000 1.586,980 3.173,960
C#*D#*E#*F#6 2,000 3.088,510 6.177,020
C#*D#*E#*F#7 Biga de lligat 1,000 2.248,140 2.248,140
TOTAL AMIDAMENT 70.490,580
m2 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G3GZU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Perímetre Longitud factor forma
C#*D#*E#*F#2 PM-1 1,000 32,800 8,300 1,000 272,240
C#*D#*E#*F#3 PM-2 1,000 4,870 5,210 1,000 25,373
C#*D#*E#*F#4 PM-3 2,000 8,800 3,150 0,500 27,720
TOTAL AMIDAMENT 325,333
m Enderroc de coronament de pantalla de 60 cm d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
3 G3GZU060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud
C#*D#*E#*F#2 PM-1 1,000 37,860 37,860
C#*D#*E#*F#3 PM-2 1,000 4,580 4,580
C#*D#*E#*F#4 PM-3 1,000 8,800 8,800
TOTAL AMIDAMENT 51,240
m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat
4 G3GZ0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 PM-1 1,000 37,860 37,860
C#*D#*E#*F#3 PM-2 1,000 4,580 4,580
C#*D#*E#*F#4 PM-3 1,000 8,800 8,800
TOTAL AMIDAMENT 51,240
m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans
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Pàg.: 12
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 PM-1 1,000 37,860 37,860
C#*D#*E#*F#3 PM-2 1,000 4,580 4,580
C#*D#*E#*F#4 PM-3 1,000 8,800 8,800
TOTAL AMIDAMENT 51,240
m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat6 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 Jàssera de coronació 1,000 0,600 185,460 111,276
TOTAL AMIDAMENT 111,276
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist7 G4D0U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 Jàssera de coronació 1,000 185,460 185,460
TOTAL AMIDAMENT 185,460
m2 Execució de pantalla de 60 cm de gruix, amb formigó HA-30 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de
terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
8 G3G5X030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Alçada Ample
C#*D#*E#*F#2 PM-1 14,560 2,600 12,500 473,200
C#*D#*E#*F#3 PM-2 1,760 2,600 12,500 57,200
C#*D#*E#*F#4 PM-3 6,540 2,600 9,500 161,538
TOTAL AMIDAMENT 691,938
u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació9 E3GZ1000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 Apantalladora convencional 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 03
LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)OBRA ELEMENTAL 02
ESTAMPIDORS PROVISIONALSACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
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Pàg.: 13
kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures
1 G440U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Nivell +7,00 1,000 13.865,900 13.865,900
C#*D#*E#*F#2 Nivell +8,00 1,000 13.865,900 13.865,900
C#*D#*E#*F#3 Nivell +10,60 1,000 17.270,600 17.270,600
TOTAL AMIDAMENT 45.002,400
u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb
morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols
2 G4BP00X4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 560,000 560,000
TOTAL AMIDAMENT 560,000
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 03
LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)OBRA ELEMENTAL 02
ESCALESACTIVITAT 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
1 G3Z1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 NIVELL 2 Ample Longitud
C#*D#*E#*F#2 Llosa 1,000 4,300 7,150 30,745
TOTAL AMIDAMENT 30,745
m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist2 E4DC2D02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Ample Longitud
C#*D#*E#*F#2 nivell 0 1,000 3,210 3,920 12,583
C#*D#*E#*F#3 nivell 1 1,000 3,210 3,760 12,070
C#*D#*E#*F#4 nivell 2 1,000 3,210 3,920 12,583
C#*D#*E#*F#5 1,000 7,150 4,300 30,745
TOTAL AMIDAMENT 67,981
m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat3 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 nivell 0 1,000 3,210 3,920 0,320 4,027
Euro
Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona.
Clau: 722-TRE-OP-4942
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C#*D#*E#*F#3 nivell 1 1,000 3,210 3,760 0,320 3,862
C#*D#*E#*F#4 nivell 2 1,000 3,210 3,920 0,320 4,027
C#*D#*E#*F#5 1,000 7,150 4,300 0,320 9,838
TOTAL AMIDAMENT 21,754
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat4 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Escales 3,000 442,170 1.326,510
TOTAL AMIDAMENT 1.326,510
u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb
morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols
5 G4BP00X4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 Nivell 0 2,000 2,000 20,000 80,000
C#*D#*E#*F#3 Nivell 1 2,000 2,000 20,000 80,000
C#*D#*E#*F#4 Nivell 2 2,000 2,000 20,000 80,000
C#*D#*E#*F#5 2,000 2,000 41,000 164,000
TOTAL AMIDAMENT 404,000
m Formació d'esglaó amb formigó HA-30/B/20/IIa, de consistencia plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm6 E9VZU0X1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 Nivell 0 10,000 3,920 39,200
C#*D#*E#*F#3 Nivell 1 10,000 3,760 37,600
C#*D#*E#*F#4 Nivell 2 10,000 3,920 39,200
C#*D#*E#*F#5 20,000 4,300 86,000
TOTAL AMIDAMENT 202,000
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 03
LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)OBRA ELEMENTAL 02
FORJATSACTIVITAT 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Nivell 0 1,000 10,800 8,100 0,500 43,740
C#*D#*E#*F#2 Suport escales 1,000 3,950 0,500 0,300 0,593
C#*D#*E#*F#3 Nivell 1 2,000 3,950 8,100 0,300 19,197
Euro
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Clau: 722-TRE-OP-4942
Pàg.: 15
C#*D#*E#*F#4 Nivell 2 1,000 3,950 8,100 0,300 9,599
C#*D#*E#*F#5 1,000 2,100 4,300 0,300 2,709
C#*D#*E#*F#6 Nivell 3 1,000 12,000 9,300 0,400 44,640
TOTAL AMIDAMENT 120,478
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat2 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Coberta 1,000 5.611,460 5.611,460
C#*D#*E#*F#2 Nivell 8.29 1,000 2.635,720 2.635,720
C#*D#*E#*F#3 Lloses intermedies i de fonamentació 1,000 7.544,250 7.544,250
TOTAL AMIDAMENT 15.791,430
u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb
morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols
3 G4BP00X4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 NIVELL 0
C#*D#*E#*F#2 Llosa 4,000 2,000 55,000 440,000
C#*D#*E#*F#3 4,000 2,000 73,000 584,000
T4 NIVELL 1
C#*D#*E#*F#5 Llosa 8,000 2,000 55,000 880,000
C#*D#*E#*F#6 8,000 2,000 27,000 432,000
T7 NIVELL 2
C#*D#*E#*F#8 Llosa (3.95 m) 2,000 2,000 55,000 220,000
C#*D#*E#*F#9 4,000 2,000 27,000 216,000
C#*D#*E#*F#10 Llosa (4.30 m) 2,000 2,000 29,000 116,000
C#*D#*E#*F#11 4,000 2,000 15,000 120,000
TOTAL AMIDAMENT 3.008,000
m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
4 G3Z1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 NIVELL 0
C#*D#*E#*F#2 Llosa 1,000 10,800 8,100 87,480
TOTAL AMIDAMENT 87,480
m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist5 E4DC2D02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Nivell 1 2,000 3,950 8,100 63,990
C#*D#*E#*F#2 Nivell 2 1,000 3,950 8,100 31,995
C#*D#*E#*F#3 Nivell 3 1,000 3,950 8,100 31,995
C#*D#*E#*F#4 1,000 2,100 4,300 9,030
Euro




PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 03
LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)OBRA ELEMENTAL 02
MURS INTERIORSACTIVITAT 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Mur interior Ample Longitud Gruix
C#*D#*E#*F#2 1,000 2,880 7,050 0,300 6,091
TOTAL AMIDAMENT 6,091
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat2 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Mur interior kg
C#*D#*E#*F#2 1,000 620,240 620,240
TOTAL AMIDAMENT 620,240
m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base3 G4DEU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Mur interior
C#*D#*E#*F#2 2,000 2,880 7,050 40,608
C#*D#*E#*F#3 2,000 7,050 0,300 4,230
TOTAL AMIDAMENT 44,838
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 03
LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)OBRA ELEMENTAL 02
IMPERMEABILITZACIÓACTIVITAT 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica1 G781U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Coberta
C#*D#*E#*F#2 1,000 11,960 9,280 110,989
TOTAL AMIDAMENT 110,989
Euro
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Pàg.: 17
m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de llosa superior de les
sortides, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada
2 G711X001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Coberta
C#*D#*E#*F#2 1,000 11,960 9,280 110,989
TOTAL AMIDAMENT 110,989
m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
3 G3Z1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Coberta
C#*D#*E#*F#2 1,000 11,960 9,280 110,989
TOTAL AMIDAMENT 110,989
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 03
LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)OBRA ELEMENTAL 02
CONNEXIÓ GALERIA - SORTIDA D'EVACUACIÓACTIVITAT 07
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària1 G219U100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Tall perimetral sabata Perímetre
C#*D#*E#*F#2 Fonamentació 2,000 10,600 21,200
TOTAL AMIDAMENT 21,200
m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat2 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Ample Longitud Gruix
C#*D#*E#*F#2 Fonamentació 2,000 1,000 4,300 0,900 7,740
TOTAL AMIDAMENT 7,740
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 Fonamentació 2,000 429,320 858,640
C#*D#*E#*F#3 Armat de restauració 98,266 98,266
TOTAL AMIDAMENT 956,906
Euro
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Clau: 722-TRE-OP-4942
Pàg.: 18
kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb
una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures
4 G440U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Pòrtic 2,000 998,420 1.996,840
TOTAL AMIDAMENT 1.996,840
m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5 G214U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Ample Longitud Gruix
C#*D#*E#*F#2 SABATA 2,000 1,000 4,300 0,900 7,740
C#*D#*E#*F#3 MUR 1,000 2,300 4,300 2,100 20,769
TOTAL AMIDAMENT 28,509
m Injecció de ciment fluid sense retracció, coaxial al tirant, amb una quantitat mínima de 25 kg/m de tirant6 K4SPU007
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud Quantitat
C#*D#*E#*F#2 2,100 30,000 63,000
TOTAL AMIDAMENT 63,000
u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb
morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols
7 G4BP00X4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Armat de restauració 216,000 216,000
TOTAL AMIDAMENT 216,000
m Perforació amb corona8 EY03UX01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Perforació amb corona diàmetre 132mm Perforació
C#*D#*E#*F#2 Paraigua 1,000 30,000 2,100 63,000
TOTAL AMIDAMENT 63,000
m2 Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice i 45 kg/m3 de fibra
d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot
9 G3L5U820
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
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kg Acer S275JOH per a estructures i reforços en perfils tipus condesa o similar, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures
10 G440UX20
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.




m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant,
proteccions necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar,
extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat
11 G214U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Perforació en pantalla de sortida 1,000 14,000 0,600 8,400
C#*D#*E#*F#2 Perforació en pantalla existent 1,000 14,000 1,150 16,100
TOTAL AMIDAMENT 24,500
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
DRENATGESUBCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
mes Manteniment mensual del nivell freàtic rebaixat durant l'execució de les obres. Inclou sistema de seguiment
d'assentaments, elements per a control del nivell freàtic, sistema d'avis mitjançant SMS als responsables de l'obra i
recollida de l'aigua a instal·lació de tractament o zona d'abocament.
1 GZNF0001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 temps d'excavació sota N.F. 1,300 1,300
TOTAL AMIDAMENT 1,300
pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la implantació de les instal·lacions fixes de bombeig a l'estació de La Pau2 PPANNF02
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIACAPÍTOL 02
SORTIDES D'EMERGÈNCIASUBCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Panell indicatiu penjat de 300 x 2500mm penjat (fletxa, 'Picto Sortida d'Emergència, picto Sentit) amb dues cares, totalment
col·locat
1 EB92X020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ANDANA LA PAU 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 ANDANA TRINITAT NOVA 1,000 1,000
Euro




u Rètol amb rotulació de sortida d'emergència de 148 X 297 mm, sobre sortides d'emergència, totalment col·locat.2 EB92X025
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ANDANA LA PAU 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 ANDANA TRINITAT NOVA 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Piló cilíndric de 75 cm d'alçada, totalment col·locada1 GBC1X001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 (pilona tipus Barcelona model C-43) Unitats
C#*D#*E#*F#2 Direcció La Pau 8,000 8,000
C#*D#*E#*F#3 Direcció Trinitat Nova 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 2 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superfície Espessor
C#*D#*E#*F#2 Direcció Trinitat Nova 130,100 0,250 32,525
TOTAL AMIDAMENT 32,525
t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
3 G9H1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superfície Espessor Densitat
C#*D#*E#*F#2 Direcció Trinitat Nova 130,100 0,080 2,300 23,938
TOTAL AMIDAMENT 23,938
t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
4 G9H1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superfície Espessor Densitat
C#*D#*E#*F#2 Direcció Trinitat Nova 130,100 0,060 2,300 17,954
TOTAL AMIDAMENT 17,954
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m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació
de 70 kg/m2
5 G9H3U470
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superfície
C#*D#*E#*F#2 Direcció Trinitat Nova 130,100 130,100
TOTAL AMIDAMENT 130,100
m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI6 G9J1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superfície
C#*D#*E#*F#2 Direcció Trinitat Nova 130,100 130,100
TOTAL AMIDAMENT 130,100
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou7 G9J1U320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superfície
C#*D#*E#*F#2 Direcció Trinitat Nova 130,100 130,100
TOTAL AMIDAMENT 130,100
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou8 G9J1U330
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superfície
C#*D#*E#*F#2 Direcció Trinitat Nova 130,100 130,100
TOTAL AMIDAMENT 130,100
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses9 G9HA0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 B 60/70 G Tonelades Dotació
C#*D#*E#*F#2 Direcció Trinitat Nova 22,821 0,039 0,890
T3 B 60/70 S Tonelades Dotació
C#*D#*E#*F#4 Direcció Trinitat Nova 17,116 0,043 0,736
TOTAL AMIDAMENT 1,626
t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses10 G9HA0020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superfície Dotació
C#*D#*E#*F#2 BM-3c 130,100 0,070 9,107
TOTAL AMIDAMENT 9,107
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m Vorada de 9-12x20 cm, tipus T-1, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
11 G9650004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud
2 Direcció Trinitat Nova
C#*D#*E#*F#3 demolició 25,950 25,950
C#*D#*E#*F#4 possibles enderrocs 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 29,950
m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
12 G974U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud
2 Direcció Trinitat Nova
C#*D#*E#*F#3 demolició 25,950 25,950
C#*D#*E#*F#4 possibles enderrocs 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 29,950
m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients
13 G9E1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 45. Superfície
2 Direcció La Pau
C#*D#*E#*F#3 demolició 45,700 45,700
4 Direcció Trinitat Nova
C#*D#*E#*F#5 demolició 101,500 101,500
TOTAL AMIDAMENT 147,200
U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'TUB DE FERRO' I CARREGA SOBRE CAMIO14 G21QXP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 pilones existents a la vorera 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
U MUNTATGE DE PILONA BARCELONA MODEL C-43 DE FOSA DE 100 MM DE DIAMETRE I 1000 MM D'ALÇARIA,
COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
15 FQ42MUNT
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Col·locació pilones a vorera (reposició
de les ja existents)
4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
Euro
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ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 04
FECSA ENDESASUBCAPÍTOL 01
AFECCIÓ NÚM. 1OBRA ELEMENTAL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada de reposició del servei Fecsa Endesa MT a justificar per la companyia1 XMSAR001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 04
AGBARSUBCAPÍTOL 02
AFECCIÓ NÚM. 2OBRA ELEMENTAL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada de reposició del servei AGBAR a justificar per la companyia1 XMSAR002
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 04
TELEFÒNICASUBCAPÍTOL 03
AFECCIÓ NÚM. 3OBRA ELEMENTAL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada de reposició del servei Telefònica a justificar per la companyia1 XMSAR003
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 04
AJ BARCELONA - ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 04
AFECCIÓ NÚM. 4OBRA ELEMENTAL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada de reposició del servei d'enllumenat a justificar per la companyia1 XMSAR004
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 04
AJ BARCELONA - CLAVEGUERAMSUBCAPÍTOL 05
AFECCIÓ NÚM. 5OBRA ELEMENTAL 01
Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada del servei de clavegueram a justificar per la companyia1 XMSAR005
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 04
AFECCIONS A PARCS I JARDINSSUBCAPÍTOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar per aplicació de la norma Granada a l'afecció de l'arbrat de les obres1 XPAGRAD5
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
pa Partida alçada a justificar per a la realització dels treballs de transplantament dels arbres afectats, per l'IMPJ2 XPATRAS5
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Ajuts a transplantament  a arbrat amb escosell, amb l'enderroc i retirada d'escosell i paviments i posterior tapat del escosell3 GR50001
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 04
TMBSUBCAPÍTOL 07
AFECCIONS TMBOBRA ELEMENTAL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar per al desviament de les installacions de baixa tensió, comunicacions i ventilació en andana.
Inclou el desplaçament i reinstal.lació de tot tipus de safates, equips i cablejats.
1 XPATMB01
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
DESVIAMENTS DE TRÀNSITCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u PANELL DIRECCIONAL DE 165X45 CM, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE
FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS
1 GBC1U132








u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
2 GBB1U112
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Senyal límit velocitat 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Senyal prohibit para i estacionar 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#4 Senyal final de prohibicions 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
3 GBB1U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Senyal obres 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Senyal estretament 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Placa d'acer galvanitzat de 120x180 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i
serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
4 GBB1U046
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Senyals de carrer tallat 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
5 GBBZU005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Panells direccionals 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#3 Panells indicatius 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#4 Senyals individuals 7,000 7,000
TOTAL AMIDAMENT 13,000
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
6 GBBZU006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Senyals dobles 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
7 G219U200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 m2
C#*D#*E#*F#2 Preparació per senyals d'obres 1,440 1,440
C#*D#*E#*F#3 Fresat fletxes d'obra 2,160 2,160
TOTAL AMIDAMENT 3,600
m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge
8 GBA32001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 m2
C#*D#*E#*F#2 Fletxes per obres 2,160 2,160
C#*D#*E#*F#3 Fletxes finalització 2,880 2,880
TOTAL AMIDAMENT 5,040
m BARRERA DE SEGURETAT DOBLE, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, TIPUS BHDPJ2/0A (NEW JERSEY O
EQUIVALENT), AMB PERFIL A LES DUES CARES, EN MÒDULS DE 2 M, DE DIMENSIONS I DETALLS SEGONS
PLÀNOLS, TOTALMENT COL·LOCADA
9 GB2CU001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Metres lineals
C#*D#*E#*F#2 New jersey costat nord 82,500 82,500
C#*D#*E#*F#3 New jersey costat sud 90,500 90,500
TOTAL AMIDAMENT 173,000
m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat rígida de formigó, tipus New Jersey o
equivalent, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
10 G21B1006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Metres lineals
C#*D#*E#*F#2 New Jersey costat nord 82,500 82,500
C#*D#*E#*F#3 New Jersey costat sud 90,500 90,500
TOTAL AMIDAMENT 173,000
u Balisa lluminosa 11 HBC1HG01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Balisses costat nord 18,000 18,000
C#*D#*E#*F#3 Balisses costat sud 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 38,000
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u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
12 G21B3002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Senyal obres 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#3 Senyal prohibit parar i estacionar 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#4 Senyal final de prohibicions 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#5 Senyal estretament 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 9,000
m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
13 G21B3012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Senyal de carrer tallat 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#3 Panell direccional 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 06
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARSUBCAPÍTOL 01
GESTIÓ DE RESIDUSOBRA ELEMENTAL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició de l'estació La Pau1 XPARE005
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 06
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARSUBCAPÍTOL 01
SEGURETAT I SALUTOBRA ELEMENTAL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 06
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARSUBCAPÍTOL 01
ACCIÓ CULTURALOBRA ELEMENTAL 03
ACCIÓ CULTURALACTIVITAT 01
Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/19861 XPA900AC
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  722-TRE-OP-4942OBRA 01
ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 06
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARSUBCAPÍTOL 01
ALTRES PARTIDES ALÇADESOBRA ELEMENTAL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€5.040,00uE3GZ1000 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforacióP- 1
(CINC MIL QUARANTA EUROS)
€40,66m2E4DC2D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi, per
a deixar el formigó vist
P- 2
(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
€23,87mE9VZU0X1 Formació d'esglaó amb formigó HA-30/B/20/IIa, de consistencia plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm
P- 3
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
€216,56uEB92X020 Panell indicatiu penjat de 300 x 2500mm penjat (fletxa, 'Picto Sortida d'Emergència, picto Sentit)
amb dues cares, totalment col·locat
P- 4
(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
€29,35uEB92X025 Rètol amb rotulació de sortida d'emergència de 148 X 297 mm, sobre sortides d'emergència,
totalment col·locat.
P- 5
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
€11,98mEY03UX01 Perforació amb coronaP- 6
(ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
€13,61UFQ42MUNT MUNTATGE DE PILONA BARCELONA MODEL C-43 DE FOSA DE 100 MM DE DIAMETRE I
1000 MM D'ALÇARIA, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
P- 7
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
€52,20m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
P- 8
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)
€805,21m2G214U070 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb
disc de diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de
l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat
P- 9
(VUIT-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
€6,59mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 10
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
€6,23m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 11
(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
€4,75m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 12
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€5,70mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
P- 13
(CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
€0,78m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície
P- 14
(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
€3,50mG21B1002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports
P- 15
(TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
€10,77mG21B1006 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat rígida de
formigó, tipus New Jersey o equivalent, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 16
(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona.
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Pàg.: 2
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€36,44uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
P- 17
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
€44,82m2G21B3012 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs
part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants
P- 18
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
€2,69UG21QXP01 ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'TUB DE FERRO' I CARREGA SOBRE CAMIOP- 19
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
€3,98m3G225U002 Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 20
(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
€4,28m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 21
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
€213,25m2G3G5X030 Execució de pantalla de 60 cm de gruix, amb formigó HA-30 i llots tixotròpics, incloent excavació en
qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i
transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
P- 22
(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
€132,30mG3GZ0010 Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de
17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa
excavació, encofrat i desencofrat
P- 23
(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
€16,90mG3GZU015 Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, de
formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 24
(SETZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
€11,24m2G3GZU020 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 25
(ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
€70,73mG3GZU060 Enderroc de coronament de pantalla de 60 cm d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 26
(SETANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
€144,09m2G3L5U820 Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice
i 45 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs
sobregruix i rebot
P- 27
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)
€9,29m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
P- 28
(NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
€3,30kgG440U020 Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures
P- 29
(TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
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€3,34kgG440U040 Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les
zones de soldadures
P- 30
(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
€4,05kgG440UX20 Acer S275JOH per a estructures i reforços en perfils tipus condesa o similar, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures
P- 31
(QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)
€108,82m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 32
(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
€1,04kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 33
(UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
€15,25uG4BP00X4 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb
injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols
P- 34
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
€36,48m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 35
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
€11,64m3G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la baseP- 36
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
€15,20m2G711X001 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització
de llosa superior de les sortides, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada
P- 37
(QUINZE EUROS AMB VINT CENTIMS)
€2,57m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
P- 38
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
€20,99m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 39
(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
€19,20mG9650004 Vorada de 9-12x20 cm, tipus T-1, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
P- 40
(DINOU EUROS AMB VINT CENTIMS)
€17,85mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
P- 41
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
€29,31m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients
P- 42
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
€33,48tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum
P- 43
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
€33,43tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
P- 44
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
€2,76m2G9H3U470 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 70 kg/m2
P- 45
(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
€397,68tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 46
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
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€605,80tG9HA0020 Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminosesP- 47
(SIS-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
€0,64m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 48
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
€0,39m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 49
(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
€0,46m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nouP- 50
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
€66,06mGB2CU001 BARRERA DE SEGURETAT DOBLE, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, TIPUS BHDPJ2/0A (NEW
JERSEY O EQUIVALENT), AMB PERFIL A LES DUES CARES, EN MÒDULS DE 2 M, DE
DIMENSIONS I DETALLS SEGONS PLÀNOLS, TOTALMENT COL·LOCADA
P- 51
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SIS CENTIMS)
€17,89m2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges
de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
P- 52
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
€275,85uGBB1U046 Placa d'acer galvanitzat de 120x180 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29),
carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 53
(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
€147,45uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 54
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
€185,10uGBB1U112 Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 55
(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)
€103,99uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit
en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 56
(CENT TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
€124,05uGBBZU006 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 57
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)
€131,59uGBC1U132 PANELL DIRECCIONAL DE 165X45 CM, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2,
INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT,
TOTALMENT COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS
P- 58
(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
€70,23uGBC1X001 Piló cilíndric de 75 cm d'alçada, totalment col·locadaP- 59
(SETANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
€98,50uGR50001 Ajuts a transplantament a arbrat amb escosell, amb l'enderroc i retirada d'escosell i paviments i
posterior tapat del escosell
P- 60
(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
€1.119,31mesGZNF0001 Manteniment mensual del nivell freàtic rebaixat durant l'execució de les obres. Inclou sistema de
seguiment d'assentaments, elements per a control del nivell freàtic, sistema d'avis mitjançant SMS
als responsables de l'obra i recollida de l'aigua a instal·lació de tractament o zona d'abocament.
P- 61
(MIL  CENT DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
€95,35uHBC1HG01 Balisa lluminosa P- 62
(NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
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€49,37mK4SPU007 Injecció de ciment fluid sense retracció, coaxial al tirant, amb una quantitat mínima de 25 kg/m de
tirant
P- 63
(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
€3.500,00paPPANNF02 Partida alçada de cobrament íntegre per a la implantació de les instal·lacions fixes de bombeig a
l'estació de La Pau
P- 64
(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)
Barcelona, febrer 2011
L´autor del projecte
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Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona.
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Pàg.: 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
uE3GZ1000 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforacióP- 1  €5.040,00
Altres conceptes 5.040,00 €
m2E4DC2D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=5 m, amb





B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
€0,42570
B0D31000 Llata de fusta de pi
€0,38606
B0D629A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos
€0,29536




Altres conceptes 37,89 €
mE9VZU0X1 Formació d'esglaó amb formigó HA-30/B/20/IIa, de consistencia plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm
P- 3
 €23,87
B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs
€0,10000





B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos
€0,64000
Altres conceptes 20,52 €
uEB92X020 Panell indicatiu penjat de 300 x 2500mm penjat (fletxa, 'Picto Sortida
d'Emergència, picto Sentit) amb dues cares, totalment col·locat
P- 4
 €216,56
BB92X015 Retol penjat de 300 x 2500mm penjat (fletxa, 'Picto Sortida d'Emergència,
picto Sentit) amb dues cares
€156,42000
Altres conceptes 60,14 €




BB92X018 Rètol amb rotulació de sortida d'emergència de 148 X 297 mm, totalment
col·locat.
€26,00000
Altres conceptes 3,35 €
mEY03UX01 Perforació amb coronaP- 6  €11,98
Altres conceptes 11,98 €
UFQ42MUNT MUNTATGE DE PILONA BARCELONA MODEL C-43 DE FOSA DE 100 MM
DE DIAMETRE I 1000 MM D'ALÇARIA, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
P- 7
 €13,61
Altres conceptes 13,61 €
m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 8
 €52,20
Altres conceptes 52,20 €
m2G214U070 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil
adiamantat o serra amb disc de diamant, proteccions necessaries de l'entorn,
part propocional d'estintolament de l'estructura existent i elements a





B0A6U002 Tac quimic de fixació tipus HILTI o equivalent
€22,80000
B0DZV100 Part proporcional d'elements per a estintolaments d'estructura existent i
elements a enderrocar
€87,40000
Altres conceptes 692,49 €
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mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 10
 €6,59
Altres conceptes 6,59 €
m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 11
 €6,23
Altres conceptes 6,23 €
m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 12
 €4,75
Altres conceptes 4,75 €
mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20
cm a 30 cm de fondària
P- 13
 €5,70
Altres conceptes 5,70 €
m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
P- 14
 €0,78
Altres conceptes 0,78 €
mG21B1002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de
seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs
part proporcional de suports
P- 15
 €3,50
Altres conceptes 3,50 €
mG21B1006 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de
seguretat rígida de formigó, tipus New Jersey o equivalent, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 16
 €10,77
Altres conceptes 10,77 €
uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 17
 €36,44
Altres conceptes 36,44 €
m2G21B3012 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de
senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 18
 €44,82
Altres conceptes 44,82 €




Altres conceptes 2,69 €
m3G225U002 Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert,
amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i




Altres conceptes 3,98 €
m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
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B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la
pròpia obra
€0,46800
Altres conceptes 3,76 €
m2G3G5X030 Execució de pantalla de 60 cm de gruix, amb formigó HA-30 i llots tixotròpics,
incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de
roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i




B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra
€60,86668




B3Z5U004 Amortització d'encofrat metàl·lic per a junt de pantalles
€0,72376
B3Z5U005 Amortització de tub metàl·lic amb tolva per a formigonat de pantalles
€0,36188
Altres conceptes 148,10 €
mG3GZ0010 Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm
d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la




B060U120 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica o tova i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€24,50000
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm
€0,18984
B0B2AU01 Acer corrugat B 500 S elaborat a mida
€13,10400
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
€5,24600




B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
€1,56800
Altres conceptes 83,69 €
mG3GZU015 Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70
cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall




Altres conceptes 16,90 €
m2G3GZU020 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies
de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 25
 €11,24
Altres conceptes 11,24 €
mG3GZU060 Enderroc de coronament de pantalla de 60 cm d'amplària, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 26
 €70,73
Altres conceptes 70,73 €
m2G3L5U820 Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2 de resistència, amb
un 4% de microsílice i 45 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de
sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot
P- 27
 €144,09
B06E0015 Formigó per a projectar de 25 N/mm2 de resistència, amb 4% de microsílice i
addició de 45 kg/m3 de fibres d'acer, de consistència plàstica i granulat
màxim 12 mm, amb tots els additius previs a la projecció, inclòs transport a
l'obra
€92,00250
B0817000 Additiu per a gunitats
€17,32500
Altres conceptes 34,76 €
m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat.
P- 28
 €9,29
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B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€7,16625
Altres conceptes 2,12 €
kgG440U020 Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb
una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues
capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures
P- 29
 €3,30
B44Z9001 Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats
€0,07750





Altres conceptes 1,80 €
kgG440U040 Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures
amb el tractament de protecció de les zones de soldadures
P- 30
 €3,34
B44Z9001 Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats
€0,07750
B44ZU021 Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i
galvanitzat en calent
€1,87950
Altres conceptes 1,38 €
kgG440UX20 Acer S275JOH per a estructures i reforços en perfils tipus condesa o similar,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra,
inclòs elements de fixació i soldadures
P- 31
 €4,05
B44Z9001 Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats
€0,07750




Altres conceptes 1,84 €
m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 32  €108,82
B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra
€88,27350
Altres conceptes 20,55 €




B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm
€0,01130
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2
€0,65100
Altres conceptes 0,38 €
uG4BP00X4 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent
perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en
estructura de formigó, segons plànols
P- 34
 €15,25
B021U001 Material auxiliar de perforació
€0,20000
B0AAU101 Cartutx de resina per a empernatges
€1,21000
B0B2AU01 Acer corrugat B 500 S elaborat a mida
€0,93600
Altres conceptes 12,90 €
m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 35  €36,48
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
€1,29000
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos
€0,61920




B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
€0,56000
Altres conceptes 30,30 €
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B032U010 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra
€0,42438
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
€0,06450
B0DFU001 Amortització de cindri metàl·lica
€7,01000
Altres conceptes 4,14 €
m2G711X001 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per
a impermeabilització de llosa superior de les sortides, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment acabada
P- 37
 €15,20
B055U210 Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre
€0,22500
B09412C0 Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent
€1,38000
B71190R0 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130
g/m2
€9,26100
Altres conceptes 4,33 €
m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8
kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
P- 38
 €2,57
B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI
€0,73800
Altres conceptes 1,83 €






B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra
€18,69600
Altres conceptes 2,24 €
mG9650004 Vorada de 9-12x20 cm, tipus T-1, de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
P- 40
 €19,20
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€4,23150
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
€1,68910




B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
€0,14000
B9651U04 Peça de formigó per a vorada, de 9-12x20 cm, tipus T-1 sèrie 1a
€3,64350
Altres conceptes 8,59 €
mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2




B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1
€0,08056
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€5,46000
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
€0,62230




B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
€0,07000
B974U020 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de
gruix
€5,41800
Altres conceptes 5,75 €
m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients
P- 42
 €29,31
B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1
€0,16112
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€6,82500
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
€2,66700
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B9E1U002 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm
€5,74350
Altres conceptes 13,91 €
tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
P- 43
 €33,48
B9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
€24,67000
Altres conceptes 8,81 €
tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum
P- 44
 €33,43
B9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
€24,62000
Altres conceptes 8,81 €
m2G9H3U470 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 70 kg/m2
P- 45
 €2,76
B9H3U002 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica
€2,01880
Altres conceptes 0,74 €
tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 46  €397,68
B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70
€378,74000
Altres conceptes 18,94 €




B055U010 Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3c
€576,95000
Altres conceptes 28,85 €
m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 48  €0,64
B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI
€0,49200
Altres conceptes 0,15 €
m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 49  €0,39
B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d
€0,21000
Altres conceptes 0,18 €




B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m
€0,28000
Altres conceptes 0,18 €
mGB2CU001 BARRERA DE SEGURETAT DOBLE, PREFABRICADA DE FORMIGÓ,
TIPUS BHDPJ2/0A (NEW JERSEY O EQUIVALENT), AMB PERFIL A LES
DUES CARES, EN MÒDULS DE 2 M, DE DIMENSIONS I DETALLS
SEGONS PLÀNOLS, TOTALMENT COL·LOCADA
P- 51
 €66,06
BBM2U301 BARRERA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, TIPUS BHDPJ2/0A (NEW
JERSEY O EQUIVALENT) AMB PERFIL A LES DUES CARES, EN
MÒDULS DE 2 M, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA
€49,78000
Altres conceptes 16,28 €
m2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
P- 52
 €17,89
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
€3,17800
B8ZBUU01 Microesferes de vidre
€0,54600
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Altres conceptes 14,17 €
uGBB1U046 Placa d'acer galvanitzat de 120x180 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 53
 €275,85
BBM1U046 Placa d'acer galvanitzat de 120x180 cm, d'indicacions generals, carrils i
serveis, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació
al suport
€236,74000
Altres conceptes 39,11 €
uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
P- 54
 €147,45
BBM1U102 Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
€123,11000
Altres conceptes 24,34 €
uGBB1U112 Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
P- 55
 €185,10
BBM1U112 Placa circular de 120 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport
€158,97000
Altres conceptes 26,13 €
uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 56
 €103,99
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€9,55500
BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit
€65,03000
Altres conceptes 29,41 €
uGBBZU006 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de
dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 57
 €124,05
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€11,94375
BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit
€81,75200
Altres conceptes 30,35 €
uGBC1U132 PANELL DIRECCIONAL DE 165X45 CM, AMB REVESTIMENT
REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL




BBC1U132 PANELL DIRECCIONAL DE 165X45 CM AMB REVESTIMENT
REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL
SUPORT
€107,41000
Altres conceptes 24,18 €
uGBC1X001 Piló cilíndric de 75 cm d'alçada, totalment col·locadaP- 59  €70,23
BBC1X001 Piló cilíndric de 75 cm d'alçada, sense base
€49,57000
Altres conceptes 20,66 €
uGR50001 Ajuts a transplantament a arbrat amb escosell, amb l'enderroc i retirada
d'escosell i paviments i posterior tapat del escosell
P- 60
 €98,50
Sense descomposició 98,50 €
mesGZNF0001 Manteniment mensual del nivell freàtic rebaixat durant l'execució de les obres.
Inclou sistema de seguiment d'assentaments, elements per a control del nivell
freàtic, sistema d'avis mitjançant SMS als responsables de l'obra i recollida de
l'aigua a instal·lació de tractament o zona d'abocament.
P- 61
 €1.119,31
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Sense descomposició 1.119,31 €
uHBC1HG01 Balisa lluminosa P- 62  €95,35
Sense descomposició 95,35 €
mK4SPU007 Injecció de ciment fluid sense retracció, coaxial al tirant, amb una quantitat
mínima de 25 kg/m de tirant
P- 63
 €49,37
B0715200 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció
controlada per a reparació
€34,44000
Altres conceptes 14,93 €
paPPANNF02 Partida alçada de cobrament íntegre per a la implantació de les instal·lacions
fixes de bombeig a l'estació de La Pau
P- 64
 €3.500,00
Sense descomposició 3.500,00 €
Barcelona, febrer 2011
L´autor del projecte





















ESTADÍSTICA DE PARTIDES 
 
Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona.
Clau: 722-TRE-OP-4942
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
09/02/11
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E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i
desmuntatge a obra de l'equip
de perforació
5.040,00 2,000 0,761 10.080,00
E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una
alçària <=5 m, amb tauler de
fusta de pi, per a deixar el
formigó vist
40,66 474,347 1,462 19.286,95
E9VZU0X1 m Formació d'esglaó amb formigó
HA-30/B/20/IIa, de consistencia
plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm
23,87 396,910 0,723 9.474,24
EB92X020 u Panell indicatiu penjat de 300
x 2500mm penjat (fletxa, 'Picto
Sortida d'Emergència, picto
Sentit) amb dues cares,
totalment col·locat
216,56 2,000 0,034 433,12
EB92X025 u Rètol amb rotulació de sortida
d'emergència de 148 X 297 mm,
sobre sortides d'emergència,
totalment col·locat.
29,35 2,000 0,005 58,70
EY03UX01 m Perforació amb corona 11,98 126,000 0,116 1.509,48
FQ42MUNT U MUNTATGE DE PILONA BARCELONA
MODEL C-43 DE FOSA DE 100 MM DE
DIAMETRE I 1000 MM D'ALÇARIA,
COL.LOCADA AMB MORTER 1:4
ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
13,61 4,000 0,007 54,44
G214U020 m3 Enderroc d'estructures de
qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
52,20 57,018 0,228 2.976,34
G214U070 m2 Tall d'estructures de qualsevol
tipus, de formigó en massa o
armat, amb fil adiamantat o




existent i elements a
enderrocar, extracció i
transport a lloc d'enderorc o
esmicolat
805,21 42,700 2,609 34.382,47
G219U020 m Demolició de vorades amb rigola
de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,59 25,950 0,0110 171,01
G219U030 m2 Demolició de voreres amb base
de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm
de cota mitja, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,23 147,200 0,0711 917,06
Euro
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G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
4,75 130,100 0,0512 617,98
G219U100 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
5,70 42,400 0,0213 241,68
G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la
superfície
0,78 3,600 0,0014 2,81
G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona
tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs
part proporcional de suports
3,50 22,694 0,0115 79,43
G21B1006 m Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat rígida
de formigó, tipus New Jersey o
equivalent, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
10,77 173,000 0,1416 1.863,21
G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent,
de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
36,44 9,000 0,0217 327,96
G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de placa i
panell de senyalització de
trànsit, inclòs part
proporcional de suports i
demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants
44,82 4,000 0,0118 179,28
G21QXP01 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'TUB
DE FERRO' I CARREGA SOBRE CAMIO
2,69 4,000 0,0019 10,76
G225U002 m3 Excavació de terreny no
classificat de buidat entre
murs pantalles a cel obert, amb
mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de roca,
càrrega i transport a abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
3,98 2.619,539 0,7920 10.425,77
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G228U010 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
4,28 46,200 0,0121 197,74
G3G5X030 m2 Execució de pantalla de 60 cm
de gruix, amb formigó HA-30 i
llots tixotròpics, incloent
excavació en qualsevol tipus de
terreny amb parts proporcionals




muntatge d'acer) tot inclòs
fins i tot càrrega i transport
dels productes de excavació a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
213,25 1.329,016 21,4022 283.412,66
G3GZ0010 m Doble muret guia per a execució
de pantalles, de 25 cm de gruix
i 70 cm d'alçària, amb formigó
de 17,5 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i armat amb acer B 500 S,
inclosa excavació, encofrat i
desencofrat
132,30 109,700 1,1023 14.513,31
G3GZU015 m Enderroc de doble muret guia
d'execució de pantalles, de 25
cm de gruix i 70 cm d'alçària,
de formigó armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
16,90 109,700 0,1424 1.853,93
G3GZU020 m2 Repicat de paraments verticals
de pantalles per a
regularització de superfícies
de formigó, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
11,24 700,089 0,5925 7.869,00
G3GZU060 m Enderroc de coronament de
pantalla de 60 cm d'amplària,
amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
70,73 109,700 0,5926 7.759,08
G3L5U820 m2 Formigó projectat de 20 cm de
gruix mínim, de 25 N/mm2 de
resistència, amb un 4% de
microsílice i 45 kg/m3 de fibra
d'acer, col·locat en túnel, en
zones de sosteniment amb
encavallades, inclòs sobregruix
i rebot
144,09 40,320 0,4427 5.809,71
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G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió per a capa de neteja
de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base
d'assentament, estesa i
esquerdejat.
9,29 473,938 0,3328 4.402,88
G440U020 kg Acer S275JR per a estructures i
reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant i
pintat amb una capa intermitja
i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i
soldadures
3,30 3.993,680 1,0029 13.179,14
G440U040 kg Acer S275JR per a estructures i
reforços en perfils laminats o
planxa, galvanitzat en calent,
col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i
soldadures amb el tractament de
protecció de les zones de
soldadures
3,34 58.178,700 14,6730 194.316,86
G440UX20 kg Acer S275JOH per a estructures
i reforços en perfils tipus
condesa o similar, segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i
soldadures
4,05 3.578,400 1,0931 14.492,52
G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats,
piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
108,82 464,052 3,8132 50.498,14
G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
1,04 163.169,744 12,8133 169.696,53
G4BP00X4 u Ancoratge amb barra d'acer
corrugat de 12 mm de diàmetre,
incloent perforació,
col·locació amb injectat
continu amb morter de ciment o
resina, en estructura de
formigó, segons plànols
15,25 6.202,450 7,1434 94.587,36
G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament vist
36,48 285,112 0,7935 10.400,89
G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i
desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base
11,64 44,838 0,0436 521,91




superior de les sortides,
inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment
acabada
15,20 220,755 0,2537 3.355,48
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G781U010 m2 Impermeabilització de paraments
verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,57 220,755 0,0438 567,34




20,99 32,525 0,0539 682,70
G9650004 m Vorada de 9-12x20 cm, tipus
T-1, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
19,20 29,950 0,0440 575,04
G974U020 m Rigola prefabricada de morter
de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix,
adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i totes les feines adients,
totalment col·locada
17,85 29,950 0,0441 534,61
G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica
de morter, de 20x20x4 cm,
inclòs refinat i compactació
del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i totes les feines adients
29,31 147,200 0,3342 4.314,43
G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC
22 bin B60/70 S per a capa de
base o intermitja, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
33,48 17,954 0,0543 601,10
G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent
AC22 base B60/70 G, per a capa
de base, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure
betum
33,43 23,938 0,0644 800,25
G9H3U470 m2 Mescla bituminosa en calent
BBTM 11A BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació
de 70 kg/m2
2,76 130,100 0,0345 359,08
G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70,
per a mescles bituminoses
397,68 1,626 0,0546 646,63
G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb
polímers tipus BM-3c, per a
mescles bituminoses
605,80 9,107 0,4247 5.517,02
G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus ECI
0,64 130,100 0,0148 83,26
G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou
0,39 130,100 0,0049 50,74
G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou
0,46 130,100 0,0050 59,85
Euro
Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona.
Clau: 722-TRE-OP-4942
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:Data:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
09/02/11
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
GB2CU001 m BARRERA DE SEGURETAT DOBLE,
PREFABRICADA DE FORMIGÓ, TIPUS
BHDPJ2/0A (NEW JERSEY O
EQUIVALENT), AMB PERFIL A LES
DUES CARES, EN MÒDULS DE 2 M,
DE DIMENSIONS I DETALLS SEGONS
PLÀNOLS, TOTALMENT COL·LOCADA
66,06 173,000 0,8651 11.428,38
GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal
de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de
illetes sobre els paviments,
amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge
17,89 5,040 0,0152 90,17
GBB1U046 u Placa d'acer galvanitzat de
120x180 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29), carrils (S-50/S-63)
i serveis (S-100/S-126), amb
revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
275,85 2,000 0,0453 551,70
GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
147,45 2,000 0,0254 294,90
GBB1U112 u Placa circular de 120 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
185,10 7,000 0,1055 1.295,70
GBBZU005 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació
103,99 13,000 0,1056 1.351,87
GBBZU006 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col·locació de dues
senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació
i col·locació
124,05 1,000 0,0157 124,05
GBC1U132 u PANELL DIRECCIONAL DE 165X45
CM, AMB REVESTIMENT REFLECTANT
HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS
DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE
INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT
COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS
131,59 2,000 0,0258 263,18
GBC1X001 u Piló cilíndric de 75 cm
d'alçada, totalment col·locada
70,23 16,000 0,0859 1.123,68
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GR50001 u Ajuts a transplantament a
arbrat amb escosell, amb
l'enderroc i retirada
d'escosell i paviments i
posterior tapat del escosell
98,50 8,000 0,0660 788,00
GZNF0001 mes Manteniment mensual del nivell
freàtic rebaixat durant
l'execució de les obres. Inclou
sistema de seguiment
d'assentaments, elements per a
control del nivell freàtic,
sistema d'avis mitjançant SMS
als responsables de l'obra i
recollida de l'aigua a
instal·lació de tractament o
zona d'abocament.
1.119,31 1,300 0,1161 1.455,10
HBC1HG01 u Balisa lluminosa 95,35 38,000 0,2762 3.623,30
K4SPU007 m Injecció de ciment fluid sense
retracció, coaxial al tirant,
amb una quantitat mínima de 25
kg/m de tirant
49,37 126,000 0,4763 6.220,62
PPANNF02 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la implantació de
les instal·lacions fixes de
bombeig a l'estació de La Pau
3.500,00 1,000 0,2664 3.500,00
XMSAR001 pa Partida alçada de reposició del
servei Fecsa Endesa MT a
justificar per la companyia
9.800,00 1,000 0,7465 9.800,00
XMSAR002 pa Partida alçada de reposició del
servei AGBAR a justificar per
la companyia
9.000,00 1,000 0,6866 9.000,00
XMSAR003 pa Partida alçada de reposició del
servei Telefònica a justificar
per la companyia
51.395,77 1,000 3,8867 51.395,77
XMSAR004 pa Partida alçada de reposició del
servei d'enllumenat a
justificar per la companyia
5.776,11 1,000 0,4468 5.776,11
XMSAR005 pa Partida alçada del servei de
clavegueram a justificar per la
companyia
34.060,68 1,000 2,5769 34.060,68
XPA000SS pa Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut
25.446,48 1,000 1,9270 25.446,48
XPA10X15 pa Partida alçada a justificar per
a imprevistos
118.000,00 1,000 8,9171 118.000,00
XPA900AC pa Partida alçada a justificar de
l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret
111/1986
13.242,20 1,000 1,0072 13.242,20
XPAGRAD5 pa Partida alçada a justificar per
aplicació de la norma Granada a
l'afecció de l'arbrat de les
obres
19.102,34 1,000 1,4473 19.102,34
XPARE005 pa Partida alçada a justificar per
a la Gestió de Residus de
Construcció i Demolició de
l'estació La Pau
7.555,53 1,000 0,5774 7.555,53
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XPATMB01 pa Partida alçada a justificar per
al desviament de les
installacions de baixa tensió,
comunicacions i ventilació en
andana. Inclou el desplaçament
i reinstal.lació de tot tipus
de safates, equips i cablejats.
8.600,00 1,000 0,6575 8.600,00
XPATRAS5 pa Partida alçada a justificar per
a la realització dels treballs
de transplantament dels arbres
afectats, per l'IMPJ
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Clau: 722-TRE-OP-4942
Pàg.: 1
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 10)
25,9506,59 171,01
2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 11)
147,2006,23 917,06
3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 12)
130,1004,75 617,98
4 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports (P - 15)
22,6943,50 79,43
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.01 1.785,48
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G225U002 m3 Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles
a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals
de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 20)
2.619,5393,98 10.425,77
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 21)
46,2004,28 197,74
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.02 10.623,51
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)01
ACTIVITAT PANTALLES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 33)
51.314,0301,04 53.366,59
2 G3GZU020 m2 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització
de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 25)
374,75611,24 4.212,26
3 G3GZU060 m Enderroc de coronament de pantalla de 60 cm d'amplària, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
58,46070,73 4.134,88
Euro




4 G3GZ0010 m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i
70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa
excavació, encofrat i desencofrat (P - 23)
58,460132,30 7.734,26
5 G3GZU015 m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm
de gruix i 70 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
24)
58,46016,90 987,97
6 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 32)
30,978108,82 3.371,03
7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 35) 51,63236,48 1.883,54
8 G3G5X030 m2 Execució de pantalla de 60 cm de gruix, amb formigó HA-30 i llots
tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb
parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge
d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de
excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 22)
637,078213,25 135.856,88
9 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació (P - 1)
1,0005.040,00 5.040,00
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.01.01 216.587,41
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)01
ACTIVITAT ESTAMPIDORS PROVISIONALS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G440U040 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones
de soldadures (P - 30)
13.176,3003,34 44.008,84
2 G4BP00X4 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre,
incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter




OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)01
ACTIVITAT ESCALES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
28)
30,5689,29 283,98
2 E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=5 38,33640,66 1.558,74
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m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist (P - 2)
3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 32)
20,671108,82 2.249,42
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 33)
1.204,6501,04 1.252,84
5 G4BP00X4 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre,
incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter
de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols (P -
34)
219,00015,25 3.339,75
6 E9VZU0X1 m Formació d'esglaó amb formigó HA-30/B/20/IIa, de consistencia
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 3)
194,91023,87 4.652,50
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.01.03 13.337,23
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)01
ACTIVITAT FORJATS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 32)
130,801108,82 14.233,76
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 33)
19.935,3201,04 20.732,73
3 G4BP00X4 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre,
incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter
de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols (P -
34)
1.129,05015,25 17.218,01
4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
28)
104,3909,29 969,78
5 E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=5
m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist (P - 2)
231,02040,66 9.393,27
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.01.04 62.547,55
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)01
ACTIVITAT MURS INTERIORS05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 35) 48,02036,48 1.751,77
2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 32)
6,523108,82 709,83
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de




Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona.
Clau: 722-TRE-OP-4942
Pàg.: 4
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)01
ACTIVITAT IMPERMEABILITZACIÓ06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 38)
109,7662,57 282,10
2 G711X001 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de llosa superior
de les sortides, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
totalment acabada (P - 37)
109,76615,20 1.668,44
3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la




OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)01
ACTIVITAT CONNEXIÓ GALERIA - SORTIDA EVACUACIÓ07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 13)
21,2005,70 120,84
2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 32)
7,740108,82 842,27
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 33)
916,4181,04 953,07
4 G440U020 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una
capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures (P - 29)
1.996,8403,30 6.589,57
5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 8)
28,50952,20 1.488,17
6 K4SPU007 m Injecció de ciment fluid sense retracció, coaxial al tirant, amb una
quantitat mínima de 25 kg/m de tirant (P - 63)
63,00049,37 3.110,31
7 G4BP00X4 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre,
incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter
de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols (P -
34)
216,00015,25 3.294,00
8 EY03UX01 m Perforació amb corona (P - 6) 63,00011,98 754,74
9 G3L5U820 m2 Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2 de
resistència, amb un 4% de microsílice i 45 kg/m3 de fibra d'acer,
col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades,
inclòs sobregruix i rebot (P - 27)
20,160144,09 2.904,85
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10 G440UX20 kg Acer S275JOH per a estructures i reforços en perfils tipus
condesa o similar, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures (P - 31)
1.789,2004,05 7.246,26
11 G214U070 m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant,
proteccions necessaries de l'entorn, part propocional
d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar,
extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat (P - 9)
18,200805,21 14.654,82
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.01.07 41.958,90
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)02
ACTIVITAT PANTALLES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 33)
70.490,5801,04 73.310,20
2 G3GZU020 m2 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització
de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 25)
325,33311,24 3.656,74
3 G3GZU060 m Enderroc de coronament de pantalla de 60 cm d'amplària, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
26)
51,24070,73 3.624,21
4 G3GZ0010 m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i
70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa
excavació, encofrat i desencofrat (P - 23)
51,240132,30 6.779,05
5 G3GZU015 m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm
de gruix i 70 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
24)
51,24016,90 865,96
6 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 32)
111,276108,82 12.109,05
7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 35) 185,46036,48 6.765,58
8 G3G5X030 m2 Execució de pantalla de 60 cm de gruix, amb formigó HA-30 i llots
tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb
parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge
d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de
excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 22)
691,938213,25 147.555,78
9 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació (P - 1)
1,0005.040,00 5.040,00
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.02.01 259.706,57
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
Euro





OBRA ELEMENTAL LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)02
ACTIVITAT ESTAMPIDORS PROVISIONALS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G440U040 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones
de soldadures (P - 30)
45.002,4003,34 150.308,02
2 G4BP00X4 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre,
incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter




OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)02
ACTIVITAT ESCALES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
28)
30,7459,29 285,62
2 E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=5
m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist (P - 2)
67,98140,66 2.764,11
3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 32)
21,754108,82 2.367,27
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 33)
1.326,5101,04 1.379,57
5 G4BP00X4 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre,
incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter
de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols (P -
34)
404,00015,25 6.161,00
6 E9VZU0X1 m Formació d'esglaó amb formigó HA-30/B/20/IIa, de consistencia
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 3)
202,00023,87 4.821,74
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.02.03 17.779,31
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)02
ACTIVITAT FORJATS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 32)
120,478108,82 13.110,42
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 33)
15.791,4301,04 16.423,09
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3 G4BP00X4 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre,
incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter
de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols (P -
34)
3.008,00015,25 45.872,00
4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
28)
87,4809,29 812,69
5 E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=5
m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist (P - 2)
137,01040,66 5.570,83
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.02.04 81.789,03
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)02
ACTIVITAT MURS INTERIORS05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 32)
6,091108,82 662,82
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 33)
620,2401,04 645,05
3 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 36)
44,83811,64 521,91
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.02.05 1.829,78
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)02
ACTIVITAT IMPERMEABILITZACIÓ06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 38)
110,9892,57 285,24
2 G711X001 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de llosa superior
de les sortides, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
totalment acabada (P - 37)
110,98915,20 1.687,03
3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la




OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES03
OBRA ELEMENTAL LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)02
Euro
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ACTIVITAT CONNEXIÓ GALERIA - SORTIDA D'EVACUACIÓ07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 13)
21,2005,70 120,84
2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 32)
7,740108,82 842,27
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 33)
956,9061,04 995,18
4 G440U020 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una
capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures (P - 29)
1.996,8403,30 6.589,57
5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 8)
28,50952,20 1.488,17
6 K4SPU007 m Injecció de ciment fluid sense retracció, coaxial al tirant, amb una
quantitat mínima de 25 kg/m de tirant (P - 63)
63,00049,37 3.110,31
7 G4BP00X4 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre,
incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter
de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols (P -
34)
216,00015,25 3.294,00
8 EY03UX01 m Perforació amb corona (P - 6) 63,00011,98 754,74
9 G3L5U820 m2 Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2 de
resistència, amb un 4% de microsílice i 45 kg/m3 de fibra d'acer,
col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades,
inclòs sobregruix i rebot (P - 27)
20,160144,09 2.904,85
10 G440UX20 kg Acer S275JOH per a estructures i reforços en perfils tipus
condesa o similar, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures (P - 31)
1.789,2004,05 7.246,26
11 G214U070 m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant,
proteccions necessaries de l'entorn, part propocional
d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar,
extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat (P - 9)
24,500805,21 19.727,65
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.03.02.07 47.073,84
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL DRENATGE04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GZNF0001 mes Manteniment mensual del nivell freàtic rebaixat durant l'execució
de les obres. Inclou sistema de seguiment d'assentaments,
elements per a control del nivell freàtic, sistema d'avis mitjançant
SMS als responsables de l'obra i recollida de l'aigua a instal·lació
de tractament o zona d'abocament. (P - 61)
1,3001.119,31 1.455,10
2 PPANNF02 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la implantació de les
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OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA02
SUBCAPÍTOL SORTIDES D'EMERGÈNCIA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 EB92X020 u Panell indicatiu penjat de 300 x 2500mm penjat (fletxa, 'Picto
Sortida d'Emergència, picto Sentit) amb dues cares, totalment
col·locat (P - 4)
2,000216,56 433,12
2 EB92X025 u Rètol amb rotulació de sortida d'emergència de 148 X 297 mm,
sobre sortides d'emergència, totalment col·locat. (P - 5)
2,00029,35 58,70
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02.01 491,82
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL URBANITZACIÓ03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBC1X001 u Piló cilíndric de 75 cm d'alçada, totalment col·locada (P - 59) 16,00070,23 1.123,68
2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 39)
32,52520,99 682,70
3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de
base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P -
44)
23,93833,43 800,25
4 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum (P - 43)
17,95433,48 601,10
5 G9H3U470 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de
70 kg/m2 (P - 45)
130,1002,76 359,08
6 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 48) 130,1000,64 83,26
7 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 49)
130,1000,39 50,74
8 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou (P - 50)
130,1000,46 59,85
9 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 46) 1,626397,68 646,63
10 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles
bituminoses (P - 47)
9,107605,80 5.517,02
11 G9650004 m Vorada de 9-12x20 cm, tipus T-1, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 40)
29,95019,20 575,04
12 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada (P - 41)
29,95017,85 534,61
13 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients (P - 42)
147,20029,31 4.314,43
14 G21QXP01 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'TUB DE FERRO' I 4,0002,69 10,76
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CARREGA SOBRE CAMIO (P - 19)
15 FQ42MUNT U MUNTATGE DE PILONA BARCELONA MODEL C-43 DE FOSA
DE 100 MM DE DIAMETRE I 1000 MM D'ALÇARIA,
COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 7)
4,00013,61 54,44
CAPÍTOLTOTAL 01.01.03 15.413,59
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS04
SUBCAPÍTOL FECSA ENDESA01
OBRA ELEMENTAL AFECCIÓ NÚM. 101
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XMSAR001 pa Partida alçada de reposició del servei Fecsa Endesa MT a
justificar per la companyia (P - 0)
1,0009.800,00 9.800,00
OBRA ELEMENTALTOTAL 01.01.04.01.01 9.800,00
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS04
SUBCAPÍTOL AGBAR02
OBRA ELEMENTAL AFECCIÓ NÚM. 201
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XMSAR002 pa Partida alçada de reposició del servei AGBAR a justificar per la
companyia (P - 0)
1,0009.000,00 9.000,00
OBRA ELEMENTALTOTAL 01.01.04.02.01 9.000,00
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS04
SUBCAPÍTOL TELEFÒNICA03
OBRA ELEMENTAL AFECCIÓ NÚM. 301
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XMSAR003 pa Partida alçada de reposició del servei Telefònica a justificar per la
companyia (P - 0)
1,00051.395,77 51.395,77
OBRA ELEMENTALTOTAL 01.01.04.03.01 51.395,77
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS04
SUBCAPÍTOL AJ BARCELONA - ENLLUMENAT04
OBRA ELEMENTAL AFECCIÓ NÚM. 401
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XMSAR004 pa Partida alçada de reposició del servei d'enllumenat a justificar per
la companyia (P - 0)
1,0005.776,11 5.776,11
OBRA ELEMENTALTOTAL 01.01.04.04.01 5.776,11
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
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SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS04
SUBCAPÍTOL AJ BARCELONA - CLAVEGUERAM05
OBRA ELEMENTAL AFECCIÓ NÚM. 501
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XMSAR005 pa Partida alçada del servei de clavegueram a justificar per la
companyia (P - 0)
1,00034.060,68 34.060,68
OBRA ELEMENTALTOTAL 01.01.04.05.01 34.060,68
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS04
SUBCAPÍTOL AFECCIONS A PARCS I JARDINS06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPAGRAD5 pa Partida alçada a justificar per aplicació de la norma Granada a
l'afecció de l'arbrat de les obres (P - 0)
1,00019.102,34 19.102,34
2 XPATRAS5 pa Partida alçada a justificar per a la realització dels treballs de
transplantament dels arbres afectats, per l'IMPJ (P - 0)
1,0005.378,01 5.378,01
3 GR50001 u Ajuts a transplantament a arbrat amb escosell, amb l'enderroc i




OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS04
SUBCAPÍTOL TMB07
OBRA ELEMENTAL AFECCIONS TMB01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPATMB01 pa Partida alçada a justificar per al desviament de les installacions
de baixa tensió, comunicacions i ventilació en andana. Inclou el
desplaçament i reinstal.lació de tot tipus de safates, equips i
cablejats. (P - 0)
1,0008.600,00 8.600,00
OBRA ELEMENTALTOTAL 01.01.04.07.01 8.600,00
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL DESVIAMENTS DE TRÀNSIT05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBC1U132 u PANELL DIRECCIONAL DE 165X45 CM, AMB REVESTIMENT
REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE
FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT,
TOTALMENT COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS (P - 58)
2,000131,59 263,18
2 GBB1U112 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 55)
7,000185,10 1.295,70
3 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
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4 GBB1U046 u Placa d'acer galvanitzat de 120x180 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis
(S-100/S-126), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 53)
2,000275,85 551,70
5 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 56)
13,000103,99 1.351,87
6 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 57)
1,000124,05 124,05
7 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 14)
3,6000,78 2,81
8 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 52)
5,04017,89 90,17
9 GB2CU001 m BARRERA DE SEGURETAT DOBLE, PREFABRICADA DE
FORMIGÓ, TIPUS BHDPJ2/0A (NEW JERSEY O EQUIVALENT),
AMB PERFIL A LES DUES CARES, EN MÒDULS DE 2 M, DE
DIMENSIONS I DETALLS SEGONS PLÀNOLS, TOTALMENT
COL·LOCADA (P - 51)
173,00066,06 11.428,38
10 G21B1006 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat rígida de formigó, tipus New Jersey o
equivalent, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 16)
173,00010,77 1.863,21
11 HBC1HG01 u Balisa lluminosa  (P - 62) 38,00095,35 3.623,30
12 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 17)
9,00036,44 327,96
13 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de
senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants (P - 18)
4,00044,82 179,28
CAPÍTOLTOTAL 01.01.05 21.396,51
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES06
SUBCAPÍTOL PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR01
OBRA ELEMENTAL GESTIÓ DE RESIDUS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPARE005 pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus de
Construcció i Demolició de l'estació La Pau (P - 0)
1,0007.555,53 7.555,53
OBRA ELEMENTALTOTAL 01.01.06.01.01 7.555,53
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES06
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SUBCAPÍTOL PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR01
OBRA ELEMENTAL SEGURETAT I SALUT02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base
a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
1,00025.446,48 25.446,48
OBRA ELEMENTALTOTAL 01.01.06.01.02 25.446,48
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES06
SUBCAPÍTOL PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR01
OBRA ELEMENTAL ACCIÓ CULTURAL03
ACTIVITAT ACCIÓ CULTURAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
1,00013.242,20 13.242,20
ACTIVITATTOTAL 01.01.06.01.03.01 13.242,20
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-494201
SUBOBRA ESTACIÓ LA PAU01
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES06
SUBCAPÍTOL PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR01
OBRA ELEMENTAL ALTRES PARTIDES ALÇADES04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA10X15 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos (P - 0) 1,000118.000,00 118.000,00
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NIVELL 6: ACTIVITAT Import
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.01 PANTALLES 216.587,41
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.02 ESTAMPIDORS PROVISIONALS 50.877,44
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.03 ESCALES 13.337,23
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.04 FORJATS 62.547,55
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.05 MURS INTERIORS 3.099,81
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.06 IMPERMEABILITZACIÓ 2.970,27
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.07 CONNEXIÓ GALERIA - SORTIDA EVACUACIÓ 41.958,90
01.01.01.03.01 LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)OBRA ELEMENTAL 391.378,61
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.01 PANTALLES 259.706,57
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.02 ESTAMPIDORS PROVISIONALS 158.848,02
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.03 ESCALES 17.779,31
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.04 FORJATS 81.789,03
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.05 MURS INTERIORS 1.829,78
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.06 IMPERMEABILITZACIÓ 3.003,36
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.07 CONNEXIÓ GALERIA - SORTIDA D'EVACUACIÓ 47.073,84
01.01.01.03.02 LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)OBRA ELEMENTAL 570.029,91
ACTIVITAT 01.01.06.01.03.01 ACCIÓ CULTURAL 13.242,20
01.01.06.01.03 ACCIÓ CULTURALOBRA ELEMENTAL 13.242,20
974.650,72
NIVELL 5: OBRA ELEMENTAL Import
OBRA ELEMENTAL 01.01.01.03.01 LA PAU NORD (ANDANA VIA 2) 391.378,61
OBRA ELEMENTAL 01.01.01.03.02 LA PAU SUD (ANDANA VIA 1) 570.029,91
01.01.01.03 ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 961.408,52
OBRA ELEMENTAL 01.01.04.01.01 Afecció núm. 1 9.800,00
01.01.04.01 FECSA ENDESASUBCAPÍTOL 9.800,00
OBRA ELEMENTAL 01.01.04.02.01 Afecció núm. 2 9.000,00
01.01.04.02 AGBARSUBCAPÍTOL 9.000,00
OBRA ELEMENTAL 01.01.04.03.01 Afecció núm. 3 51.395,77
01.01.04.03 TELEFÒNICASUBCAPÍTOL 51.395,77
OBRA ELEMENTAL 01.01.04.04.01 Afecció núm. 4 5.776,11
01.01.04.04 AJ BARCELONA - ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 5.776,11
OBRA ELEMENTAL 01.01.04.05.01 Afecció núm. 5 34.060,68
01.01.04.05 AJ BARCELONA - CLAVEGUERAMSUBCAPÍTOL 34.060,68
OBRA ELEMENTAL 01.01.04.07.01 Afeccions TMB 8.600,00
01.01.04.07 TMBSUBCAPÍTOL 8.600,00
OBRA ELEMENTAL 01.01.06.01.01 GESTIÓ DE RESIDUS 7.555,53
OBRA ELEMENTAL 01.01.06.01.02 SEGURETAT I SALUT 25.446,48
OBRA ELEMENTAL 01.01.06.01.03 ACCIÓ CULTURAL 13.242,20
OBRA ELEMENTAL 01.01.06.01.04 ALTRES PARTIDES ALÇADES 118.000,00
01.01.06.01 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARSUBCAPÍTOL 164.244,21
1.244.285,29
NIVELL 4: SUBCAPÍTOL Import
SUBCAPÍTOL 01.01.01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 1.785,48
SUBCAPÍTOL 01.01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 10.623,51
SUBCAPÍTOL 01.01.01.03 ESTRUCTURES 961.408,52
SUBCAPÍTOL 01.01.01.04 DRENATGE 4.955,10
01.01.01 OBRA CIVILCAPÍTOL 978.772,61
SUBCAPÍTOL 01.01.02.01 SORTIDES D'EMERGÈNCIA 491,82
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01.01.02 SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIACAPÍTOL 491,82
SUBCAPÍTOL 01.01.04.01 FECSA ENDESA 9.800,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.02 AGBAR 9.000,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.03 TELEFÒNICA 51.395,77
SUBCAPÍTOL 01.01.04.04 AJ BARCELONA - ENLLUMENAT 5.776,11
SUBCAPÍTOL 01.01.04.05 AJ BARCELONA - CLAVEGUERAM 34.060,68
SUBCAPÍTOL 01.01.04.06 AFECCIONS A PARCS I JARDINS 25.268,35
SUBCAPÍTOL 01.01.04.07 TMB 8.600,00
01.01.04 SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 143.900,91
SUBCAPÍTOL 01.01.06.01 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 164.244,21
01.01.06 PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 164.244,21
1.287.409,55
NIVELL 3: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01.01 OBRA CIVIL 978.772,61
CAPÍTOL 01.01.02 SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA 491,82
CAPÍTOL 01.01.03 URBANITZACIÓ 15.413,59
CAPÍTOL 01.01.04 SERVEIS AFECTATS 143.900,91
CAPÍTOL 01.01.05 DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 21.396,51
CAPÍTOL 01.01.06 PARTIDES ALÇADES 164.244,21
01.01 ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 1.324.219,65
1.324.219,65
NIVELL 2: SUBOBRA Import
SUBOBRA 01.01 ESTACIÓ LA PAU 1.324.219,65
01 Pressupost  722-TRE-OP-4942OBRA 1.324.219,65
1.324.219,65
NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 Pressupost 722-TRE-OP-4942 1.324.219,65
1.324.219,65
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NIVELL 6: ACTIVITAT %
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.01 PANTALLES 16,36
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.02 ESTAMPIDORS PROVISIONALS 3,84
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.03 ESCALES 1,01
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.04 FORJATS 4,72
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.05 MURS INTERIORS 0,23
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.06 IMPERMEABILITZACIÓ 0,22
ACTIVITAT 01.01.01.03.01.07 CONNEXIÓ GALERIA - SORTIDA EVACUACIÓ 3,17
01.01.01.03.01 LA PAU NORD (ANDANA VIA 2)OBRA ELEMENTAL 29,56
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.01 PANTALLES 19,61
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.02 ESTAMPIDORS PROVISIONALS 12,00
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.03 ESCALES 1,34
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.04 FORJATS 6,18
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.05 MURS INTERIORS 0,14
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.06 IMPERMEABILITZACIÓ 0,23
ACTIVITAT 01.01.01.03.02.07 CONNEXIÓ GALERIA - SORTIDA D'EVACUACIÓ 3,55
01.01.01.03.02 LA PAU SUD (ANDANA VIA 1)OBRA ELEMENTAL 43,05
ACTIVITAT 01.01.06.01.03.01 ACCIÓ CULTURAL 1,00
01.01.06.01.03 ACCIÓ CULTURALOBRA ELEMENTAL 1,00
73,60
NIVELL 5: OBRA ELEMENTAL %
OBRA ELEMENTAL 01.01.01.03.01 LA PAU NORD (ANDANA VIA 2) 29,56
OBRA ELEMENTAL 01.01.01.03.02 LA PAU SUD (ANDANA VIA 1) 43,05
01.01.01.03 ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 72,60
OBRA ELEMENTAL 01.01.04.01.01 Afecció núm. 1 0,74
01.01.04.01 FECSA ENDESASUBCAPÍTOL 0,74
OBRA ELEMENTAL 01.01.04.02.01 Afecció núm. 2 0,68
01.01.04.02 AGBARSUBCAPÍTOL 0,68
OBRA ELEMENTAL 01.01.04.03.01 Afecció núm. 3 3,88
01.01.04.03 TELEFÒNICASUBCAPÍTOL 3,88
OBRA ELEMENTAL 01.01.04.04.01 Afecció núm. 4 0,44
01.01.04.04 AJ BARCELONA - ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 0,44
OBRA ELEMENTAL 01.01.04.05.01 Afecció núm. 5 2,57
01.01.04.05 AJ BARCELONA - CLAVEGUERAMSUBCAPÍTOL 2,57
OBRA ELEMENTAL 01.01.04.07.01 Afeccions TMB 0,65
01.01.04.07 TMBSUBCAPÍTOL 0,65
OBRA ELEMENTAL 01.01.06.01.01 GESTIÓ DE RESIDUS 0,57
OBRA ELEMENTAL 01.01.06.01.02 SEGURETAT I SALUT 1,92
OBRA ELEMENTAL 01.01.06.01.03 ACCIÓ CULTURAL 1,00
OBRA ELEMENTAL 01.01.06.01.04 ALTRES PARTIDES ALÇADES 8,91
01.01.06.01 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARSUBCAPÍTOL 12,40
93,96
NIVELL 4: SUBCAPÍTOL %
SUBCAPÍTOL 01.01.01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,13
SUBCAPÍTOL 01.01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 0,80
SUBCAPÍTOL 01.01.01.03 ESTRUCTURES 72,60
SUBCAPÍTOL 01.01.01.04 DRENATGE 0,37
01.01.01 OBRA CIVILCAPÍTOL 73,91
SUBCAPÍTOL 01.01.02.01 SORTIDES D'EMERGÈNCIA 0,04
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01.01.02 SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIACAPÍTOL 0,04
SUBCAPÍTOL 01.01.04.01 FECSA ENDESA 0,74
SUBCAPÍTOL 01.01.04.02 AGBAR 0,68
SUBCAPÍTOL 01.01.04.03 TELEFÒNICA 3,88
SUBCAPÍTOL 01.01.04.04 AJ BARCELONA - ENLLUMENAT 0,44
SUBCAPÍTOL 01.01.04.05 AJ BARCELONA - CLAVEGUERAM 2,57
SUBCAPÍTOL 01.01.04.06 AFECCIONS A PARCS I JARDINS 1,91
SUBCAPÍTOL 01.01.04.07 TMB 0,65
01.01.04 SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 10,87
SUBCAPÍTOL 01.01.06.01 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 12,40
01.01.06 PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 12,40
97,22
NIVELL 3: CAPÍTOL %
CAPÍTOL 01.01.01 OBRA CIVIL 73,91
CAPÍTOL 01.01.02 SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA 0,04
CAPÍTOL 01.01.03 URBANITZACIÓ 1,16
CAPÍTOL 01.01.04 SERVEIS AFECTATS 10,87
CAPÍTOL 01.01.05 DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 1,62
CAPÍTOL 01.01.06 PARTIDES ALÇADES 12,40
01.01 ESTACIÓ LA PAUSUBOBRA 100,00
100,00
NIVELL 2: SUBOBRA %
SUBOBRA 01.01 ESTACIÓ LA PAU 100,00
01 Pressupost  722-TRE-OP-4942OBRA 100,00
100,00
NIVELL 1: OBRA %
























Projecte de millora de l´evacuació de l´estació La Pau de la línia 4 del metro de Barcelona.
Clau: 722-TRE-OP-4942
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
1.324.219,65PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL.
172.148,5513,00 % Despeses generals SOBRE 1.324.219,65..........................................................................
6,00 % Benefici industrial SOBRE 1.324.219,65............................................................................... 79.453,18
Subtotal 1.575.821,38
18,00 % IVA SOBRE 1.575.821,38................................................................................................... 283.647,85
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.859.469,23€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:




Noemí Osuna Pacha 
UPC
